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Būvprojekta sastāvs 

 
 

1.Sējums.  

 - Vispārīgā daļa. 

 - Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa. 

 - Transporta un gājēju kustības organizācija. 

         - Inženierrisinājumu daļa. Elektroapgāde, ārējie tīkli sadaļa. 

- Darbu organizēšanas projekts. 
- Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas 
pirms nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi. 

 - Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; Būvdarbu apjomi. 

 

2.Sējums.  

 - Izmaksu aprēķins 
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Būvprojekta saturs. 
1. Sējums 

 
N.p.k. Nosaukums Mērogs Marka Lapa 

1. -Vispārīgā daļa.    

1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un 
materiāli. 

  1-… 

1.2. Zemes gabala inženierizpētes materiāli.   2-… 

1.3. Skaidrojošs apraksts.   3-… 

1.3.1. Ceļa ass nospraušanas saraksts   4-1-… 

1.3.2. Ceļa sāngrāvju tīrīšanas, rakšanas, krūmu ciršanas un nomaļu 
uzauguma noņemšanas saraksts 

  4-2-… 

1.3.3. Caurteku izbūves un tīrīšanas darbu daudzumu saraksts   4-3-… 

1.3.4. Nobrauktuves un to izbūves darbu daudzumu saraksts   4-4-… 

1.3.5. Ceļa segas izbūves darbu daudzumu saraksts   4-5-… 

1.3.6. Sāngrāvju tekņu nostiprināšanas darbu daudzumu saraksts   4-6-… 

1.3.7. Būvniecības darbu zonā nocērtamo koku un likvidējamo celmu 
saraksts 

  4-7-… 

1.4. Atļaujas un saskaņojumi.   5-… 

     

2. -Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa. 
-Transporta un gājēju kustības organizācija.  

   

2.1. Vispārīgo rādītāju lapa.  
Ģenerālplāns. 

M 1:5000 ĢP-1  

2.2. Ģenerālplāns (M 1:500). 
Ceļa trases plāns. 
Transporta un gājēju kustības organizācija. 

M 1:500 TS-1  

2.3. Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas (garenprofils). MV 1:5000 

MH 1:500 

TS-2  

2.4. Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas (šķērsprofili, caurtekas 
izbūve, ceļa zīmes uzstādīšana uz prizmas un gaisvadu līniju 
šķērsojumi). 

M 1:50 

M 1:100 

M 1:500 

TS-3  

     

3. -Inženierrisinājumu daļa. Elektroapgāde, ārējie tīkli sadaļa.    

3.1. Vispārīgie norādījumi. - ELT-1  

3.2. 0.4kV tīklu situācijas plāns. M 1:500 ELT-2  

3.3. Principiālā aprēķinu shēma. - ELT-3  

     

4. -Darbu organizēšanas projekts. 
-Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu 
laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms nodošanas 
ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi. 

   

4.1. Būvdarbu ģenerālplāns. M 1:5000 DOP-1  
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4.2. Darba aizsardzības plāns.   6-1 

4.3. Skaidrojošs apraksts.   6-7 

4.4. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā 
vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas 
ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi. 

  7-… 

     

5. -Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 
būvdarbu apjomi. 

   

5.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu 
apjomi. (Koptāme) 

 IS, BA 8-1-… 

5.2. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu 
apjomi. (Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa) 

 IS, BA 8-2-… 

5.3. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu 
apjomi. (Inženierrisinājumu daļa. Elektroapgāde, ārējie tīkli sadaļa) 

 IS, BA 8-3-… 
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1.2. Zemes gabala inženierizpētes materiāli (kopijas) 
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ILGMFTSKTE PIELrKUMI.................. 
...................29 LAPAS

11. GEOTEHNTSKo TZSTRADNU NOVTETOIUMA pLANr(M 1:500).... ...!1.LA}A
12. qEOTEHNTSKTE URBUMU GRTEZUMT uNApzlMEIUMr....,...... 

.........8 LAPAS
PIELIKUMA: zEMEs DZIIT' IZMANT.SANAS LICENCE Nr.cS16ZD0073, NosAcfunar uu 
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L. IEVADS

Parskata apkopoti dati par geoteniskas izpEtes darbiem, uz autocefiem "Akmenti4i-Liepkalni,,,
"Arnieki-Meisi", "Pedele-(eizarpurvs", "Priedites-Viciepi", "TriZi-Stimperi,,, Valkas novad.d, Valkas,
vijciema, Ergemes un Kdr\u pagastos, autoceJu rekonstrukcijas projekta izstrades ietvaros. Darbi
izpilditi pamatojoties uz "Pasititdju" (turpmdk - pasutitajs) un SIA "Arhajs,, (turpmrk - izpilditdjs)
20L6. gada noslegtu vieno5anos.

Izpdtes darbu mdr$s ir noskaidrot autoceliem piegulo5ds konstrukcijas stdvokli, ka ari
paguloso, dabigo grun5u feotehnisds ipa5ibas, lai nodro5inau iespejami raciondldkus
risindjumus autocefa rekonstrukcijas gaita. IzpEte veikta tehnika projekta stadija.

Qeotehniska izpEte veikta valsts vides dienesta 2016. gada 11. martd izsniegtas
izmantosanas licences Nr.cs16ZD0073 (pielikums) darbibas iewaros.

Izpdtes lauka darbus vadrja geologe V.Baranovska, R.Rd[<is, iegutos materidlus apstradaja
par geotehniskds izpdtes darbiem sagatavoja geologe V.Baranovska un R.Rekis.

mdksligo un

biivniecibas

zemes dziJu

un pirskatu



2. SITUACIIAS MKSTUROIUM

valkas novads ir viens no 109 Latvijas Republikas administrativajiem novadiem. Novada platiba ir 908km2' Qeografiski valkas novads atrodas Latvijas ziemeJaustrumos, vdsturiska vidzemes regiona.Novadu veido valkas pilseta un Er$emes, Kdrl.<u, Valkas, vijciema un Zvdrtavas pagastu teritorijas.Novads robezojas ar Igaunijas Republiku, Apes, Smiltenes, strendu, Burtnieku un Nauksenu novadiem.
valkas novada robeza ar Igaunijas Republiku ir ap 75 km, no kuriem aptuveni tresdafa ir pa Gaujas upi.valkas novads atrodas 170 km attalumd no Latvijas Republikas galvaspilsdtas Rigas, 50 km attdluma nonacionalas nozimes attistibas centra valmieras. fvalkas novada teritorijas pldnojums 201,0.-2022.gadaml

PEc fiziogeografiska iedalijuma Valkas novada ZR dafa atrodas sakalas augstienes apaksrajona Erfemespauguraine' valkas pilseta atrodas Sakalas augstienes Erfemes pauguraine, pilsEtu ielejveidapazemindjumd s\erso Pedeles upe' Pilsetas rietumos Burgas pauguraind atrodas augstakds vietas lidz90 m v'j'l' Novada zA dala izvietojusies Vidusgaujas ieplaka, bet ZR shrri aiz4em Idumejas augstieneszAmala ar Ergemes - Dakstu pauguraini' [valkas novada teritorijas pldnojums 20L0.-2022.gadam]

valkas novada teritorijas feologisko uzbrjvi veido, pamatklintdjs, pirmskvartdra nogulumiezi, kvart'ranogulumi' Apaks6jo pamatni veido kristaliskais pamatklintdjs, td Igaunijas - Latvijas granulitu bloks,kura konstateti metamorfizetie un intruzivie arhaja iezi un proterozoja veidojumi, kurus klaj bieza(382 - 477 m' novada zieme]da]d parsniedzot 514 m) daZdda vecuma un sastdva nogurumiezu sega.Pamatklintdja virsma ir nelidzena un ta pazeminas dienvidu un dienvidrietumu virziend. pEc
seismiskds izpetes datiem pamatklintdja virsma virziend uz austrumrem paaugstinds lidz pat 300 mzem jlras lime4a' Pirmskvartdra nogulumiezu segu veido kembrija, ordovika, sihira un devona periodaiezi' Novada lielakajd dafd zem kvartdra nogulumiem ir pdrstaveti vidusdevona burtnieku svitasnogulumi' pdrsvara smilsakme4i un aleiriti, bet dienviddaJd jau augsdevona smilsakme4i, aleiroliti unmdli' ka ari pfaviqu' salaspils, daugavas, ogres un katlesu svitu karbondtisko iezu sla4kopas. [valkasnovada teritorijas planojums 201.0.-2022.gadam]

Devona sistdmas nogulumus iespEjams izmantot bfivmaterialu razosanai. Kvarca smilts, kas nakotnevarEtu bfit noderigas veid4u izgatavosanai un stikla razosanai (vijciema prognoz6to krdjumu laukumi).visa novada teritorijd pamatiezu ursmu pdrsedz jaundkie - kvartdra nogulumi. To biezums salidzinotar pardjo Latviju ir salidzinosi neliels. Tie visbiezdk sastdda L0- z|m lielu sld4kopu. Atsevis[ds vietasbiezums parsniedz 40 m' bet Karlu apkartnd apraktajd senielejd sasniedz novada maksimalo biezumu -
84 m. [Valkas novada teritorijas pldnojums 2070.-Z0l21-.gadam]



Hidrogrdfisko tiklu veido Gaujas un Salacas upes baseini, ka ari Emajegi upes baseins, kurd ietek
Pedeles upe' kura phist caur valkas pagastu un valku. Lieldkas upes novada teritorijd ir Gauja, vija,
OmuJupe' seda un tas pieteka Rikanda. Daudz nelielu ezeru, kuri galvenokdrt veidojusies
starppauguraiqu ieplakds un upju bijusas gultnes - vecupju ezeri. vislieldkie ezeri ir Salainis - 77,8 ha,
vederis - 50'B ha' vadainis - 49,6ha. [valkas novada teritorijas planojums 201,0.-z0zz.gadam]

Valkas novada klimats ir kontinentelaks salidzinot ar valsts rietumu rajoniem. Klimats ir mereni vess
un stipri mitrs' Gada videjd gaisa temperatDra 5,7 - 5,2 0c. Janvara, februara videja temperatfira ir -6,5
0 c; jnlija 76'70 c' Nokris4i iespejami videji katru otro dienu, vidcji 700 mm gada, siltajd perioda 500
mm' Ievdrojamais nokrisr,ru daudzums, merends temperatflras visu gadu rada paaugstinatu gaisa
mitrumu un mdko4ainumu' Aktivo temperatriru summa 1g000 - 19000 c. vegetacijas periods 130 -
135 dienas' Bez sala periods 126 - 734 dienas. Stabila sniega sega parasti izveidojas decembra vidu un
saglabdjas lidz marta beigSm. Tas videjais biezums 26 cm.pedejds salnas gaisd 15. - 25. maijam, pirmas
rudens salnas septembri' Gadd kopuma valdosie ir dienvidu, dienvidrietumu, rietumu virzienu veji,
Lielakais vdja atrums ir novembri - janvari (menesi videji 3 - 5 m/s), mazdkais jnlija - augustd (mEnesi
videji 2 - 3 m/s). fvalkas novada teritorijas pldnojums 2010.-z0zz.gadam]

Izpotes teritorijas atrodas valkas novadS, Valkas, vijciema, Ergemes un Kdrfu pagastos, teritorijas
sastdv no nelieliem un videji liela izmera izpetes laukumiem, maksimdla augstumu atzimju starpiba
izpetes laukumos ir B,6m' Izpetes laukumi ir relatrvi lidzeni, vietdm ar nelieliem kritumiem, absolutSs
augstuma atzimes laukumu robezds svdrstas no 54,3m hdz 96,7m.IzpEtes laukumi ir apbuvEti, tos
alzlem autocefi un tiem piegulo5d infrastruktflra.

3. DARBU SASTAVS, METODES UN APIOMS

Darbu sastavs un apjomi noteikti saska4a ar pastdvosajam celtniecibas normam un noteikumiem, ka
ari vadoties pEc pasutitdja noradiiumiem un pastdvo5o Eirokodekss 7 : Qeotehniska projektdi ana-2.
da]a : "Btivpamatnes izpete un pdrbaudes,,.

Lai tiktu sasniegts feotehniskas izpetes m6r[<is, ieguta pietiekama informacija teritorijas novertd*anai,
tika veikti mehdniskds urbsanas darbi, grunts paraugu laboratorijas parbaudes, datu apstrdde un
parskata sagatavoSana.



3.1' Qeotehniska izpete veilta saska4a ar LR speka esosajiem normatr=viem:
r Eirokodekss 7: Qeotehniskd projektasana-2. dafa: "Bflvpamatnes izpete un pdrbaudes,,.

"Qeotehnika. Btrv;u pamati un pamatnes,,;
o Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 005-15 "lnzenierizpetes noteikumi

buvnieciba,,;
o Noteikumi par Latvijas bflvnormativu LBN 207-rs"Geotehniska projektesana,,;o Eiropas standarts: Qeotehniska izpete un testesana - augsnes identifikacija unklasifikacija - 1. daJa: identifikdcija un apraksts(ISo r46*B_1:z0iz);o Eiropas standarts: Qeotehniska izpete un testesana. Lauku izmdgindjum i. 2. daJa:Dinamiskd zonde5ana(lso ZZ47 6_2: Z0 0S) ;o Latvijas standarts LVS NE ISo 22475-1:2014 "Qeotehniskd izpete un test6sana.Paraugosanas metodes un pazemes fidens menjumi. 1.dafa:Darbu izpildes tehniskieprincipi (tSO 2247 S _ L:200 6),,

3.2. Sagatavo5andsdarbi:

sakoheia informdcija par teritorijas geolofisko uzbrivi tika iegrita no daZddiem literatiras avotiem,interneta resursiem, un geologiskds kartesanas darbiem 1:200 000 datiem. Sagatavosands darbiiekfdva objekta un ta tuvdkds apkdrtnes apsekosanu (rekognosciju), geotehnisko izstrdd4u vietuidentificesanu un nosprausanu daba, ka ari urbsanas darbu saska4osanu atbildigajas iestddes.

3.3. Urb5anas darbi:

Ka galvend metode feotehniskds informacijas iegrisanai izmantota mehdniskd urbiana. urbsanas darbulaika izmantots urbianas agregdts stihl BT-121c ar gliemezskruves urbi, kura urbsanas diametrs 100mm' Lai precizi noteiktu cefa konstrukcijas augsejds dafas konfigurdciju un iegritu parauguslaboratorijas parbauddm, urbsanas punktos, kuros tas bija nepieciesams, tika veikta arr skatrakumuierikoSana.

Qeotehnisko izstrddlru attalums pa
. Qeotehnisko izstrad4u izvietojuma
mu apraksti pievienoti 1. pielikuma.

4em5anas un gruntsridens lime4a noteik5anas tika
geotehnisko urbumu tampontaZa).

Urb5anas darbu laikd saska4a ar projektEsanas uzdevumu nolremti 10 traucetas struktirrasgrunts paraugi, 10 paraugi granulometriskd sastdva noteiksanai, salturigajam slanim. Grunts paraugutestesana veikta slA "Qeoserviss" laboratorija, testesanas parskats ir pievienots nodafa Nr.9.

3.4. Materialu apsftade un parskata sagatavo5ana:

- materialu apstrade, anahze un sagatavots
feotehniskas urbianas datiem, feotehnisko
gatavoti feotehniskie gri ezumi kas pievi enoti
un izplatibu. Izdaliti feotehniskie elementi



4. EEOTEHNISKO APSTAKLU MKSTUROIUMS

Planota b,vlaukuma dabas apstaklu sarezgitibas pakape kopuma visa izp6tes teritorijd atbilstoiinoteikumiem par Latvijas bfivnormativs LBN 005-15 "lnzenierizpetes noteikumi bflvnieciba,'un
a: "Brivpamatnes izpEte un parbaudes,,, Latvijas
ati un pamatnes,,klasificdjama ka I (vienkdr5i dabas
pec noteikumiem par Latvijas brjvnormativu LBN

"Buvpamatnes izpete un pdrbaudes". Larvijas rrr""'#}iffHJrff:lfilI:rij|'r",#Hr1,ffI;
br.rvniecib5 " atbilst I $eotehniskai kategorij ai.

konkretajds izpetes vietds raksturo geotehniskie
-2. Lokdli ievErojamu dalu griezumu, vietam visa
tis - uzberums. Objekta izdaliti sekojo5i mdksligo

Maksfrga grunts (QTE-cocsaMg) 
- smil5aina, mehdniski trauceta grunts, pdc grunts sastdvarupja smilts ar ofu piejaukumu.

Maksl-rga grunts (-GTE-rsaMg) 
- smil5aina, mehaniski trauceta grunts, pdc grunts sastavasmalka smilts.

Maksl-rga Srunts (QTE-cosisaMg) 
- smilsaina, mehdniski trauceta grunts, p6c grunts sastavadazddu smilSainu grunsu sajaukums ar ofu ieslegumiem, grunts viegli mdlaina.

Maksliga grunts (QTE-sisaMg) 
- smil5aina, mehdniski trauceta grunts, pdc grunts sastdvadaZadu smil5ainu grun5u, grunts viegli mdlaina.

Maksl-tga grunts (-GTE-cor'ac.MG) 
- smil5aina, mehaniski trauceta grunts, pEc grunts sastavavideja grants ar oJiem,

' 
ffff:*a 

grunts (QTE-r''rsaMG) - smil5aina, mehdniski traucEta grunts, pec grunts sastava videja

' 
Hfi:*a 

grunts (-GTE-usaMG) - smil5aina, mehdniski trauceta grunts, pdc grunts sastava videja

' Maksliga grunts (QTE-rc'MG) 
- smil5aina, mehdniski traucdta grunts, pec grunts sastavasmalka grants.

' Makshga grunts (-GTE-ucrMG) - smilsaina, mehdniski trauceta grunts, pdc grunts sastava videjagrants.

Maksliga grunts (-GTE-cosaMG) 
- smil5aina, mehdniski trauceta grunts, pdc grunts sastdvadaZddu smil5ainu grun5u sajaukums ar ofu piejaukumu.

Maksl-rga grunts (-GTE-corrls'MG) 
- smil5aina, mehdniski trauceta grunts, pec grunts sastdvavideja smilts ar ofu piejaukumu.

' Maksfga grunts (QTE-siMG) - mdlain4 mehaniski trauceta grunrs.



Dabiska saguluma gruntis hdz 2m dzifumam no zemes virsmas sasniegtas visos izpetes punktos, skatit1' pielikumu un grafisko pielikumu IQ-2. Tas pieder pie neklinsaindm, nesaistitam (smilts), vdjisaistitam biogenam (augsne) un malainam gruntim. Pec geotehniskas r.r"rtttr.t.t;us principiem
Qeotehniskd izpete un testesana - grunsu identifikacija un klasifikdcija - 1. DaJa: Identifiktcija unapraksts (ISo 14688 -7:2002)izdaliti sekojo5i dabisko gruniu tipi jeb $eotehniskie elementi:

Bioeends gruntis:

o Augsne (QTE-Or) - videji humuseta, irdena.

Malainds gruntis:

o Malaina grunts (GTE-Fsi) - mdlaina grunts, putekfains mals (smilSmdls),o Mdlaina grunts (qrE-MSi) - malaina grunts, smilsains mals (mdrsmilts).

SmilSainas gruntis:

o smilsaina grunts (-GTE-siFSa) - smil5aina grunts, smalka smilts, viegli malaina,o smilSaina grunts (-GTE-Fsa) - smilsaina grunts, smarka smilts.

4. 1. Maksligas gruntis(tehnogenas gruntis) :

Maksligds gruntis(tehnogenas izcelsmes) sastopamas visos izpetes posmos. uzbdruma biezumssvarstds no mazaka 0,5m lidz 1,Om(izstrddes dziJums) augstam sabdrumam. Netiek izslegtaiespejamiba atsevislas vietas konstrukcijas pamatnd atsegt parraktu augsni, vai deluvidlos nogulumusar paaugstindtu organikas saturu.

Maksltga grunts (,GTE-cocsaMg), slapa nr. griezumos _ 1

Grunts tips sastopams lokali izpetes laukumos. Grunti veido, mehdniski trauceta rupja smilts ar ofiem.Pec blivuma pakdpes laukuma sastopama, sablivejusies grunts. pEc mitruma pakdpes laukumd
konstateta vaji mitra grunrs.

Maksltga grunts (QTE-rsaMg), slapa nr. griezumos _ 2
Grunts tips sastopams lokali izpdtes laukumos. Grunti veido, mehaniski trauceta, smalka smilts. pdc
blivuma pakdpes laukumd sastopama, sablivdjusies grunts. pEc mitruma pakdpes laukuma konstatetavaji mitra grunts.

Maksltga grunts (QTE-cosisaMg), sldna nr. griezumos _ 4

Grunts tips sastopams lokali izpetes laukumos. Grunti veido, mehaniski traucetu, daZddu smilsainugrun$u sajaukums ar ofu piejaukumu, viegli mdlaina. Pec blivuma pakdpes laukuma sastopama,
sablivdjusies grunts. p6c mitruma pakapes laukuma konstatdta vaji mitra grunts.



Mdksltga grunts (QTE_sisaMg), slapa nr griezumos _ S

Grunts tips sastopams lokdli izpEtes laukumos. Grunti veido, mehaniski traucEtu, dazddu smilSainugrunsu sajaukums' viegli mdlaina. PEc blivuma pakapes laukuma sastopama, sablivEjusies grunts. pec
mitruma pakdpes laukumd konstateta vdji mitra grunts.

Maksltga grunts (QTE-couerMg), slapa nr. griezumos _ 6

Grunts tips sastopams lokdli izpetes laukumos. Grunti veido, mehaniski traucEta, videja grants ar o]iem.Pec blivuma pakdpes laukumd sastopama, sablivdjusies grunts. pec mitruma pakapes laukumakonstateta vaji mitra grunrc.

Maksltga grunts (QTE-usaMg), sldpa nr. griezumos _ 7
Grunts tips sastopams lokali izpdtes laukumos. Grunti veido, mehaniski trauceta, videja smilts. p6c
blivuma pakdpes laukumd sastopama, sablivejusies grunts. pec mitruma pakapes laukumd konstatetavaji mitra grunts,

Maksltga grunts (,GTE-rcrMg), sla4a nr. griezumos _ 70

Grunts tips sastopams lokali izpetes laukumos. Grunti veido, mehdniski traucet4 smalka grants. pec
blivuma pakapes laukumd sastopama, sablivejusies grunts. pec mitruma pakapes laukumd konstatetavdji mitra grunts.

Maksltga grunts (QTE-ucrMg), sldpa nr. griezumos _ 12
Grunts tips sastopams lokali izpetes laukumos. Grunti veido, mehdniski trauccta, videja grants. pEc
blivuma pakdpes laukumd sastopama, sablivejusies grunts. pec mitruma pakapes laukumd konstatetavdji mitra grunts.

Maksltga grunts (QTE-cosaMg), slar,ta nr. griezumos _ 73

Grunts tips sastopams lokali izpdtes laukumos. Grunti veido, mehiniski traucEtrl dazadu smilsainugrunsu sajaukums ar ofu piejaukumu' PEc blivuma pakdpes laukumd sastopama, sabliv6jusies grunts.Pec mitruma pakapes laukumd konstateta vdji mitra grunts.

Maksllga grunts (QTE-cousaMg), stapa nr. griezumos _ 14

Grunts tips sastopams lokali izpetes laukumos. Grunti veido, mehaniski trauceta, videja smilts, ar ofupiejaukumu' Pec blivuma pakapes laukumi sastopama, sablivdjusies grunts. pEc mitruma pakdpeslaukuma konstatdta vaji mitra grunts.

Maksltga grunts (QTE-siMg), sla4a nr. griezumos _ 16
Grunts tips sastopams lokali izpdtes laukumos. Grunti veido, mehaniski trauceta mdlaina grunts. pec
blivuma pakdpes laukuma sastopama, sablivdjusies grunts. pec mitruma pakapes laukuma konstatetavdji mitra grunts.

10



4.2. Gruntis dabiska saguluma:

Biogena grunts (QTE_)r), slapa nr. griezumos _ g

Grunts tips sastopams lokali izpdtes laukum4 urbuma Nr.4 vietd. Grunti veido augsne, augsne ieslegtatehnogdno grunsu pamatne' Pec blivuma pakapes laukuma sastopama bliva grunts. p6c mitrumapakdpes laukuma konstateta mitra grunts. Sldnis netika caururbts.

Malaina grun9 (,GTE_FSi), sldpa nr. griezumos _ 9

estspejas

laukuma

a un vdji

Mdlaina grun9 (QTE_MSA sld7a nr. griezumos _ 15
Grunts tips sastopams lokali izpetes un labas nestsp.jasgrunti. Grunti veido mdlaina grunts, 

es pakdpes laukumasastopama, plastiska, siksti plastiska 
stateta mitra un vajimitra grunts. Si grunts turpinas dziJak

Smiliaina grunE (QTE_siFSa), sld7a nr. griezumos _ 3
Grunts tips sastopams lokdli izpetes laukumos. Grunti veido smalka/putekfaina smilts, viegli malaina.Pdc blivuma pakdpes laukumd sastopama bliva, videji bliva grunts. pec mitruma pakdpes laukumdkonstatdta vdji mitra grunts. 5i grunts turpinds dzildk par feotehnisko izstrad4u pamatnes atzimi.

Smiliaina grun9 (QTE_FSa), slapa nr. griezumos _ 11

Grunts tips sastopams lokdli izpdtes laukumos. Grunti veido smalka smilts. pec blivuma pakdpeslaukuma sastopama bliva, videji bllva grunts. PEc mitruma pakapes laukumd konstatcta vaji mitragrunts. si grunts turpinds dzildk p". g"o,.hnisko izstradlu pamatnes atzimi.

T1



5. LAUKUMA HIDROLOGISKIE APSTAKLI

valkas novada teritoriji celtniecibas apstak]us ietekme pirmais (skaitot no zemes virsas)
pazemes ude4u horizonts, $aja gadijuma gruntsridelri, kas galvenokdrt saistiti ar aluviAlajiem, purvu,
limnoglacidlajiem, fluvioglacidlajiem un glacigdnajiem, vietam ari tehnogenajiem, nogulumiem (rldeni
saturo5as smiltis, grants, krjdra, cits irdens materidls).

Iecirkni' kuros periodiski parddas maldu gruntsrlde4i un daZkart uzkrajas virsfideni, atrodas teritorijas,
kur apgrritinata notece un ir slikti infiltracijas apstdkfi. Parasti sie iecirk4i sakrit ar tam vietdm, kur
zemes virspusd izndk morenu smil5mali vai malsmiltis, izplatiti limnoglaciali malaini nogulumi, ka ari
situacija, kura zem plana fluvioglacidla smilts sld4a atrodas malainas gruntis.

Hidrogeolofisko situaciju izpdtes laukumd galvenokart ietekme, ta atrasands vietas, geomorfologiskds
ipasibas' hidrolo$iskais tikls un meteorolofiskie apstdkli. Lauku darbu veiksanas laika 2016. gada 31.
maua' 4emot vErd nelielo izpetes dziJumu, netika konstatetas gruntsudensl, kas piesaistits nelielajiem
smilsainajiem nogulumiem un smil5ainajiem starpsldni5iem mdlainajos nogulumos, virs pirmd fldens
necaurlaidiga mdlaind nogulumu sla4a. Gruntsrldens paradi5ands dzifums un ta piemdlsanas dzilums
doti tabuld Nr.1.

tabula Nr,1.

Nr.p.k Urbuma Nr. Piementanas datums Paradijas pie: Nost:ijas uz:

1 urbumi Nr.1-Nr.21 30.05.2016 netika konstatets

I Gruntsidens-pazemes udens, kas, uzkrajas virs pirma fldens necaurlaidlgd grunts slrla
'l_2



6. EEorEHNrsKo rzsrRADNu ZunNAr,s

6.1. Izstrad4uizvietojums:

' a/cAkmenti4i-Liepkalni, Vijciema pagasts, valkas novads, urbumi Nr.1- Nr.2;. a/cArnieki-Meiii, Valkas pagasts, valkas novads, urbumi Nr.3 - Nr.7;

' a/c Pedele-Seizarpurvs, Valkas pagasts, Valkas novads, urbumi Nr.B - Nr.12;. a/c priedites-viciepi, Erfemes pagasts, valkas novads, urbums Nr.13;
, a/c Ttzi-Stimperi, Kar[<u pagasts, valkas novads, urbumi Nr.14 - Nr.21.

tabula Nr.Z

Numurs pec

kirtas

-Geotehniskas

izstrddnes

nosaukums

Izstridnes

numurs

-Geotehniskds

ixfrddnes

dzilums, m

Augstuma

ata-me virs

jtlras llmerja

Darbu

veikianas

datums

Koordindtes LI(S-92

x Y

1 Urbums 1 L,00 +55,90 31.05.2016 383004,576 617169,813
2. Urbums 2 1,00 +57,00 31.05.2016 3829t5,208 617404.609
3. Urbums 3 1,00 +66,00 31.05.2016 409038.293 617317,862
4. Urbums 4 1,00 +68,40 3L.05.2016 +08994,876 617563.507
f
J. Urbums 5 1,00 +7I,00 31.05.2016 408959,026 617870,458
6. Urbums 6 1,00 +68,60 3L05.20L6 4089L7.447 618054,865
7. Urbums 7 1,00 +68,60 3L.05.20L6 408919.264 6183L0.234
o. Urbums B 1,00 +66,40 31.05.2016 408901,899 614298,999
9. Urbums 9 1,00 +62,60 31.05.2016 409983.640 614484,345
10. Urbums 10 1,00 +69,+0 3r.05.20L6 4L0037,583 6t474t,485
tt. Urbums LL 1,00 +72,20 31.05.2016 4L0075,L60 6L4997,265
1.2. Urbums t2 1,00 +75,00 31.05.2016 4ro094,635 615257,L77
13 Urbums 13 1,00 +96,70 3\.0s.2016 +05440.909 603015,095
1.4. Urbums l4 1,00 +56,00 31.05.2016 406794,8I4 593316.950
15. Urbums 15 1,00 +54,30 3L.05.2016 407018,8+6 593428.441
L6 Urbums L6 1,00 +54,30 3L.05.2016 407t83,762 593616,741
L7 Urbums L7 1,00 +56,50 31.05.2016 4071.52,464 593862,334
L8. Urbums 18 1,00 +57,20 3r.05.2016 4071.L2,520 594LII,434
L9 Urbums 19 1,00 +57,00 31.05.2016 407L91,437 594347,796
z0 Urbums 20 1,00 +6L,60 3L.05.2016 407258.969 594588,019
2L. Urbums 2L 1,00 +61,80 31.05.2016 407235.632 594836,348
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7. cRUNSU nAoirA;r, ernEptu METoDES

7.1. Izpetes laukuma griezumu veidojo5o grun5u raditaji:

tabula Nr.3
qeoteh- nisko

elementu

apzimE-jums

Grun5u

nosaukums

Porai

nl-

bas

koefi-

cents

e

Grunts

blivums

0o

Filtracijas

koeficents

Kl r7a*

PEc LBN 207-0I, LBN 005-99, LVS 437

Saiste, C KPa leklAias belzes le4[is Deforma-

clJas

modulis

E, MPA

cn Cr Cu Qn qr (Prr

Or Augsne 0,80 1,60
1-3

CoCSaMg
MEksl-rga grunts
sablivEjusies,
vaji mitla

0,65 1,77 1,00-3,00
36 00 34 20 32 40 30

saMg
Maksl-lga grDts
sablivejusies,
vaji mitra

0,61 t,oJ 0,50-1,00 2,00 L,90 1,80 32,00 30,40 28,80 28

CoSiSaMg
Mdksllga gruts
sablivejusies,
v5ji mitra

o,6l 1,65 0,50-1.00 2.00 190

1,90

1,80 32,00 30,40 28,80 2A

SisaMg
Maks[ga grunts
sablivE.jusies,
vaii mitra

0,67 165 0,50-1,00

1,00-3,00

2,O0 180 32,00 30,40 28,80 28

CoMGrMg
Meksliga grmts
sabhvdjusies,
vaii mitra

065 t,77
36,00 34.20 32,40 30

MsaMg
Maksl-tga grots
sabllveiusies,
v5ji mitra

0,60

0.65

1,95 1,00-2,00 4,00 3,80 3,60 36,00 34,20 32.40 35

rcrMg
Mdksliga grunts
sabliv€jusies,
veji mika

1,77 1,00-3,00
36 00 34,20 32,40 30

trlcrMg
Maksllga grunts
sablivEjusies,
vaji mitra

0,65 r,77 1,00-3,00
36,00 34.20 32 40 30

CosaMg
Mdkstigagmts
sablivejusies,
vaji mitra

0,65 I,77 0,50-1,00 2,00

4,00

17,00

L,90 1,80 32,00 30,40 2A,80 2B

CoMSaMg
M6ksl-rga gmnts
sabliveiusies,
vaji mitra

0,65 1.,77 r,oo-2.00 3,80 3,60 36,00 34,20 32,40 35

siMg
Makd-tga grunts
sablivdjusies,
vaji mitra

0,55 1,91 <0,01 1O,I J 15,30 29,00 27,55 26,I0 24

FSi
Malaina grunts
plastiska,
mrtra

0,61 I,A7 <0,01

<0,01

28,00 26,60 25,20 22,00 20,90 19,80 19

MSi
MAlaina grunts
plastiska,
mltra

0,67 1,47 13,00 tz,J5

1,,90

1,r,70 24,00 22,80 2I,60 T6

SiFSa 0,65 L,9L 0,50-1,00 200videii bliva,
saji mitra 180 32.00 30,40 28,80 28

FSa
Smiliaina grots
videji bliva,
vaii mitra

0,65 191 0,50-1,00 2,00 1,90 180 32,00 30,40 28 80 28

1.4



8. SECINAIUMI UN REKOMENDACIIAS

8.L. Secinajumi:

Qeotehniskas izpetes rezultata apkopoti izpdtes dati un veikti secindjumi par grunts tipu izplatibu,uzbflvi un to fizikali - mehaniskajam ipa5ibam.

Pastdvot esosajiem geologiskajiem un hidrologiskajiem apstakfiem, par pamatni projektdjamajai brlveiun tas pamatnei, var brlt visas izpdtes laukuma geotehnisko griezumu veidojosas gruntis, to fizikalimehanisko raditaju robeZas.

Izpdtes laukuma virsejos sla4us vietdm veido mdksligas gruntis, Demot vdra, ka, nav zindma So slanuizcelsme, to sagulumu pakdpi un sastavu, kd ari rlaa,i biezumu iespEjams ir*p;;;;;; ,i.i;izstrddnes tuvumd.

Saska4a ar Latvijas bflvnormativu LBN 005-15 ,,lnL,enierizpetes noteikumi buvnieciba,, bfivlaukumadabas apstakfu sareZfitibas pakape petitaja ceJa trases por-'a ir, pirma (vienkarsi dabas apstakfi).

8.2. Ieteikumi:

Buvniecibas gaitd ieteicams veikt feotehnisko uzraudzibu.

, maksliga
jaizrok un
jdizmanto

Brjvniecibas laikd jdsaglaba malainas grunts, dabigo strulitlru, noversot vai ierobeZojot ridens ietekmiuz malainajam gruntim, ierikojot drenaZu vai ldens novadiSanas kanalus, preteja gadijuma malaindsgruntis var atmieksBeties un novest pie malaino grunsu nestspdjas pasliktindSanar. ual"i.rds gruntissatur ievdrojamu daudzumu mala dalinu, sakard ar to tas spej uz4emt un noturct sevi ieverojamudaudzumu Idens un palielinaties tilpumd-uzbriest.

Mdlainajas gruntis v_ar veidoties kriogenie procesi, kas ja4em vdra, ierikojot pamatni gadalaika arnegativam temperatfiram. Grunts caursal5anas dzifums pec vietejds pieredzes ar varbiitibu 500/o -
105cm,
auksto
Minetie
ir mdlai
sasalst
gruntis var izmantot malaino grunSu raksturlielumus, lietojot koeficentu 1,2. Atsegtas smilsainasgrunts sasaluma dzifuma specidlo novertEjumu rezultati apstiprina 5i koeficienta pareizibu, attiecigiiegustot smilsaino grunsu normatlvo sasalsanas dzilumu izpctes laukuma, ar varbutibu 50% - 1,26cm,
ar varbfitibt \0o/o - 1,44cm, ar varbrltibu 1o/o - L62cm
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pielikums Nr.1

SIA ARHAIS

URBUMS Nr.1

Teritorij as geotehniskd izpete

Urbum a Lurnals Nr.1
Atra5anas vieta Vijciema pagasts, Valkas novads, a/cAkmentiDi _ Liepkalni

Absoluta augstuma atzime +55,90

31.05.2016.
Urb5anas datums

Gruntsudens limenis un ta piem6ri3anas datums netika konstatEts
3L.05.20L6.

NR,
p.k.

1.

2.

3.

Sla!a
Nr.

1

2

Sldna

ETE
apztm.

SlAna

absohlte
augstuma
atzlme

Sld!a
dzifums

Sla!a
biezums

Grunts raksturojums Grunts bllvums un
mitrums

CoCSaMg JJ,/J 0,15 0,15
Maksliga grunts, pec grunts sasteva,
mehaniski traucEta rupja smilts ar

oJiem, gaiii bruna

SablivEjusies,
vaji mitra

rsaMg 55,00 0,90 0,75

Maksliga grunts, pec grunts sastava
mehaniski traucCta smalka smilts

(grunts paraugs Nr.1),
nclFki hrn..

Sablivejusies,
vaji mitra

siFSa 54,90 1,00 0,10
SmilSaina grunts,

smalka smilts viegli mdlaina,
sarkani bruna

Bhva,
vaji mitra

Izstradne Nr,1 izvietota uz autocela brauktuves.

Griezumu sakotneji veido neriels maksrigas grunts srdnis, pec grunts sastavagrunti veido rupja smilts ar olu piejaukumu.

Zem augstdk, mineta sla'a tika atsegta maksliga grunts, mehaniski traucetasmalka smilts.

Griezuma pamatni izstradnes dzifuma veido smilsaina grunts, smarka/putekJaina
smilts, mdlaina.

Gruntsudens urbuma, izpetes dziluma netika konstatets.
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pielikums Nr.1

SIA ARHAJS

URBUMS Nr.2

Atra5anas vieta

Teritorij as feotehniska izpete

UrbumaLurnals Nr.2

Vijciema pagasts, Valkas novads, a/cAlcnentiBi _ Liepkalni

Absolnta augstuma atzime +5200

Urb5anas datums 31.05.2016.

Grunts[dens limenis un ta piemerisanas datums netika konstatets
3L.05.20L6.

NR.
p.k.

1.

Sla!a
Nr.

4

Sla!a
qTE
apzrm.

Slar,ra

absollta
augstuma
atzlme

SlaUa
dzilums

Sla!a
biezums

Grunts raksturojums Grunts bllvums un
mitrums

coSisaMg 56,80 0,20 0,20

0,60

Meksliga grunts, pec grunts sastdva
mehaniski traucEta smil3aina

grunts ar oliem, viegli malaina,
gaiSi brtna

Sablivejusies,
vaji mitra

2 2 rsaMg 56,20 0,80

Maksliga grunts, pCc grunts sastava
mehaniski trauceta smalka smilts

ar organisko vielu piejaukuma
pazimem (pec grunts sastava,

grunts Darauss Nr 1) ne16Li hr;--

Sablivejusies,
vaji mitra

5 sisaMg 56,00 1,00 0,20

MaXslrga gmnts, pec grunts sasteva
mehdniski trauceta smilSaina

grunts, viegli malaina,
gaiSi bruna

Sablivejusies,
vaji mitra

Izstradne Nr.2 izvietota uz autocela brauktuves.

Griezumu visa ta izstradnes dziluma veido maksligas gruntis,
smil5ainas ar daZadiem piejaukumiem.

Gruntsldens urbuma izpetes dziluma netika konstatets.

gruntis pec sastava
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pielikums Nr.1

SIA ARHAIS

URBUMS Nr.3

Atra5ands vieta

Teritorijas feotehniska izpete

UrbumaLurndls Nr,3
Valkas pagasts, Valkas novads, aTcArnieki _ Mei5i

Absolltd augstuma atzime

Urb5anas datums

Gruntstidens limenis un td piemdn5anas datums

+6600

31.05.2016.

netika konstatEts
3L.05.20L6.

NR.
p.k

Sla!a
Nr.

Slaga

9TE
apzlm.

Sld4a
absoltitd
augstuma
atzlme

Sld.ra
dzifums

Sla!ra
biezums

Grunts raksturoiums Grunts blivums un
mitrums

1 o CoMGrMg 65,90 0,10

0,40

0,10
Maksliga grunts, pec grunts sasteva
mehiniski traucEta videja grants ar

oliem, gai5i bruna

SablivEjusies,
vdji mitra

2. ir/IsaMg 65,60 0,30

Mdkshga grunts, pEc grunts sasteva
mehdniski trauceta videja smilts,

(pec grunts sast;iv4 grunts paraugs
Nr.2). orenli hrr]..

Sablivejusies,
vdji mitra

3 7 MSaMg 65,00 1,00 0,60

Maksl-rga grunts, pec grunts sasteva
mehaniski traucEta videja smilts ar

retiem olu ieslegumiem,
(grunts paraugs Nr.2), brfina

Sablivejusies,
vaji mitra

IzstrAdne Nr.3 izvietota uz autocefa brauktuves.

Griezumu visd td izstrddnes dzifumd veido mdksrigas gruntis, gruntis pEc sastava
smil5ainas ar daZddiem granulometriskajiem saskiviem.

Grunts[idens urbuma, izpdtes dzifuma netika konstatets,
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pielikums Nr.1

SIA ARHAIS

URBUMS Nr,4

Atra5ands vieta

Teritorijas feotehniskd izpete

Urbum a LurnAls Nr.4

Valkas pagasts, Valkas novads, a/clrnieki _ Mei5i

Absolutd augstuma atzrme

Urb$anas datums

Gruntsudens limenis un td piemeriianas daums

+6&40

31.05.2016.

netika konstatdts
3r.05.20L6.

NR,
p.k.

Slala
Nr.

Sla4a
qTE
apzlm.

Sla!ra
absolUta
augstuma
atzlme

Sla!a
dzilums

Slaga
biezums

Grunts raksturojums Grunts blivums un
mitrums

1

L.

6 CoMGrMg 68,20 0,20 o,20
MAksliga grunts, pec grunts sasteva
mehaniski trauceta videja granrs ar

oliem, gaiSi bmna

SablivEjusies,
vdji mitra

1, CocSaMg 67,60 0,80 0,60

0,20

Maksliga grunts, pec grunts sastava,
mehdniski trauceta rupja smilts ar

oJiem (grunts paraugs Nr.3),
bruna

Sablivejusies,
vaji mitra

3. B Or 67,40 0,20 Augsne, videji humuseta,
melna

Bliva
mitra

Izstradne Nr.4 izvietota pie autocefa izbrivetAs caurtekas.

Griezuma lielako daJu veido maksligas gruntis, gruntis pec sastdva smilSainas ar
daZadiem granulometriskajiem sastaviem.

Griezuma pamatne, izstrddnes dziluma tika atsegta organiska grunts, augsne.

Gruntsldens urbuma, izpetes dzi]uma netika konstatets.
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pielikums Nr.1

SIA ARHAIS

URBUMS Nr.5

Atra5ands vieta

Teritorijas geotehniska izpete

Urbum a Lurnals Nr.S

Valkas pagasts, Valkas novads, a/cArnieki _ Mei5i

Absolutd augstuma atzime

Urb5anas datums

Grunts[dens limenis un ta piemeriianas daums

+7I,00

3I.05.20t6.

netika konstatets
3L.05.20L6.

NR.
p.k

Slaqa
Nr.

SIa!a
qTE
apztm.

Sla!a
absohta
augstuma
atzime

Sla4a
dzilums

Sla!a
biezums

Grunts raksturojums Grunts bhvums un
mitrums

L 6 CoMGrMg 70,80 0,20 0,20

0,30

Maksliga grunts, pEc grunts sastava
mehaniski traucEta videja grants ar

ofiem, gai5i bruna

Sablivejusies,
vdji mitra

2 1 CoCSaMg 70,50 0,50

Maksliga grunts, pec grunts sasteva,
mehaniski trauceta rupja smilts ar
oliem (pec grunts sastev4 grunts

nAreuss Nr ?) hrr'i--

Sablivejusies,
vaji mitra

3 J siFSa 70,00 1,00 0,50
SmilSaina grunts,

smalka smilts viegli mdlain4
sarkani brina

Bltva,
vaji mitra

Izstradne Nr.5 izvietota uz autocefa brauktuves.

Griezumu sakotneji veido mdksriga grunts, videja grants ar oJu piejaukumu.

Zem augsta\ mindta srala tika atsegta maksliga grunts, mehaniski trauceta
smil5aina grunts, rupja smilts ar oliem.

Griezuma pamatni izstradnes dzifuma veido smilsaina grunts, smalka smilts, viegri
malaina.

Gruntsiidens urbuma, izpetes dziJuma netika konstatets.

2t



pielikums Nr.1

SIA ARHAIS

URBUMS Nr.6

Atra5ands vieta

Teritorijas $eotehniska izpete

UrbumaLurnals Nr.6

Valkas pagasts, Valkas novads, a/cArnieki _ Mei5i

Absoltti augstuma atzime

Urb$anas datums

Gruntsidens limenis un tE piemEnianas darums

+68,60

31.05.2076.

netika konstatEts
3L.O5.2016.

NR.
p.k

Sldta
Nr.

Slaga

9TE
apzlm.

Sla!a
absoluta
augsnrma
atzlme

Sld!ra
dzifums

Sldta
biezums

Grunts raksturojums Grunts blivums un
mitrums

'1,. 6 CoMGrMg 68,40 0,20 0,20
MAksliga grunts, pec grunts sastava
mehdniski traucEta vidEja grants ar

ofiem, gaiSi bnina

Sablivejusies,
vaji mitra

2. 1, coCSaMg 67,80 0,80 0,60

0,20

Maksliga grunts, pec grunts sastev4
mehdniski trauceta rupja smilts ar
ofiem (p6c grunts sastdv4 grunts

paraugs Nr.3), brrina

Sablwejusies,
vaji mitra

3 9 FSi 67,60 1,00
Malaina grunts,
puteklains mdls,

tum5i bruns

Siksti plastisk4
vaji mitra

Izstrddne Nr.6 izvietota uz autocela brauktuves.

Griezumu sdkotneji veido mdksliga grunts, videja grants ar ofu piejaukumu.

Zem augstak, mineta sla4a tika atsegta mdksrrga grunts, mehaniski hauceta
smil5aina grunts, rupja smilts ar oJiem.

Griezuma pamatni izstrddnes dzifumd veido mdlaina grunts, putek]ains mdls
(smil5mals).

Gruntsiidens urbum4 izp€tes dzifumd netika konstatets.
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pielikums Nr.1

SIA ARHAIS

URBUMS Nr.7

AtraSands vieta

Teritorij as feotehniskd izp dte

UrbumaLurnals Nr.7

Valkas pagasts, Vdkas novadq a/cArnieki _ Meiii

Absolutd augstuma atzime

UrbSanas datums

Grunts[dens ]imenis un td piemdrisanas datums

+68,60

31.05.2016.

netika konstat6ts
3L.05.20L6.

Grunts raksturojums

Maksliga grunts, pEc grunts sastava
mehdniski trauceta videja grants ar

ofiem, gai5i bn)na

Mdksliga grunts, pEc grunts sastdva
mehAniski traucdta vidEja smilts ar

retiem ofu ieslegumiem, (pec
grunts sastev4 grunts paraugs

Nr.2), oranZi bruna

Sablwejusies,
vaji mitra

Izstradne Nr.7 izvietota uz autocela brauktuves.

Griezumu visd td izstradnes dzilumd veido maksligas gruntis, gruntis pec sastava
smil5ainas ar daZadiem granulometriskajiem sastayiem.

Gruntsldens urbuma, izstrades dzifuma netika konstatEts.

23



pielikums Nr.1

SIA ARHAIS

URBUMS NT.B

Teritorijas geotehniskd izpdte

Urbum a Lurnals Nr.B
Atra5ands vieta Valkas pagasts, Valkas novads, a/c pedele _ Seizarpurvs
Absohltd augstuma atzime

Urb5anas datums

+66,40

31.05.2016.

Gruntsldens limenis un td piemen5anas datums netika konstatets
3L.05.2016.

NR.
p.k

1,.

2.

3.

Slalra
Nr.

6

Sliga
qTE
apzrm.

Slaqa
absoltitd
augstuma
atzlme

Slega
dzilums

Slar,ra

biezums
Grunts raksturojums Grunts bllvums un

mitrums

CoMGrMg 66,20 0,20 0,20
Maksliga grunts, pec grunts sasteva
mehdniski trauceta videja granls ar

oliem, gai5i bruna

Sablivejusies,
vaji mitra

10 rcrMg 65,80 0,60 0,40
Maksliga grunts, pCc grunts sasteva
mehaniski traucEta smalka grants

(grunts paraugs Nr.4), oranZi brrlna

Sabhvejusies,
vdji mitra

10 FGrMg 65,40 1,00 0,40

Maksliga grunts, pec grunts sastava
mehaniski trauceta smalka grants

ar organisko vielu piejaukuma
pazimem (pec grunts sasteva"

grunrs paraugs Nr.4),
bruni peleka

Sablivejusies,
vaji mitra

Izstradne Nr.8 izvietota pie autoceJa izbrlvetas caurtekas,

Griezumu visa ta izstradnes dzrlumaveido maksligas gruntis, gruntis pec sastavasmil5ainas ar daZAdiem granulometriskajiem sastaviem.

Gruntsldens urbum4 izstrades dziJuma netika konstatets,
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pielikums Nr.1

siA ARHAIS

URBUMS Nr.9

Atra5anas vieta

Teritorij as geotehniskA izpete

Urbum a Lurnals Nr.9

Valkas pagasts, Valkas novads, a/c pedele _ $eizarpurvs

Absollta augstuma atzrme

UrbSanas datums

Gruntsudens limenis un te piemerisanas datums

+62,60

31.05.2016.

netika konstatets
3L.05.20L6.

NR.
p.k.

Sla!ra
Nr.

Sla4a

GTE
apztm.

Sla!ra
absoluta
augstuma
atzlme

Slana
dzi!ums

0,30

Sla4a
biezums

Grunts raksturojums Grunts bh-vums un
mitrums

L. 6 CoMGrMg 62,30 0,30
Maksliga grunts, p6c grunts sastava
mehaniski traucEta videja grants ar

oJiem, gaiSi br[na
Sabhvejusies,

vaji mitra

2 10 FcrMg 6L,90 0,60 0,40

lvraKsllga grunts, pec grunts sastiva
mehdniski traucEta smalka grants

(pec grunts sasteva, grunts paraugs
Nr.4), oranZi brlna

Sablivejusies,
vaji mitra

J. 10 FcrMg 61,50 1,00 0,40

Maksliga grunts, pEc grunts sastava
mehdniski trauceta smalka grants

ar organisko vielu piejaukuma
pazlmem (pec grunts sastava,

grunts paraugs Nr.4),
bmni peleka

Sabhvejusies,
vdji mitra

Izstradne Nr.9 izvietota uz autoceJa brauktuves.

Griezumu visa ta izstradnes dzifuma veido maksrigas gruntis, gruntis pec sastava
smilSainas ar daZadiem granulometriskajiem sastaviem.

Gruntsudens urbuma, izstrades dzi]uma netika konstatets.
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pielikums Nr.1

SIA ARHAIS

URBUMS Nr,10

Teritorij as feotehniska izpete

UrbumaLurnals Nr.10
AtraSands vieta Valkas pagasts, Valkas novads, a/c pedele _ $eizarpurvs
Absolutd augstuma atzime

Urb5anas datums

Gruntsfidens limenis un ta

+69,40

37.05.20L6.

piemeri5anas datums netika konstatets
3L.O5.201,6.

NR.
p.k.

1,.

Sl5!ra
Nr.

Slala
ETE
apzlm.

Slala
absol[ta
augstuma
atzime

SlAta
dzilums

Sl5!a
biezums

Grunts raksturojums Grunts bllvums un
mitrums

6 CoMGrMg 69,20 0,20 0,20
Maksliga grunts, pec grunts sastava
mehdniski traucdta videja grants ar

oliem, gai5i bruna

Sablivejusies,
vaji mitra

2.

ia

10

10

rcrMg 68,90 0,50 0,30 Sablivejusies,
vaji mitra

FGrMg 68,60 0,80 0,30

Mdksliga grunts, p6c grunts sastava
mehaniski traucEta smalka granrs

ar organisko vielu piejaukuma
pazimem (pec grunts sasteva,

grunm paraugs Nr.4),
brrlni nclFka

Sablivejusies,
vaji mitra

L1 FSa 68,40 1,00 0,20 _ SmilSaina grunts, videja smilts,
(pec grunts sastdva, grunts paraugs

Nr.6), oranZa

Videji bliva,
vaji mitra

Izstradne Nr.10 izvietota uz autocefa brauktuves.

Griezumu s5kotneji veido maksliga grunts, videja grants ar ofu piejaukumu.

Zem augstak, mineta slaqa tika atsegta maksliga grunts, mehaniski traucetasmilsaina grunts, smalka grants.

Griezuma pamatni izstradnes dzifuma veido smilsaina grunts, smarka sm'ts.

Gruntsiidens urbuma, izpetes dziJuma netika konstatets.
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pielikums Nr.1

SIA ARF{AiS

URBUMS Nr,11

Atra5anas vieta

Teritorij as feotehniska izpete

Urbum a LurnAls Nr.11

Valkas pagasts, Valkas novads, a/c pedele - $eizarpurvs

Absoltrta augstuma atzrme

Urb5anas datums

GruntsDdens limenis un ta piemerrsanas datums

+72,20

3I.O5.2076.

netika konstatets
3L.05.20L6.

NR.
p.k.

Sla!a
Nr.

Slar.ra
qTE

apztm.

Sla!ra
absohita
augstuma
atzlme

Slalra
dziJums

Sla4a
biezums

Grunts raksturoiums Grunts blivums un
mitrums

1. 6 CoMcrMg 72,00 0,20 0,20
Maksliga grunts, pec grunts sastava
mehaniski trauceta videja grants ar

oliem, gaiSi brflna

Sablivejusies,
vaji mitra

2 I2 FGrMg 7I,60 0,60 0,40

0,40

Maksliga grunts, pec grunts sasteva
mehaniski traucEta smalka grants

(grunts paraugs Nr.S), brrlna

Sablivejusies,
vaji mitra

L1 FSa 7t,20 1-,00
SmilSaina grunts, videja smilts,

(pec grunts sastdva, grunts paraugs
Nr.6), oranii brlna

Videji bliva,
vaji mitra

Izstradne Nr.11 izvietota uz autocela brauktuves.

Griezumu sakotneji veido maksliga grunts, videja grants ar olu piejaukumu.

Zem augstdk, minetd sld4a tika atsegta maksliga grunts, mehaniski trauceta
smil5aina grunts, videja grants.

Griezuma pamatni izstradnes dziluma veido smiliaina grunts, smalka smilts.

Gruntsudens urbuma, izpetes dziluma netika konstatets.
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pielikums Nr.1

SIA ARHAIS

URBUMS Nr,12

Atra5ands vieta

Teritorij as geotehniska izpdte

Urbum a Lurnals Nr.12

Valkas pagasts, Valkas novads, a/c pedele _ $eizarpurvs

AbsolntA augstuma atzime

Urb5anas datums

Gruntsudens limenis un ta piemerisanas datums

+75,00

3L.O5.20L6.

netika konstatets
31.05.2016.

NR,
p.k.

Slar,ra

Nr.
Sla!a
qTE

apzrm.

Sldr.ra

absohlta
augstuma
atzlme

Sla4a
dzifums

Slalra
biezums

Grunts raksturoiums Grunts bllvums un
mitrums

1 6 CoMGrMg 74,80 0,20 0,20
Makshga grunts, p6c grunts sastdva
meh5njski traucEta videja grants ar

oliem, gaiSi brrlna

Sablivejusies,
vaji mitra

z- 12 ncrMg 74,40 0,60 0,40

MAksliga grunts, pec grunts sastava
mehaniski traucEta smalka grants

(pec grunts sastava, grunts paraugs
Nr.S) hrirna

Sablivejusies,
viji mitra

3 11 FSa 74,00 1,00 0,40
SmilSaina grunts, videja smilts,

(gruxts paraugs Nr.6),
oranZi bmna

Videji bliva
vaji mitra

Izstr5dne Nr.12 izvietota uz autocela braukfuves.

Griezumu sakotneji veido maksliga grunts, videja grants ar olu piejaukumu.

Zem augstak, mineta slala tika atsegta mdksliga grunts, mehaniski trauceta
smil5aina grunts, videja grants.

Griezuma pamatni izstradnes dzifuma veido smilsaina grunts, smarka smirts.

Gruntsldens urbuma, izpetes dziluma netika konstatets.
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pielikums Nr.1

SIA ARHAIS;

URBUMS Nr,13

Atra5anas vieta

Teritorij as f eotehniskd izpEte

UrbumaLurnals Nr.13

Erfemes pagasts, Valkas novads, a/c priedites _ Vrciepi

Absohlta augstuma atzrme

Urb5anas datums

Gruntsridens limenis un td piemerisanas datums

+96,70

31.05.2016.

netika konstatEts
3L.05.20L6.

Grunts raksturojums Grunts bhvums un
mitrums

Maksliga grunts, pEc grunts sastava
mehaniski trauceta videja grants ar

oliem, gaiSi bruna

Sablwejusies,
vaji mitra

SmilSaina grunts, videja smilts,
(grunts paraugs Nr.7).

oranZi brrina

Videji bliva,
vaji mitra

Izstradne Nr.13 izvietota uz autocefa brauktuves.

Griezumu sakotneji veido maksliga grunts, videja grants ar olu piejaukumu.

Griezuma pamatni izstradnes dziluma veido smilsaina grunts, smarka smilts.

Grunts[dens urbuma, izpetes dzifuma netika konstatets.
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pielikums Nr.1

SIA ARHAIS

URBUMS Nr.14

Atrasanas vieta

Teritorijas geotehniska izpete

Urbum a Lurnals Nr.14

Karl,e pagasts, Valkas novadq a/cTnili_ Stimperi

Absoliita augstuma atzlme

Urbianas datums

Gruntsudens limenis un td piemErisanas daums

+5600

31.05.2016.

netika konstatdts
31.05.2016.

Sla!ra
absoluta
augstuma
atzime

Grunts raksturojums

Maksliga grunts, pec grunts sastava
mehaniski traucetu daZadu

smilSainu grun5u sajaukums ar olu
piejaukumu, gaiSi bruna

Sablwejusies, vaji mitra

Mdkshga grunts, pEc grunts sastava
mehiniski trauceta videja smilts ar

retiem olu ieslegumiem un
organisko vielu piejaukuma

pazimem, (grunts paraugs Nr.B),
bruna

Sablivejusies,
vaji mitra

Izstradne Nr.14 izvietota uz autocefa brauktuves.

Griezumu visa ta izstradnes dziluma veido maksligas gruntis, gruntis pec sastava
smil5ainas ar daZadiem granulometriskajiem sastaviem.

Gruntsldens urbuma, izstrades dzifumd netika konstatets.
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pielikums Nr.1

SIA ARHAIS

URBUMS Nr.15

Atrasanas vieta

Teritorijas f eotehniska izpete

UrbumaLurnals Nr.15

Karlu pagasts, Valkas novadq a/cTnhi- Stimperi

Absohltd augstuma atzrme

Urb5anas datums

Gruntsfidens limenis un ta

+54,30

3I.05.2016.

piemdri5anas datums netika konstatets
31.05.2016.

NR.
p.k

Slalra
Nr.

Sla4a

ETE
apzlm.

Slar,ra

absohitA
augstuma
atzlme

SlA4a

dzi!ums
Sla!ra
biezums

crunts raksturojums Grunts bh-vums un
mitrums

1, l3 cosaMg 54,20 0,10 0,10

Maksliga grunts, pec grunts sastava
mehaniski traucetu daZadu

smil5ainu grun5u sajaukums ar olu
piejaukumu, gai5i brlna

Sablivejusies, vaji mitra

2 7 tvtSaM$ 53,70 0,60 0,50

0,40

Maksliga grunts, pec grunts sastava
mehaniski trauceta videja smilts ar

retiem ofu ieslegumiem, (p6c
grunts sastav4 grunts paraugs

Nr.B), bruna

Sablivejusies,
vaji mitra

3 CoSiSaMg 53,30 1,00

Makshga grunts, pec grunts sastava
mehaniski traucEta smil5aina

grunts ar oliem, viegli malaina,
gaiSi brfina

Sablivejusies,
vaji mitra

Izstradne Nr.15 izvietota uz autocefa brauktuves.

Griezumu visa ta izstradnes dziluma veido maksfgas gruntis,
smilSainas ar daZadiem granulometriskajiem sastdviem.

Gruntsudens urbuma, izstrades dziJuma netika konstatets.

gruntis pec sastava
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pielikums Nr.1

SIA ARHAIS

URBUMS Nr.16

AtraianAs vieta

Teritorijas feotehniska izpete

UrbumaLurnAls Nr.16
Karl,<u pagasts, Valkas novads, a/cTnhi_ Stimperi

Absolutd augstuma atzrme

Urb$anas datums

Gruntsudens limenis un ta

+54,90

37.05.2016.

piemeri5anas datums netika konstatdts
3L.05.20t6.

NR.
p.k.

Sla!a
Nr.

Slaqa

ETE
apzlm,

Sla!a
absollta
augstuma
atzlme

Sla!a
dzilums

Grunts raksturoiumsJraI,la

biezums
Grunts bllvums un
mitrums

1, 6 CoMGrMg 54,20 0,10

0,40

0,10
Maksliga grunts, pdc grunts sastava
mehaniski trauceta videja grants ar

oliem, gai5i brrlna

Sabhvejusies,
vhji mitra

) 7 MSaMg 53,90 0,30

Maksliga grunts, pec grunts sastava
mehAniski trauceta videja smilts,

(pec grunts sastav4 grunts paraugs
Nr.B), brrlna

Sablivejusies,
vaji mitra

J

4

1_4 coMSaMg 53,50 0,80 0,40

Maksliga grunts, pec grunts sastava
mehaniski trauceta videja smilts ar
oliem, (pec grunts sastava, grunrs

paraugs Nr.B), bmna

Sablivejusies,
vaji mitra

15 MSi 53,30 1,00 o,20
Malaina grunts,
smilSains mils,
brrlni sarkans

Siksti plastisks,
vAji mitrs

Izstradne Nr.16 izvietota uz autocela brauktuves.

Griezumu sakotneji veido maksliga grunts, videja grants ar olu piejaur<umu.

Zem augstak, mineta sla,ra tika atsegta maksliga grunts, mehaniski trauceta
smil5aina grunts, videja smilts ar oliem.

Griezuma pamatni izstradnes dziluma veido maraina grunts, smiliains mals
(malsmilts).

Gruntsldens urbuma, izpetes dzifuma netika konstatets.
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pielikums Nr.1

SIA ARHA{S

URBUMS Nr.17

Atra5ands vieta

Teritorijas geotehniska izpete

UrbumaLurnals Nr.17

Karlu pagasts, Valkas novads, a/cTnli- Stimperi

Absoluta augstuma atzime

Urb5anas datums

Gruntsldens limenis un ta piemdn5anas datums

+56,50

3L.05.20L6.

netika konstatets
3L.05.20t6.

NR
p.k

Slala
Nr.

Slala
GTE
apzlm.

Slala
absolute
augstuma
atzlme

Sla4a
dzilums

Sla.ra
biezums

Grunts raksturoiums Grunts blivums un
mitrums

1 6 CoMGrMg 56,40 0,10 0,10
Maksliga grunts, p6c grunts sastava
mehaniski trauceta videja grants ar

oliem, gaiSi bruna

Sablivejusies,
vAji mitra

2. L2 FGrMg 56,10 0,40 0,30
MAkshga grunts, pEc grunts sastava
mehaniski trauceta smalka grants,

oranZi brrlna

Sablwejusies,
vaji mitra

7 MSaMg 55,80 0,70 030

Maksliga grunts, pec grunts sastava
mehAniski trauceta videja smilts,

(pec grunts sastava, grunts paraugs
Nr.B), brrlna

Sabliv6jusies,
vaji mitra

4 I6 siMg 55,50 100 0,30
Mbksliga grunts, mehaniski

traucEta mdlaina grunts,
peleki brlna

Sablivejusies,
vaji mitra

Izstradne Nr.17 izvietota uz autocela brauktuves.

Griezumu visa ta izstradnes dziluma veido mdkshgas gruntis, gruntis pec sastava
smil5ainas ar daZAdiem granulometriskajiem sastaviem.

Griezuma pamatni izstradnes dziluma veido maksliga grunts, mehaniski trauceta
malaina grunts.

Gruntsldens urbuma, izstrades dzi]uma netika konstatets.
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pielikums Nr.1

SIA ARHATS

URBUMS Nr.1B

Atra5anas vieta

Teritorij as geotehniska izpete

UrbumaLurnAls Nr.1B

Karlu pagasts, Valkas novads, a/cTnhi- Stimperi

Absolrltd augstuma atztme

Urb5anas datums

Gruntsrldens limenis un td piemerisanas datums

+57,20

31.05.2016.

netika konstatets
31.05.2016.

NR,
p.k.

Sla!a
Nr.

Sla!ra

ETE
apztm.

Slala
absollta
augstuma
atzrme

Sla!a
dzilums

Sla!a
biezums

Grunts raksturojums Grunts bhvums un
mitrums

1 13 CoSaMg 57,1-0 0,10 0,10

Maksliga grunts, pec grunts sastava
mehaniski traucCtu daZadu

smil5ainu grun5u sajaukums ar olu
piejaukumu, gai5i bruna

Sablivejusies, vaji mitra

z. 1,4 CoMSaMg 56,70 0,50 0,40

Maksliga grunts, pEc grunts sasteva
mehaniski trauceta videja smilts ar

ofiem, (grunts paraugs Nr.9),
oranZi brtna

Sablivejusies,
vaji mitra

3 14 CoMSaMg 56,40 0,80 0,30

MAksliga grunts, pEc grunts sastava
mehaniski trauceta videia smilts ar
oliem, (pec grunts sastava, grunrs

paraugs Nr.B), peleki bruna

Sablivejusies,
vAji mitra

4 15 MSi 56,20 1,00 o,20
Mdlaina grunts,
smilSains mals,
brfini sarkans

Siksti plastisks,
vaji mitrs

Izstradne Nr.18 izvietota uz autocefa brauktuves.

Griezumu sakotncji veido maksliga grunts, daZadu smiliainu grunsu sajaukums ar
ofu piejaukumu.

Zem augstak, mineta slana tika atsegta maksliga grunts, mehaniski trauceta
smil5aina grunts, videja smilts ar oliem.

Griezuma pamatni izstradnes dzifuma veido malaina grunts, smilsains mals
(m5lsmilts).

Grunts[dens urbuma, izpetes dzi]uma netika konstatets.
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pielikums Nr.1

SIA ARHAIS

URBUMS Nr,19

Atra5ands vieta

Teritorijas geotehniska izpdte

UrbumaLurnals Nr.19

Karlgu pagasts, Valkas novadq a/cTnili- Stimperi

Absolutd augstuma atzime

Urb5anas datums

Gruntsudens limenis un tA

+s200

31.05,2016.

piemdri5anas datums netika konstatdts
3L.O5.20L6.

Sla!a
absoluta
augstuma
atzlme

Grunts raksturoiums

Mdksliga grunts, p6c grunts sasteva
mehaniski trauceta videja granrs ar

oliem, gai5i brlna

Maksliga grunts, pEc grunts sastdva
mehaniski trauceta videja smilts ar
oJiem, (pec grunts sastAva, grunts

Nr.9), oranZi bruna

Izstradne Nr.19 izvietota uz autocela braulituves.

Griezumu visa ta izstradnes dzifuma veido maksligas gruntis, gruntis pec sastava
smil5ainas ar daZadiem granulometriskajiem sastaviem.

Gruntsudens urbuma, izstrades dziluma netika konstatets.
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pielikums Nr.1

SIA ARHAIS

URBUMS Nr.20

Atraiands vieta

Teritorij as f eotehniska izp ete

UrbumaLurnAls Nr.Z0

Kar[<u pagasts, Valkas novads, a/cTuti- Stimperi

Absolutd augstuma atzime

Urb$anas datums

Gruntsrfdens limenis un td piemErisanas datums

+61,60

31.05.2016.

netika konstatets
31.05.2016.

NR.
p.k

Sl5.ra
Nr.

Slala
GTE
apzlm.

SIAIa
absoluta
augstuma
atzlme

Sla!a
dzifums

Sla!ra
biezums

Grunts raksturojums

Maksliga grunts, pec grunts sastava
mehdniski trauceta videja gran6 ar

oliem, gaiSi brtina

Miksliga grunts, pec grunts sastava
mehdniski trauceta vidEja smilts ar
oJiem, (pec grunts sastav4 grunts

paraugs Nr.9), oranZi brfina

Grunts bl-wums un
mitrums

Sablivejusies,
vaji mitra

Sablivejusies,
vAji mitra

7. 6 coMGrMg 61,,30 0,30 0,30

2. 14 coMSaMg 61,10 0,50 0,20

3 LL FSa 60,60 1,00 0,50
Smil5aina grunts, vidEja smilts,

(pec grunts sastav4 grunts paraugs
Nr.7), peleki bnina

Vid6ji bliva,
vdji mitra

Izstradne Nr.20 izvietota uz autocefa brauktuves.

Griezumu sikotneji veido mdksliga grunts, vid.ja grants ar oJu piejaukumu.

Zem augs&ik minEta sli4a, tika atsegta maksliga grunts, mehiniski traucEta vidEja
smilts ar oJiem.

Griezuma pamatni izstradnes dzifuma veido smirJaina grunts, smarka smilts.

Gruntsiidens urbumA, izpEtes dziJuma netika konstatets.
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pielikums Nr.1

SIA ARFIAIS

URBUMS Nr.21

Atra5anas vieta

Teritorijas feotehniskd izpete

UrbumaLurnals Nr.21

Kar[<u pagasts, Valkas novads, a/cTnili- Stimperi

Absolflta augstuma atzrme

UrbSanas datums

Gruntsudens limenis un td

+61,80

05.o4.20L6.

piemeri5anas datums netika konstatdts
05.04.20L6.

NR.
p.k.

Sl5!a
Nr.

Slala
ETE
apz]m.

Sl59a
absolute
augstuma
atzlme

Sla!ra
dzilums

Sla!a
biezums

Grunts raksturojums Grunts bllvums un
mitrums

1 6 CoMGrMg 61,,60 0,20 0,20
Maksliga grunts, pec grunts sastava
mehaniski trauceta videja gran6 ar

oJiem, gai5i bruna

Sablivejusies,
vSji mitra

L L4 CoMSaMg 61,00 0,80 0,60

M5ksliga grunts, p6c grunts sastava
mehAniski traucEta videja smilts ar

oliem, (grunts paraugs Nr.10),
oranZi brlna

Sablwejusies,
vaji mitra

3 15 MSi 60,80 1,00 0,20
Malaina grunts,
smilSains mals,
brfini sarkans

Siksti plastisks,
vaji mitrs

Izstradne Nr.21 izvietota uz autocela brauktuves.

Griezumu sakotneji veido maksliga grunts, videja grants ar olu piejaukumu.

Zem augstak, mineta slaqa tika atsegta maksliga grunts, mehaniski trauceta
smilSaina grunts, smilts ar ofiem.

Griezuma pamatni izstradnes dziluma veido malaina grunts, smiliains mals
(malsmilts).

Grunts[dens urbuma, izstrades dzifuma netika konstatets.
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Valsts vides dienests

Rrpniecibas iela 23, tuga, Lv-1045, t lr. 67084200, fakss 670g4212, e-pasts wd@wd.gov.1v, www.wd.gov.lv

ZEMES DZfiyA rzMANTOS.tNa.s LICENCE
Nr.CS16ZD0073

Izsniegta SIA,ARHAJS", reAistriicij as numurs: 44r0303s27 6
(paivalfrbas nosaukums, komersantafirma un re{istracijas numurs vai fiziskas

personas vards, uzvdrds unpersonas kods)

(zemes dzTlu izmantoianas veids)

Ika as btrves

Qicencetais objehs)

Latviias te
(icenceta objeha administrat.a piederTba, ja iesp€jams, adrese)

Licence izsniegta Rrga
un derrga l-rdz

2016.gada
2017.gada

1l.martii
10.martam

Pielikumii:

Nr.n.k. Pielikuma nosaukums Lnn. skaits
I zemes dz4u izmantosanas nosac{umi 2
2. karte vai plans, kura attElo atradnes robeZu, licences adresita

tpasuma vai nomd esoSo zemesgabala robeLas,licences raukuma
robeZu ar robezpunktiem; tabula ar rcbezpunktu koordinatam
LKS-92 TM sistema

3. derrgo izrakte4u ieguves limits

Licences pielikumi ir tiis neat4emama sastiivdaJa

Valsts vides dienesta generaldirektore

. ---, .. '2,_y. '

Zemes dz'tft izmanto5anas licenci vai tajd noteiktos nosac-rjumus var apstrrdet Vides parraudzibas valsts birojd
RDpniecibas iela23, Rrgd, viena meneSa laikd no licences spekii stdsanis dienas, iesniegumu par administratrvd
akta apstrldE5anu iesniedzot Valsts vides dienesta.



Pielikums licencei Nr.CS16ZD0073
Llapa

Zemes dzlfu izmanto5anas nosacljumi

1' Zeme 2D0073 (turpmak - Licence) dod tiesibas
SIA , 2016.gada l1.marta EAzZOtl.gada l0.martamLatvii :geologiskds izpetes darbus (turpmak - izpote) I kategorijas
biivju vajadzlbam un virszemes udensobjektiem, ja ier-ftosanas gaita paredzcts iegUt iltuma
,,Pat zemes dzilem" pielikuma minetos deri os izrakter,rus 

^aak tr.ka ZO 000 kubikmetru
apjoma.

2. Licence izsniegta Adresatam, pamatojoties uz:
2.1. likuma,,Parzemes dz-rlem" l0.pantapirmasdalas 3.punkta,,e" apakspunktuun21.dafu;
2.2. Ministru kabineta 20Il.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 ,,ir*"i dzTlu izmantoianas

liceniu un bieZi sastopamo dertgo izrakterlu ieguves atJauju izsnieg1anas kdrtTba,,
(turpmak - MK noteikumi Nr.696) 4.1.apak5punktu.

3. AtseviSba licence izpetei nepieciesama, ja:
3.1. darbu gaita paredzets atsegt pirmskvartdra nogulumus;
3.2. izpcriparedzets veikt buvju vajadzrbam, kuras neietilpst I kategorija;
3-3. izpete tiks veikta b[vlaukumos, kas parcdzetipur"*er bDvju 1pur"*", autostawietu u.c.)

un hidrotehnisko b[vju (ostu piesta{ru, nolu, mazo hidroeliktrostaciju, u.c.) ier-fto5anai.
4. Licence neatbnvo Adresatu no Latvijas Republikas likumu un citu normauvo aktu prasrbu

ievero Sanas, kd arr paredzetaj am ekspertrzdm un saska4osanam.

5. Izpdte veicama, qemot vera:
5. 1 . Licences nosac-rjumus;
5.2. likumu,,Pal zemes dzrlem";
5.3' citas prasrbas izpetei, kuras noteiktas Latvijas Republikas likumos un normat-rvajos aktos

Licences derrguma termir,ra laikd.

6' Pirms izpetes darbu uzsakSanas Valsts geologijas fonda iepazrties ar objekta teritorijas
geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliern, veikt teriiorijas apsekosanu un izvertet
visu pasttrtdja sniegto informaciju par objektu.

7 ' S .696 25.punkta nosacriumiem izpeti Adresats var uzsdlt pEc:7 smes -rpa5nieku, tiesisko valdnaju vai pilnvarotu personu par

7.2. izpltes e
saskaqo
objekta
analTaa ojo5ajiem rddffiiem, ka art pievienot planu ar
izstrad4u paredzeto izvietojumu.

8. lnformEt elektroniski: wd@wd.gov.lv vai pa faksu 67084212 (velams ne velak ka 5 darba
dienas pirms dnrbu uzsaldanas) Valsts vides dienestu (turpmdk - VVD) par darbu uzsdk5anas
laiku konkrdtd objektd (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosac-rjums). 

' ^

9. Noteikt izpetes teritorijas geologisko uzbtivi, $eomorfologisko uzbgvi, geologisko procesu
izplatrbu, ieZu saguluma apstakfus, litolo$isko sastdvu un izplatrbrr,'ia arr fizikdlas un
mehaniskds -rpa5rbas.

10. Raksturot izpetes teritorijas atbilsubu paredzetds buvniecrbas vajadzrbam un prognozet
inzeniergeologisko apstakfu iespejamas iz iqas buvniecrbas rezultat-a.



Pielikums licencei Nr.CS16ZD0073
2.lapa

ll'Noteikt pazemes rldens l-rmeni un to iespojamds izmaiqas, kd arr pzuemes Ddens Slmiskosastdvu un td ietekmiuzpazemes b[vju tonstrutci.lam.

12' Veikt piLzemes [9.+Y. un grunts paraugu anal-rzes laboratorijds atbilstosi sp6kd esosajiemstandartiem, kas akreditdtas sabiedrrba ai ierobeZotu atbilfibo,,st*durtizdcijas,akreditacijas
un metrologij as centrs,'.

13. Veicot izpetes ekta:
13.1. veikt izs ahamald,:
l3'2' noteikt vietu koordindtas, absol[tas augstuma atzrmes, izpetes

isko uzbiivi, ielu saguluma apstdkfus ($endzi un

13.3.
13'4' nepiefaut gl]n!s, zemes dtf;i, virszemes un pazemes [de4u piesdrgojumu vai citukait€jumu videi;
13.5. nodro5inat tadu darbu vietu pldn apr-rkojumu, komplektaciju,izrnanto5anu un uzturEsanu, lai veikt darba pienakumus,

neapdraudot savu vai citu nodarbinato

14' Iesniegt (elektronis.ki: wd@wd.gov.lv vai pa -faksu 670s4212) ik pEc trim monesiem vvDsarakstu par veiktajiem izpetes darbiem, uriaaotdarbu pasflfitaju, izpetes objelctu, ta atrasanasvietu.
Ja izpEtes darbi netiek veikti, par to ari informet VVD.

15. Par katru izpdtes objektu sagatavot izpetes pdrskatu:
I 5. I . p6rskata sagatavosanai izmantot licericetas datorprogrammas ;15'2' pdrskata pielikuma pievienot an l-rgumu * ,i-", rpasnieku, tiesisko valdrtaju vaipilnvarotu personu par tiesrbdm veikiizpeti, darbauzdevumu, izpetes darbu programmu

un Licences kopiju.
Parskatu iesniegt izpetes pasfiUtaj am.

skatus iesniegt valsts sabiedribai ar ierobeZotu
ologijas centrs,, (turpmak _ LVQMC). Iesniegt
67084212) WD sarakstu par nodotajiem

ijas glabaianas un izmontoianas lmrfibu.
2012.gada 2S.augusta noteikumi Nr.57g

u",
17' Licences nosac-rjumu groz-rjumu nepieciesamibas gadrjuma Adresatam jdgrieLasvvD.
18' Adresatam atfauta zemes dzlfu izmantosana var tikt ierobeZota vai aptureta, kd, arTlicence

atcelta likumd, ,,Par zemes dzTlerf' noteiktajos gadTjumos un noteiktajatartiba.
r 9 . u zr-a.Jirt Lic enc i'vvD amatp ers on6m p arbaude s l aik6.

Valsts vides dienesta generdldirektore

G:aga

67084219
kistine. gaga@wd. gov. lv

I.Kofegova
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1.3.Skaidrojošs apraksts. 

Ievads 

Projektētājs: 

o SIA “CEĻU KOMFORTS” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3330-R).  

Būvprojekta vadītājs: 

o Edgars Leitis - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00835. 

Būvprojekta arhitektūras daļas teritorijas sadaļas „TS” vadītājs: 

o Aigars Leitis - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-3789. 

Būvprojekta inženierrisinājumu daļas, elektroapgādes, ārējie tīkli sadaļas „ELT” vadītājs: 

o Oskars Vītols - LEB būvprakses sertifikāts Nr. 72-M-11/14. 

Projektēšanas līgums: 

o Projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA „Ceļu komforts” un Valkas novada pašvaldības abpusēji 

noslēgto uzņēmuma līgumu.  

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar: 

o Pasūtītāja projektēšanas darba uzdevumu; 

o Tehniskajiem noteikumiem; 

o Latvijas Valsts standartiem vai ekvivalentiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem 

dokumentiem. 

Pielietotās datorprogrammas: 

o Microsoft Office; 

o Autodesk AutoCAD; 

o Autodesk Civil3D. 

Ģeotehniskās apsekošanas izpētes pārskats: 

o Veikts 2016. gada maijā. SIA „Arhajs”. 

Piesaistes un mērvienības: 

o Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu 

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5). 

o Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība). 

o Topogrāfisko plānu uzmērījis SIA „RE MĒRNIEKS” 2016. gada aprīlī. 

Būves klasifikācijas kods: 

o 21120102 

Vispārīgie norādījumi 

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:  

o sagatavošanas darbi (tai skaitā krūmu, apauguma novākšana pirms projekta realizācijas u.c); 

o zemes darbi; 

o konstrukciju izbūve; 

o inženierkomunikāciju aizsardzības darbi; 
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o segas konstrukciju izbūve; 

o apzaļumošana. 

 

Citi norādījumi:  

o Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

o Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju inženiertīklu tuvumā.  Būvdarbu laikā nodrošināt 

esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 

o Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā. 

o Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas vai ekvivalentu standartu un normatīvo 

aktu prasībām. 

o Pirms darbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam jāfiksē dabā esošās robežzīmes un jāveic 

saglabāšanas pasākumi, atzīmējot tās ar redzamu nožogojumu, kuru saglabā visu būvniecības 

laiku. 

o Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā 

paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma 

periods, virsūdeņu vai grunts ūdeņu strauja  pieplūšana u.c.). 

o Liela daļa no ceļa topogrāfiskajā plānā uzrādītajām zemes robežām ir „ierādītas” un var nesakrist 

ar situāciju dabā. Ceļa pārbūve projektēta, nemainot esošā ceļa novietojumu un klātnes platumu. 

o Pirms būvdarbu uzsākšanas visiem īpašniekiem pārcelt esošos elektriskos ganus un pagaidu 

žogus, lai netiktu traucēta konstrukciju izbūve. 

 
Esošās situācijas raksturojums. 

Vispārējs raksturojums: 

Esošais pārbūvējamais ceļa posms atrodas Valkas novadā, Kāŗku pagastā. Tas sākas pie pašvaldības 

autoceļa pie apdzīvotas vietas “Tūži” un beidzas uzreiz aiz pagrieziena uz “Silstimperiem”. Objekta aptuvenais 

garums ir 2 km. 

Pašvaldības autoceļš „Tūži - Stimperi” savieno apdzīvotas vietas ar pagasta viensētām. Esošais ceļš ir 

līkumains un tas šķērso paugurainu reljefu. 

Autoceļu izmanto arī gājēji un velobraucēji, ceļa nomales ir ar lielu apaugumu, gājējiem nākas pārvietoties 

pa brauktuvi, tādējādi apdraudot sevi un citus satiksmes dalībniekus. 

Esošajam autoceļam novērojami dažādas pakāpes seguma defekti nepietiekamas ūdens atvades dēļ. 

Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši vai to 

nav, tādējādi netiek pildīta ūdens atvades funkcija. Pavasara sezonā vai ilgstošās lietavās segums tiek 

pārmitrināts, tāpēc ir jānosaka satiksmes ierobežojumi, rezultātā tiek kavēta uzņēmējdarbība un piekļuve 

īpašumiem. No esošajām caurtekām, lielākā daļa ir sliktā stāvoklī. 

Atsevišķās vietās gaisvadu līniju balsti atrodas pārāk tuvu brauktuves malai.  
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Uz pieguļošajiem īpašumiem nobrauktuves ir sliktā stāvoklī vai to nav vispār.  

Skatīt būves apsekošanas aktā detalizētāku informāciju. 

 

 

Skats uz trases sākumu (esošie koki saglabājami). 

 

 

Skats uz trases vidū. Labi saskatāms nomaļu uzaugums.  
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Skats uz bojātu un aizbirušu caurteku. 

 

 

Skats uz trases beigām. 

 

Projekta tehniskais risinājums. 

Projekta risinājumu vispārējs apraksts: 

Projekta pamatuzdevums – pārbūvēt pašvaldības autoceļa „Tūži - Stimperi” posmu, veicot ūdensatvades 

sistēmas un seguma uzlabošanas pasākumus, ievērtējot pasūtītājam pieejamos finanšu resursus. 
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Projekta realizācijā primārais ir nodrošināt ūdens atvadi no brauktuves virsmas, paredzot sāngrāvju 

rakšanu un tīrīšanu un caurteku pārbūvi, nomaļu uzauguma noņemšanu, šķērsprofila atjaunošanu un brauktuves 

seguma nestspējas uzlabošanu. 

Autoceļa pārbūvi paredzēts veikt, saglabājot esošās trases novietni plānā un garenprofilā. Ceļa brauktuve 

projektēta 5,50m un 5,50m platumā (skatīt trases plānā). 

Plānots esošās nobrauktuves pārbūvēt ar pilnu segas konstrukciju vai izbūvēt jaunas. Uz katru 

privātīpašumu paredzēta vismaz viena nobrauktuve. 

Garenprofils ir projektēts, pietuvinot to esošajam reljefam, lai samazinātu iespējamos zemes darbus un 

izvairītos no privāto teritoriju skaršanas. Atsevišķās vietās tas tiek minimāli pacelts, izlīdzinot garenprofila 

zemākās vietas un nelīdzenumus. 

Autoceļa segas konstrukcija projektēta, pārbūvējot tikai minerālmateriāla (grants) seguma kārtu, paredzot 

virs tā jaunu minerālmateriāla seguma izbūvi, bez ierakumu veidošanas. 

Atsevišķās vietās, kur projektētais segums iet pāri esošajai klātnei, paredzēta brauktuves remontzonas 

izbūve. 

Projektā netiek paredzēta gaisvada līniju pacelšana, tādēļ vietās, kur trasi šķērso ELT gaisvadu līnijas, 

precīzi ievērot projekta atzīmes, lai nebūtu problēmas saņemt AS “Sadales tīkls” atzinumus (Pk 1+10, Pk 3+38, 

Pk 8+66 un Pk 10+07). 

Projekts paredz demontēt esošo 0.4kV gaisvadu līnijas posmu, vietā izbūvējot 0.4kV kabeļlīniju. 

Nepieciešamos darbus un materiālus sīkāk skatīt attiecīgajā sadaļā un saistītajā projektā. 

Projektā paredzēta tikai to koku un krūmu nociršana, kas aug ceļa sāngrāvjos vai traucē nobrauktuvju 

izbūvi un apdraud satiksmes drošību, ierobežojot redzamību.  

Nederīgo grunti, ko iegūs no sāngrāvjiem un ierakumu izveides nobrauktuvēs, paredzēts aizvest uz 

uzņēmēja atbērtni.  

Visā objekta teritorijā paredzēta gan esošo caurteku demontāža un jaunu izbūve, gan tīrīšana, gan jaunu 

caurteku izbūve. 

Nogāzes paredzēts apzaļumot ar augu zemi apsētu ar daudzgadīga zāliena sēklām 10cm biezumā 1m 

platumā 1. segas tipam un līdz esošā vai jaunā sāngrāvja dibenam vai segas konstrukcijas pamatnei 2. tipam un 

klātnes paplašinājumu remontzonas vietās. 

Caurteku ieteces un izteces galu nogāzes stiprināt ar preterozijas paklāju 2m no caurtekas ass uz augu 

zemes, apsētas ar daudzgadīga zāliena sēklām 10cm biezumā (izbūves vietas skatīt plānā). 

Vietās, kur plānā nav norādīts jauns sāngrāvis, paredzēta nogāžu planēšanu vid. 1m platā joslā. 

Paredzēta esošu ceļa zīmju demontāža ar vēlāku atjaunošanu vai nepieciešamības gadījumā uzstādāmas 

jaunas (skatīt projekta grafisko daļu un darba daudzumu sarakstu).  

Sīkāk paredzētos darbus un materiālu parametrus skatīt rasējuma lapās un darba daudzumu sarakstā. 

 

Horizontālā plānojuma galvenie dati (sīkāk skatīt grafiskajā daļā): 

o Ceļa klātnes platums – 5.50m un 5.00m (skatīt trases plānā); 
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o Nobrauktuvju platums – 4.50m; 

Vertikālā plānojuma galvenie dati: 

o Šķērskritums brauktuvei –  4.0%; 

o Šķērskritums nobrauktuvēm – 4.0%; 

o Minimālais grāvja dziļums – 0.60m no brauktuves šķautnes. 

 

Segas konstrukcijas: (skatīt plāna rasējumu lapā TS-3 „Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas”): 

o Pamatbrauktuves segas konstrukcija (1. segas tips): 

 Minerālmateriāls (maisījums 0/32s), h=10cm; 

 Minerālmateriāls (maisījums 0/45), h=12cm; 

 Profilēta esoša ceļa sega. 

 

o Nobrauktuvju segas konstrukcija (2. segas tips): 

 Minerālmateriāls (maisījums 0/32s), h=10cm; 

 Minerālmateriāls (maisījums 0/45), h=12cm; 

 Salizturīgais slānis, h=30cm; 

 Profilēta esoša grunts. 

 

o Segas konstrukcija klātnes paplašinājumu vietās (2. segas tips): 

 Minerālmateriāls (maisījums 0/32s), h=10cm; 

 Minerālmateriāls (maisījums 0/45), h=12cm; 

 Salizturīgais slānis, h=30cm; 

 Uzbēruma grunts, h=mainīgs; 

 Esoša grunts. 

 

o Segas konstrukcija caurteku izbūves vietās: 

 Minerālmateriāls (maisījums 0/32s), h=10cm; 

 Minerālmateriāls (maisījums 0/45), h=12cm; 

 Caurtekas apbērums, h=mainīgs; 

 PE caurteka, D-mainīgs; 

 Minerālmateriāla pamats, h=20cm; 

 Esoša grunts. 

 

o Citi norādījumi : 

 Pirms segas izbūves noņemams augsnes slānis un novietojams tam paredzētā 

vietā. 

 Visi darbi un materiāli atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” vai ekvivalentas 

specifikācijas prasībām, ja nav norādīts citādi. Izmantot Latvijā sertificētus 
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materiālus, kas atbilst Latvijas vai ekvivalentu standartu un normatīvo aktu 

prasībām. 

 Segas konstrukcijas materiāliem (minerālmateriālam (maisījums 0/32s un 0/45), 

un smilts salizturīgajai kārtai) izvirzītas prasības atbilstoši „Ceļu specifikācijas 

2015” vai ekvivalentām specifikācijām, ar aprēķināto izejas lielumu- AADT 

j.pievestā = līdz 500 un AADTj.smagie.= līdz 100.  

 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā: 

Būvdarbu laikā jānodrošina satiksmes plūsmu, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā 

kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. 

Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt pārbūves posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas 

nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Visā pārbūves posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie 

jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu prasībām. 

 

Demontāžas darbi: 

o Koku un krūmu ciršana apbūves laukuma teritorijā; 

o Nocirsto koku un krūmu celmu un esošo celmu laušana; 

o Nomaļu uzauguma noņemšana un novietošana tam paredzētajā vietā; 

o Esošu caurteku demontāža. 

Demontētos būvgružus (skatīt darbu daudzumu sarakstā) nodot atkritumu izgāztuvei utilizēšanai. 

 

Aprīkojums un labiekārtošana: 

o Ceļa zīmes uzstādāmas atbilstoši LVS vai ekvivalentam standartam;  

o Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem; 

o Apzaļumošanai izmantojama noņemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10cm, 

kas apsējama ar daudzgadīgu zālienu sēklām; 

o Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus - neapcirst galvenās saknes; saudzēt zaru 

vainagu, izmantojot tehniku koku tuvumā, aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem. 

 

Inženierkomunikācijas: 

o Veicamos darbus skatīt projekta grafiskajā daļā, attiecīgajā sadaļā un darbu daudzumu sarakstā; 

o Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

 
Vides aizsardzība: 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un 

noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 
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Vides aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā: 

o Pirms komunikāciju izbūves jānoņem auglīgās augsnes virskārta; 

o Būvuzņēmējam jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo apkārtējo vidi blakus 

teritorijā. Jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo 

faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, 

autovadītājiem u.t.t.; 

o Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 

novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā 

būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē; 

o Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas var rasties būvniecības laikā. 

Koku aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā: 

o Ja būvniecības darbības zonā vai tai līdzās atrodas koki, kuru vainagā augošie zari varētu tikt 

bojāti, būvdarbu veicējam jāinformē pasūtītājs par iespējamību veikt zaru apzāģēšanu pirms 

būvniecības darbu uzsākšanas, izsaucot vajadzīgos speciālistus. Visiem kokiem, kuru stumbra 

diametrs pie sakņu kakla ir lielāks par 20cm, ja tie atrodas būvniecības darbības zonā un nav 

paredzēti nocirst, lai samazinātu stumbra bojājumus, pirms būvdarbu uzsākšanas ap koku 

stumbriem jāveic speciāla aizsarga (vairoga) montāža.  

o Būvdarbu laikā koka kritiskajā sakņu zonā nav pieļaujama smagās traktortehnikas pārvietošanās, 

lai netiktu traumēts koka stumbrs un sakņu sistēmas zona; 

o Koku sakņu zonā nav pieļaujam nekādu kravu, būvmateriālu nokraušana vai tehnikas, pagaidu 

būvju novietošana, kā arī nav pieļaujam ķīmiski vai bioloģiski aktīvu šķīdumu un vielu izliešana; 

o Aizliegta grunts, augsnes uzbēršana, kritiskajā sakņu zonā, kas pārsniedz 5cm slāņa biezumu. 

Ja nav iespējama ceļa segas izbūve neskarot koka kritisko sakņu zonu, sazināties ar pasūtītāju 

un autoruzraugu par iespējamiem risinājumiem. Nav pieļaujami būvniecības darbi, kas varētu 

radīt grunts ūdens izmaiņas vairāk par 50cm. 

 

 
 

Sastādīja:    Artūrs Pedecs 

 



X Y Z X Y Z

0+00 407227,9846 594993,7475 Esošs 5+00 407269,3450 594498,3728 59,94

0+10 407230,1344 594983,9917 61,09 5+10 407267,6647 594488,5175 59,73

0+20 407230,6871 594974,0166 61,16 5+20 407265,2320 594478,8204 59,51

0+30 407230,7774 594964,0171 61,23 5+30 407262,0614 594469,3390 59,30

0+40 407231,0106 594954,0199 61,30 5+40 407258,3561 594460,0510 59,08

0+50 407231,3866 594944,0271 61,36 5+50 407254,6232 594450,7738 58,88

0+60 407231,8422 594934,0375 61,43 5+60 407250,8903 594441,4967 58,68

0+70 407232,2980 594924,0479 61,50 5+70 407247,1574 594432,2195 58,49

0+80 407232,7538 594914,0582 61,57 5+80 407243,4245 594422,9424 58,32

0+90 407233,2096 594904,0686 61,64 5+90 407239,6916 594413,6652 58,15

1+00 407233,6655 594894,0790 61,71 6+00 407235,9587 594404,3881 58,00

1+10 407234,1213 594884,0894 61,77 6+10 407231,9819 594395,2154 57,86

1+20 407234,5771 594874,0998 61,84 6+20 407227,2706 594386,3981 57,74

1+30 407235,0330 594864,1102 61,91 6+30 407221,8417 594378,0035 57,62

1+40 407235,4888 594854,1206 61,98 6+40 407215,7329 594370,0899 57,51

1+50 407235,9446 594844,1310 62,03 6+50 407208,9866 594362,7122 57,42

1+60 407236,4004 594834,1414 62,08 6+60 407201,6497 594355,9217 57,34

1+70 407236,8563 594824,1518 62,12 6+70 407193,7934 594349,7378 57,27

1+80 407237,3116 594814,1622 62,15 6+80 407185,8066 594343,7203 57,21

1+90 407237,7352 594804,1712 62,17 6+90 407177,9425 594337,5459 57,16

2+00 407238,1088 594794,1781 62,18 7+00 407170,5396 594330,8264 57,12

2+10 407238,4325 594784,1834 62,19 7+10 407163,6544 594323,5774 57,10

2+20 407238,7062 594774,1872 62,18 7+20 407157,3246 594315,8387 57,09

2+30 407238,9341 594764,1898 62,16 7+30 407151,5848 594307,6528 57,08

2+40 407239,1531 594754,1922 62,13 7+40 407146,4665 594299,0645 57,07

2+50 407239,3722 594744,1946 62,11 7+50 407141,9979 594290,1211 57,06

2+60 407239,5912 594734,1970 62,10 7+60 407138,2034 594280,8714 57,05

2+70 407239,8103 594724,1994 62,11 7+70 407135,1038 594271,3663 57,06

2+80 407240,0293 594714,2018 62,15 7+80 407132,7162 594261,6579 57,09

2+90 407240,2536 594704,2043 62,21 7+90 407130,8060 594251,8421 57,14

3+00 407240,5325 594694,2082 62,28 8+00 407128,9071 594242,0240 57,23

3+10 407240,8780 594684,2142 62,35 8+10 407127,0081 594232,2060 57,34

3+20 407241,2901 594674,2227 62,42 8+20 407125,1092 594222,3879 57,47

3+30 407241,7555 594664,2335 62,46 8+30 407123,2103 594212,5699 57,63

3+40 407242,2253 594654,2446 62,48 8+40 407121,3114 594202,7518 57,77

3+50 407242,6951 594644,2556 62,46 8+50 407119,4125 594192,9338 57,86

3+60 407243,7265 594634,3154 62,43 8+60 407117,5136 594183,1157 57,89

3+70 407245,9876 594624,5810 62,36 8+70 407115,6146 594173,2977 57,87

3+80 407249,3749 594615,1762 62,27 8+80 407113,7157 594163,4796 57,80

3+90 407252,9210 594605,8261 62,16 8+90 407111,8168 594153,6616 57,72

4+00 407256,3251 594596,4234 62,01 9+00 407110,1600 594143,8037 57,64

4+10 407259,5863 594586,9703 61,84 9+10 407109,8015 594133,8186 57,56

4+20 407262,7042 594577,4688 61,65 9+20 407110,8682 594123,8842 57,51

4+30 407265,6739 594567,9208 61,44 9+30 407112,8947 594114,0919 57,48

4+40 407267,9558 594558,1876 61,22 9+40 407114,9400 594104,3034 57,48

4+50 407269,4196 594548,2982 61,01 9+50 407116,9032 594094,4980 57,51

4+60 407270,0552 594538,3213 60,79 9+60 407118,7682 594084,6735 57,53

4+70 407270,2356 594528,3229 60,58 9+70 407120,5349 594074,8308 57,56

4+80 407270,4151 594518,3246 60,37 9+80 407122,2031 594064,9710 57,58

4+90 407270,2629 594508,3281 60,15 9+90 407123,7725 594055,0950 57,59

1.3.1. Ceļa ass nospraušanas saraksts

Nospraužamie punkti LKS 92 koordināšu sistēmāNospraužamie punkti LKS 92 koordināšu sistēmā

Pk
Ceļa ass

Pk
Ceļa ass
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X Y Z X Y Z

10+00 407125,2432 594045,2037 57,60 15+00 407151,9779 593560,4742 53,89

10+10 407126,6253 594035,2997 57,59 15+10 407145,3874 593552,9546 53,78

10+20 407127,9928 594025,3937 57,58 15+20 407138,5097 593545,6955 53,67

10+30 407129,3533 594015,4867 57,57 15+30 407131,6122 593538,4550 53,62

10+40 407130,6740 594005,5743 57,54 15+40 407124,7147 593531,2145 53,62

10+50 407131,9506 593995,6561 57,51 15+50 407117,8172 593523,9740 53,68

10+60 407133,1832 593985,7323 57,47 15+60 407110,9197 593516,7336 53,76

10+70 407134,3716 593975,8032 57,43 15+70 407104,0222 593509,4931 53,85

10+80 407135,5159 593965,8689 57,37 15+80 407097,1247 593502,2526 53,92

10+90 407136,6160 593955,9296 57,31 15+90 407090,1977 593495,0404 53,99

11+00 407137,6815 593945,9866 57,25 16+00 407083,2000 593487,8968 54,05

11+10 407138,7794 593936,0471 57,19 16+10 407076,1318 593480,8228 54,10

11+20 407140,0979 593926,1347 57,13 16+20 407068,9940 593473,8192 54,14

11+30 407141,6639 593916,2583 57,07 16+30 407061,7872 593466,8866 54,17

11+40 407143,4762 593906,4242 57,01 16+40 407054,5121 593460,0257 54,20

11+50 407145,5114 593896,6336 56,95 16+50 407047,1695 593453,2371 54,22

11+60 407147,5866 593886,8513 56,89 16+60 407039,7600 593446,5216 54,26

11+70 407149,6618 593877,0690 56,83 16+70 407032,2843 593439,8797 54,31

11+80 407151,7370 593867,2867 56,77 16+80 407024,7435 593433,3120 54,37

11+90 407153,7865 593857,4990 56,71 16+90 407017,1750 593426,7761 54,44

12+00 407155,7458 593847,6928 56,65 17+00 407009,6065 593420,2403 54,53

12+10 407157,6115 593837,8684 56,59 17+10 407002,0380 593413,7044 54,63

12+20 407159,3842 593828,0268 56,53 17+20 406994,4694 593407,1685 54,73

12+30 407161,1193 593818,1785 56,46 17+30 406986,9009 593400,6327 54,86

12+40 407162,8544 593808,3302 56,40 17+40 406979,3324 593394,0968 54,99

12+50 407164,5895 593798,4819 56,34 17+50 406971,7639 593387,5609 55,14

12+60 407166,3246 593788,6336 56,28 17+60 406964,1954 593381,0250 55,29

12+70 407168,0597 593778,7852 56,22 17+70 406956,5693 593374,5572 55,46

12+80 407169,7948 593768,9369 56,16 17+80 406948,6769 593368,4177 55,65

12+90 407171,5300 593759,0886 56,10 17+90 406940,5137 593362,6432 55,84

13+00 407173,2651 593749,2403 56,04 18+00 406932,0965 593357,2456 56,05

13+10 407175,0002 593739,3920 55,96 18+10 406923,4428 593352,2360 56,26

13+20 407176,7353 593729,5437 55,88 18+20 406914,5704 593347,6248 56,47

13+30 407178,4704 593719,6953 55,79 18+30 406905,4976 593343,4215 56,68

13+40 407180,2055 593709,8470 55,69 18+40 406896,2432 593339,6348 56,87

13+50 407181,9407 593699,9987 55,58 18+50 406886,8263 593336,2725 56,97

13+60 407183,6758 593690,1504 55,47 18+60 406877,2664 593333,3416 56,96

13+70 407185,4109 593680,3021 55,35 18+70 406867,5831 593330,8482 56,85

13+80 407187,1460 593670,4537 55,24 18+80 406857,7970 593328,7953 56,73

13+90 407188,8686 593660,6033 55,13 18+90 406847,9734 593326,9251 56,61

14+00 407189,8865 593650,6604 55,02 19+00 406838,1498 593325,0549 56,48

14+10 407189,7957 593640,6660 54,90 19+10 406828,3263 593323,1848 56,36

14+20 407188,5972 593630,7432 54,79 19+20 406818,5027 593321,3146 56,25

14+30 407186,3058 593621,0146 54,68 19+30 406808,6791 593319,4444 56,18

14+40 407182,9498 593611,6000 54,57 19+40 406798,8556 593317,5742 56,13

14+50 407178,8745 593602,4691 54,45 19+50 406789,0320 593315,7041 56,12

14+60 407174,3493 593593,5528 54,34 19+60 406779,2096 593313,8281 56,13

14+70 407169,3840 593584,8738 54,23 19+70 406769,4404 593311,6951 56,18

14+80 407163,9912 593576,4537 54,12 19+80 406759,7643 593309,1732 56,26

14+90 407158,1843 593568,3138 54,00 19+90 406750,1968 593306,2663 56,37

Nospraužamie punkti LKS 92 koordināšu sistēmā Nospraužamie punkti LKS 92 koordināšu sistēmā

Ceļa ass
Pk

Ceļa ass
Pk
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X Y Z

20+00 406740,7503 593302,9873 56,50

20+10 406731,3452 593299,5897 56,67

20+20 406721,9400 593296,1920 56,88

20+30 406712,5349 593292,7944 57,10

20+40 406703,1298 593289,3968 57,24

20+50 406693,7247 593285,9992 57,19

20+60 406684,3196 593282,6016 Esošs

Piezīmes:

* Tabulā uzrādītie punkti doti brauktuves ass izspraušanai.

Pārbaudīja:                                                                    A.Leitis

* Iebrauktuvju-pieslēgumu precīzs novietojums pirms/pēc izspraušanas precizējams dabā, ja tiek konstatēta novirze no esošām 

iebrauktuvēm īpašumā vai neatbilstība to loģiskam turpinājumam.

Sastādīja:                                                                    A.Pedecs

Nospraužamie punkti LKS 92 koordināšu sistēmā

Pk
Ceļa ass

Ceļš “Tūži – Stimperi”;
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m m
3

m
3

m
3

m
2

1 0+00 1+00 100 41,17 32,7

2 1+00 2+00 100 48,73 21,0 8,7

3 2+00 3+00 100 33,19 10,5 2,7

4 3+00 4+00 100 61,54

5 4+00 5+00 100 47,91 8,5

6 5+00 6+00 100 34,99 68,6

7 6+00 7+00 100 42 7,5 22,2 43,3

8 7+00 8+00 100 48,12 22,5 23,9 32,5

9 8+00 9+00 100 38,67 29,9 18,5

10 9+00 10+00 100 57,79 44,8

11 10+00 11+00 100 40,32 116,8

12 11+00 12+00 100 27,5 58,2 112,5

13 12+00 13+00 100 37,57 88,4 23,0

14 13+00 14+00 100 29,77 90,8

15 14+00 15+00 100 6,52 56,7 17,3

16 15+00 16+00 100 12,46 68,8 206,4

17 16+00 17+00 100 27,09 67,0

18 17+00 18+00 100 31,49 187,5 19,1

19 18+00 19+00 100 40,55 104,7 46,0

20 19+00 20+00 100 17,69 65,5

21 20+00 20+60 60 25,84 51,1

2060 751 62 1197 518

Sastādīja:                                             A. Pedecs

Piezīmes:

* Šajā sarakstā ir aprēķināti un iekļauti arī nobrauktuvju sāngrāvju rakšanas, krūmu ciršanas un nomaļu uzauguma noņemšanas 

apjomi.
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1.3.2. Ceļa sāngrāvju tīrīšanas, rakšanas, krūmu ciršanas un nomaļu uzauguma noņemšanas saraksts

Npk
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Pārbaudīja:                                               A. Leitis

PAMATCEĻŠ

Pavisam kopā objektā

* Posmos bez grāvjiem jāveic nogāzes planēšana vid. 1m platā joslā, nodrošinot virsūdens noteci pa reljefu, nepieciešamības 

gadījumā veidojot ievalci.

Ceļš “Tūži – Stimperi”;

Kārķu pag., Valkas nov., būves kad. apz. 9466 007 0067 001 4-2-1



Diametrs
Ietekas 

atzīme

Iztekas 

atzīme
Garums

Būvbedres 

rakšana

Pamata izbūve no  

minerālmateriāla  

h=20cm 

Būvbedres 

aizbēršana ar tīru 

grunti, blīvējot

Izteces un ieteces 

nostiprināšana ar 

šķembām (fr.40/70mm) 

h=20cm

m m m m m
3

m
3

m
3

m
2

1 0+10 Ceļš 0,5 59,98 59,87 11 30 2,86 19 3,2 Jauna Demontē esošo Ø0,4 L=12,0m

2 0+40 Nk 0,4 60,53 7,5 7 1,8 4 3,0 Jauna

3 7+08 Ceļš 0,5 55,95 55,85 9,5 27 2,47 20 3,2 Jauna Demontē esošo Ø0,5 L=8,2m

4 11+25 Ceļš 0,4 56,25 56,16 8,5 16 2,04 11 3,0 Jauna

5 12+15 Nl 0,4 55,69 7,5 15 1,8 9 3,0 Jauna

6 14+15 Ceļš 0,5 53,80 53,70 8,5 20 2,21 16 3,2 Jauna

7 15+28 Ceļš 1,0 51,95 51,85 10,5 52 3,78 48 4,2 Jauna Demontē esošo Ø1,0 L=8,8m

8 17+22 Nl 0,4 53,91 7,5 10 1,8 6 3,0 Jauna

9 19+50 Ceļš 0,3 55,46 55,38 8 10 1,76 6 2,8 Jauna

10 19+87 Nl 0,3 55,67 7,5 8 1,65 5 2,8 Jauna

Kopā 86 195 22 144 31

15,5 m Ø 0.4: 12,0m (dz/b.)
31 m Ø 0.5: 8,2m (dz/b.)

29 m Ø 1.0: 8,8m (dz/b.)

10,5 m

PEØ 0.3: 

1.3.3. Caurteku izbūves un tīrīšanas darbu daudzumu saraksts

Npk
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Piezīmes

Pārbaudīja:                                                                                  A.Leitis

PEØ 0.4: 

* Segas materiāls virs caurtekas pamatceļā norādīts ceļa segas izbūves darba daudzumu sarakstā

Sastādīja:                                                                                A.Pedecs

* Preterozijas paklāju iestrādāt atbilstoši ražotāja ieteikumiem, izmantojot augu zemi un zālāju sēklas. Apjomus skatīt darbu daudzumu sarakstā.

* Nobrauktuvēs izbūvējamo caurteku novietojums uzrādīts vienāds ar nobrauktuves ass piketāžu.

* Nobrauktuvēs izbūvējamām caurtekām uzrādītas darbu apjomu aprēķina ieteces atzīmes. Izbūvējot caurtekas iebrauktuvēs, atzīmes precizēt atbilstoši grāvju garenkritumiem.

Piezīmes:

PEØ 0.5:

* Demontējamas  dz.bet. caurtekas: 

* Grunts apmaiņas darbi jāievērtē pie izmaksu noteikšanas.  Veidot caurtekas  smilts apbērumu atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Caurtekas būvbedri aizbērt ar tīru minerālgrunts slāni bez akmeņiem un 

citiem svešķermeņiem

* Jaunas caurtekas:

*Grāvju pierakšanas apjomi vajadzīgā dziļumā caurteku galos ievērtēti "Ceļa sāngrāvju tīrīšanas, rakšanas, krūmu ciršanas un nomaļu uzauguma noņemšanas sarakstā".

PEØ 1.0: 

Ceļš “Tūži – Stimperi”;
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m m 1. 2. m
2

m
3

m
2

m
3

m
2

m
3

1 0+40 K Ac 5 4,5 5,0 5,0 0,4/7,5 45,1 12,5 32,9 3,4 35,3 4,4 2. tips

2 0+40 L A 5 4,5 5,0 5,0 - 45,8 12,7 33,4 3,5 35,8 4,5 2. tips

3 3+04 K A 5 4,5 5,0 5,0 - 45,3 12,5 33,1 3,4 35,4 4,4 2. tips

4 3+04 L A 5 4,5 5,0 5,0 - 45,7 12,6 33,4 3,5 35,7 4,5 2. tips

5 3+59 K A 8 3,5 4,0 2,0 - 60,9 17,0 41,2 4,3 44,9 5,7 2. tips

6 3+65 K A 8 3,5 2,0 5,0 - 58,5 16,4 39,5 4,1 43,1 5,4 2. tips

7 8+60 L A 5 4,5 5,0 5,0 - 45,5 12,6 33,2 3,4 35,5 4,4 2. tips

8 9+13 L A 5 4,5 5,0 5,0 - 48,7 13,5 35,6 3,7 38,1 4,8 2. tips

9 10+36 K A 5 4,5 5,0 5,0 - 45,6 12,6 33,3 3,4 35,6 4,4 2. tips

10 11+39 L A 8 4,5 7,0 9,0 - 86,1 23,8 62,8 6,5 67,3 8,4 2. tips

11 12+15 L Ac 5 4,5 5,0 5,0 0,4/7,5 45,7 12,6 33,3 3,5 35,7 4,5 2. tips

12 17+22 L Ac 5 4,5 5,0 5,0 0,4/7,5 45,5 12,6 33,2 3,4 35,6 4,4 2. tips

13 18+50 L A 5 4,5 5,0 5,0 - 44,7 12,4 32,7 3,4 35,0 4,4 2. tips

14 19+87 L Ac 5 4,5 5,0 5,0 0,3/7,5 46,3 12,8 33,8 3,5 36,2 4,5 2. tips

15 20+47 K A 10 4,5 8,0 8,0 - 99,2 27,4 72,4 7,5 77,6 9,7 2. tips

809 224 584 61 627 78

1.3.4. Nobrauktuves un to izbūves darbu daudzumu saraksts

Npk
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Piezīmes:

Minerālmateriāls 

(maisījums 0/45) 

(12cm)

Pārbaudīja:                                              A.Leitis

* Nobrauktuvju galus pieslēgt esošajam reljefam vienā līmenī, veidojot  gala ierakumu.

* Sarakstā "Ceļa segas izbūves darba daudzumu saraksts" - apvienoti visi darbi, kas saistīti ar segas izbūvi.

*Nobrauktuvju izbūvei zemes klātnes izbūves apjomi darbu daudzumu sarakstā.

*Nobrauktuvju sāngrāvju rakšanas apjomi "Ceļa sāngrāvju tīrīšanas, rakšanas, krūmu ciršanas un nomaļu uzauguma noņemšanas 

sarakstā".

* A- vienkārša nobrauktuve, Ac- nobrauktuve ar caurteku.

Sastādīja:                                            A.Pedecs

Ceļš “Tūži – Stimperi”;
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m m
2

m
3 m² m

3 m² m
3

1 0+00 1+00 100 1. 668,8 626,2 77,6 591,8 61,0
TS noapaļojumu rādiusi 

iekļauti apjomos

2 1+00 2+00 100 1. 621,5 581,9 72,1 550,0 56,7

3 2+00 3+00 100 1. 621,5 581,9 72,1 550,0 56,7

4 3+00 4+00 100 1. 621,5 581,9 72,1 550,0 56,7

5 4+00 5+00 100 1. 621,5 581,9 72,1 550,0 56,7

6 5+00 6+00 100 1. 621,5 581,9 72,1 550,0 56,7

7 6+00 7+00 100 1. 621,5 581,9 72,1 550,0 56,7

8 7+00 8+00 100 1. 621,5 581,9 72,1 550,0 56,7

9 8+00 9+00 100 1. 621,5 581,9 72,1 550,0 56,7

10 9+00 10+00 100 1. 621,5 581,9 72,1 550,0 56,7

11 10+00 11+00 100 1. 621,5 581,9 72,1 550,0 56,7

12 11+00 12+00 100 1. 592,5 553,0 68,7 519,7 53,6

13 12+00 13+00 100 1. 570,0 532,0 66,1 500,0 51,6

14 13+00 14+00 100 1. 570,0 532,0 66,1 500,0 51,6

15 14+00 15+00 100 1. 570,0 532,0 66,1 500,0 51,6

16 15+00 16+00 100 1. 570,0 532,0 66,1 500,0 51,6

17 16+00 17+00 100 1. 570,0 532,0 66,1 500,0 51,6

18 17+00 18+00 100 1. 570,0 532,0 66,1 500,0 51,6

19 18+00 19+00 100 1. 570,0 532,0 66,1 500,0 51,6

20 19+00 20+00 100 1. 570,0 532,0 66,1 500,0 51,6

21 20+00 20+60 60 1. 342,0 319,2 39,7 300,0 31,0

2060 12378 0 11573 1436 10912 1125

22 - - 809 224 627 78 584 61

- 13187 224 12200 1514 11496 1186

1.3.5. Ceļa segas izbūves darba daudzumu saraksts

Sastādīja:                                             A. Pedecs

Pavisam kopā objektā

* Materiāli uzdoti blīvā veidā.

Piezīmes:
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Pārbaudīja:                                               A. Leitis

Piezīmes

PAMATCEĻŠ

NOBRAUKTUVES
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* Šajā sarakstā apvienoti visi ceļa objekta saraksti, kas saistīti ar segas izbūvi.

KOPĀ

Nobrauktuves

* Segas materiālu apjomu aprēķinam (m³) pielietots šķērsgriezuma trapeces laukums katrai konstruktīvai kārtai.
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Platība m
2

Materiāls m
3

1 15+10-15+28 18 18 28,8 5,8

2 15+10-15+60 50 50 80 16,0

68 109 22Kopā

Piezīmes:

*Tekņu nostiprināšana sāngrāvjos ar garenkritumu >3.0%.

*Tekne nostiprināma 1.6 platumā, 0.2m biezumā, atbilstoši rasējumam, izmantojamas šķembas ar frakciju 40/70mm.

Pārbaudīja:                                              A.Leitis

Sastādīja:                                            A.Pedecs

1.3.6. Sāngrāvju tekņu nostiprināšanas darba daudzumu saraksts

Nostiprināšana ar 

šķembām (fr. 40/70) 

20cm

Šķembas (fr. 40/70)Posms

mN
p

k Kreisais 

sāngrāvis Pk

Labais sāngrāvis 

Pk

K 

m

L

m

Ceļš “Tūži – Stimperi”;
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Atsevišķu 

celmu 

laušana

No Līdz m
2 gab. m

2

1 pa labi 4,21 10 1 Lapu koks

2 pa labi 4,22 5 1 Lapu koks

3 pa labi 3,95 10 1 Lapu koks

Kopā: 0 3 0

Sastādīja:

Pārbaudīja:

11+80

11+85

A. Pedecs

A. Leitis

Piezīmes:

*Izcērtamo koku un celmu novietojumus plānā un izciršanas, laušanas platumus skatīt rasējumu lapās TS-1.

Novietojums 

pret ceļa asi

1.3.7. Būvniecības darbu zonā nocērtamo koku un likvidējamo celmu saraksts

Piezīmes

Diametrs 

pie sakņu 

kakla        

(cm)

Attālums 

no ceļa ass 

(m)

Nr.p.k.

Atrašanās vieta 

(Pk)
Daudzums

11+73

Ceļš “Tūži – Stimperi”;
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1.4. Atļaujas un saskaņojumi (kopijas) 
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2. 
 ARHITEKTŪRAS DAĻAS TERITORIJAS SADAĻA. 

 TRANSPORTA UN GĀJĒJU KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJA.  
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URB.19

URB.18

URB.17

URB.16

URB.15

URB.14

3.95 4.22 4.21

GALVENIE RĀDĪTĀJI
N.p.k. Nosaukums Piezīmes

1. Trases kopgarums 2060 m
2. Minerālmateriāla seguma platība 11496 m²

Piezīmes
1.LKS-92 koordinātu sistēma. Latvijas normālo augstumu
sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
2.Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi
3.Visi materiāli un darbi veicami atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" un
citu normatīvo dokumentu prasībām.

4.Ceļa zīmes atbilstoši LVS prasībām.

5. Uzstādot ceļa zīmes ievērtēt redzamības apstākļus.
6.Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
7.Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru tel.29470503.
Beātes iela 23, Valmiera

RASĒJUMU SASTĀVS
Ras.Nr. Nosaukums Piezīmes

Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa.
Transporta un gājēju kustības organizācija.

ĢP-1 Vispārīgo rādītāju lapa.
Ģenerālplāns. M 1:5000

TS-1
Ģenerālplāns (M 1:500).
Ceļa trases plāns.
Transporta un gājēju kustības organizācija.

M 1:500

TS-2
Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas
(garenprofils).

Mh 1:5000
Mv 1:500

TS-3

Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas
(šķērsprofili, caurtekas izbūve, ceļa zīmes
uzstādīšana uz prizmas un gaisvadu līniju
šķērsojumi).

M 1:50
M 1:100
M 1:500

Inženierrisinājumu daļa. Elektroapgāde, ārējie tīkli sadaļa.
ELT-1 Vispārīgie norādījumi. -

ELT-2 0.4kV tīklu situācijas plāns. M 1:500

ELT-3 Principiālā aprēķinu shēma -

Pieņemtie apzīmējumi
Projektētā ceļa ass
Brauktuves šķautne

Minerālmateriāla segums

Projektēta ceļazīme

Ūdens tecēšanas virziens
Projektētā caurteka

Projektētas ceļazīmes balsts
Projektēts sāngrāvis

Preterozijas paklājs

Tīrāms sāngrāvis

206

URB.11 Inženierģeoloģiskais urbums

ELT aizsargcaurule
Elektrības kabelis

Projektēta ievalce

Likvidējams objekts

(VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NR.)

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS
VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ
IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

(DATUMS) (PARAKSTS)

Aigars Leitis, 20-3789

BŪVPROJEKTA  VADĪTĀJS

(VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NR.)

(DATUMS) (PARAKSTS)

BŪVPROJEKTA
DAĻAS VADĪTĀJS

ŠĪ BŪVPROJEKTA
RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO
AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

Arhitektūras daļas teritorijas sadaļas

VIETA SKAŅOJUMIEM
OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

LapaStadija

BEĀTES IELA 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numursM 1:5000

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29242132

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs A.Leitis

Projektēja A.Pedecs

Būvobjekts/Adrese

07.2016

07.2016

07.2016

Vispārīgo rādītāju lapa.
Ģenerālplāns.

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839

Pasūtījuma
numurs VND/4-22/16/89

E.Leitis

BP ĢP-1
Kopējais rasējumu
lapu skaits 15

Edgars Leitis, 3-00835

46-2016

Ceļš "Tūži - Stimperi".
Kārķu pag., Valkas nov.,

 Būves kad. apz. 9466 007 0067 001.

a/c P22

a/
c 

P
22

a/c V180

*K
ārķ

i

*Veckārķi

*Tūži

*Stimperi

*Spaļi

ar ekspluatējošām organizācijām

noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1. pielikumam

  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,

4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv

      robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās
      uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei
      un var nesakrist ar situāciju plānā.

3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)

X=405406,156,Y=619828,498,H=75,761

7. Pazemes komunikācijas apsekotas dabā un saskaņotas

8. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK 24.04.2012.

       mēroga koeficients 0.999710.

      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību

  5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 24.04.2016.

  PIEZĪMES:

  6. Objekta platība -3.70 ha.

  1. Uzmērīšana veikta 2015. gada 23. aprīlī.

      (280316.edoc ).

"Valka" RTK režīmā

Avotu iela 14, Smiltene

SIA "RE Mērnieks"

t.29131092

vadītājs     E.Apsītis

ģeodēzists    R.Staņa

Mērogs   1 : 500

lapas

Reģistrācijas numurs: LV 44103069817

TOPO-RE222016

4

Pasūtītājs:

Topogrāfiskais plāns

15.04.2016

15.04.2016

SIA "Ceļu komforts"

darba reģistrācijas Nr.

sertifikāta Nr.  BC-370
9. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam

Objekts: 
Pašvaldības a/c Tūži  Stimperi,
Kārķu pagasts, Valkas novads.

ORGANIZĀCIJA PARAKSTS V.UZVĀRDSKOMUNIKĀCIJA

EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS

SASKAŅOTS 25.05.2016

DATUMS PIEZĪMES

01.06.2016SASKAŅOTS I.Pavārnieks

25.04.2016 Nr: 37.8-10/47/0344SASKAŅOTSSIA "Lattelecom" R.Juhnēvičs

SASKAŅOTS A.Stīpnieks 06.05.2016Meliorācija

Vietējās komunikācijas

Elektrotīkli

Elektroniskie tīkli

VSIA "ZMNI"

A/S "Sadales tīkls"

Kārķu pagasta pārvalde P.Pētersons

Uzmērījums reģistrēts ar Nr.

Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701

Reģistrēja: LĀSMA ENGERE ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS NODAĻAS

Teritorijas plānošanas daļas vadītāja

Dokuments elektroniski parakstīts Valkas novada domē, izmantojot drošu elektronisko parakstu

Dati ievadīti pašvaldības uzturētājā augstas

 detalizācijas  topogrāfiskās informācijas datu bāzē

Tālr.: 6407499, e-pasts: novads@valka.lv, lasma.engere@valka.lv

VND/2016/ADT/9466_23
2016.gada 6.jūnijā

(VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NR.)

(DATUMS) (PARAKSTS)

Oskars Vītols, 72-M-11/14BŪVPROJEKTA
DAĻAS VADĪTĀJS

ŠĪ BŪVPROJEKTA
RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO
AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

Inženierrisinājumu daļas 
elektroapgādes ārējo tīklu sadaļas
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Caurtekas gala nogāzi nostiprināt ar
preterozijas paklāju virs augu zemes
apsētas ar daudzgadīga zāliena
sēklām  h=10cm, S=2x8.5m²

Izbūvējama caurteka PE Ø0.5
L=11.0m esošā caurteka dz.bet.
Ø0.4 L=12.0m demontējama

Caurtekas gala nogāzi nostiprināt ar
preterozijas paklāju virs augu zemes
apsētas ar daudzgadīga zāliena sēklām
h=10cm, S=2x6.0m²

Izbūvējama caurteka PE Ø0.4
L=7.5m
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Pieņemtie apzīmējumi
Projektētā ceļa ass
Brauktuves šķautne

Minerālmateriāla segums

Projektēta ceļazīme

Ūdens tecēšanas virziens
Projektētā caurteka

Projektētas ceļazīmes balsts
Projektēts sāngrāvis

Preterozijas paklājs

Tīrāms sāngrāvis

206

URB.11 Inženierģeoloģiskais urbums

ELT aizsargcaurule
Elektrības kabelis

Projektēta ievalce

Likvidējams objekts

LapaStadija

BEĀTES IELA 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

BP

M 1:500

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29242132

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

TS-1-1

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs A.Leitis

Projektēja A.Pedecs

Būvobjekts/Adrese

07.2016

07.2016

07.2016

Ģenerālplāns (M 1:500).
Ceļa trases plāns.

Transporta un gājēju kustības organizācija.

Lapas izvietojuma shēma

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839

Pasūtījuma
numurs VND/4-22/16/89

E.Leitis

46-2016

Ceļš "Tūži - Stimperi".
Kārķu pag., Valkas nov.,

 Būves kad. apz. 9466 007 0067 001.

TS
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URB.11 Inženierģeoloģiskais urbums
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Elektrības kabelis

Projektēta ievalce
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LapaStadija
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hn=0.7
45

hn=0.8
190

hn=0.7
130

0.53

30

5.11
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0.46

35

1.25
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2.20

10 20

0.50

70

0.36
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1.00
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0+
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60
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0+1
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0
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.85
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0
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.85
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0
55
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.15
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0
55

.50
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+5
0

55
.46

19
+7

0
55

.48

20
+3

0
56

.39
56

.65

hn=0.6
60

hn=0.6
70

hn=0.8
280

hn=0.8
60 30183810 206022 3220

2.20 2.75 1.34 0.271.45

9+
25

56
.99

10
+0

0
56

.69

11
+0

0
56

.34

11+
30

56
.35

11
+5

0
56

.45

12
+3

0
55

.75

13
+9

0
54

.42

75 25 5

0.40 0.36 2hn=0.8
100

hn=0.4
50

hn=0.6
160 25

2.48 5.66 3.13 0.13 0.10

PE Ø=0.5 L=11.0m
Hiet.=59.98;

PK 0+10 PE Ø=0.5 L=9.5m
Hiet.=55.95;

PK 7+08

PE Ø=0.4 L=8.5m
Hiet.=56.25;
PK 11+25 PE Ø=0.5 L=8.5m

Hiet.=53.80;
PK 14+15

PE Ø=1.0 L=10.5m
Hiet.=51.95;
PK 15+28

PE Ø=0.3 L=8.0m
Hiet.=55.46;
PK 19+50

60
.96

61
.26

61
.29

56
.72

58
.67

57
.77

56
.93

53
.35

53
.35

54
.24
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.91
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.76

56
.12

60
.68

60
.52

59
.75
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.51
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.02

56
.31
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.37
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.26
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.21
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.35
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.21

56
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57
.00

56
.64

56
.34

57
.38

57
.35
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.60

55
.05
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.61

53
.98

53
.25
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.92

53
.41

56
.04

55
.76

53
.56
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.68

53
.70

54
.43

55
.21

56
.25

56
.71

56
.91

55
.93

55
.81

55
.87

56
.25

56
.22

BEZ GRĀVJA

1:1.5

I TIPS

1:1.5

I TIPS

1:1.5

I TIPS

1:1.5

I TIPS

1:1.5

I TIPS

1:1.5

I TIPS

BEZ GRĀVJA BEZ GRĀVJA

BEZ GRĀVJABEZ GRĀVJABEZ GRĀVJA

ŠĶEMBAS

BEZ NOSTIPRINĀJUMA ŠĶEMBAS

BEZ NOSTIPRINĀJUMA

BEZ NOSTIPRINĀJUMA

BEZ NOSTIPRINĀJUMA

BEZ NOSTIPRINĀJUMA

BEZ NOSTIPRINĀJUMA BEZ NOSTIPRINĀJUMA

BEZ NOSTIPRINĀJUMA BEZ NOSTIPRINĀJUMA

BEZ NOSTIPRINĀJUMA BEZ NOSTIPRINĀJUMA

BEZ NOSTIPRINĀJUMA
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 3+
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60
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 9+
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+3
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Pk
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+3
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Pk
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+1
5

Ac

Pk
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+2
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Ac

Pk
 18

+5
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A

Pk
 19

+8
7

Ac

Pk
 20

+4
8

A

Pk
 15

+2
8

Pk
 19

+5
0

20kV elektrolīnija
v.apakša 71.52

H=
61

.77

0.4kV elektrolīnija
v.apakša 69.22

H=
62

.48

20kV elektrolīnija
v.apakša 67.25

H=
57

.88 20kV elektrolīnija
v.apakša 66.59

H=
57

.59

1+
60

61
.27

75
0.31

gaissausa un mitra

grunts

piesātināta grunts

gruntsūdens

līmenis

no zemes virsmas

slāņa pamatnes dziļums

4,7

urbmuma pēdas absolūtā

atzīme

6,0 42,5

urbmuma dziļums un

1

parauga ņemšanas

vieta un parauga

nummurs

grunts blīvuma

izmaiņa

Ģeotehniskie elementi:

virsūdens

1

grunts blīvums

grunts

ūdens piesātināta

Mākslīga grunts,

1

2

Mālaino grunšu konsistences rādītāji

cieta(very stiff)

sīksti plastiska(stiff)

3 plastiska(firm)

4

5

mīksti plastiska(soft)

tekoša(very soft)

1

2

Mākslīgo grunšu blīvuma rādītāji

nesablīvējusies

sablīvējusies

1

2

Smilšaino grunšu blīvuma rādītāji

ļoti blīva

blīva

3 vidēji blīva

4

5

irdena

ļoti irdena

1

2
Mg

Smilšaina grunts,

3
FSa

4

5
Mg

6

7

3,0

smalka smilts

smalka smilts viegli mālaina

8Or

Mālaina grunts,

9FSi

Mākslīga grunts,

10
MgFGr

putekļains māls

smalka grants

FSa

Mākslīga grunts,

13

Mākslīga grunts,

14
MgCoMSa

smilšaina ar oļiem

vidēja smilts ar oļiem

Si

Mākslīga grunts,

Mg

vidēja smilts

MSa

Organiska grunts,

augsne

MgCoCSa

Mākslīga grunts,

rupja smilts ar oļiem

MgCoSiSa

Mākslīga grunts, smilšaina

ar oļiem, viegli mālaina

SiSa

Mākslīga grunts, smilšaina,

viegli mālaina

MgCoMGr

Mākslīga grunts, vidēja grants

ar oļiem

Mālaina grunts,

15MSi

Mākslīga grunts,

16
MgSi

smilšains māls

mālaina

Smilšaina grunts,

11
FSa

Mākslīga grunts,

12MgMGr

smalka smilts

vidēja grants

MgCoSa

APZĪMĒJUMI 

Projektēta sarkanā ass līnija

Eesoša melnā līnija

Nobrauktuve

Nobrauktuve ar caurteku

Projektēts vai esošs novadgrāvis

Projektēta caurteka

Pk
 0+

70
Pk

 8+
47

A

Pk
 0+

70

Ac

20kV elektrolīnija
v.apakša 71.77

H=
62

.97 Elektrolīniju šķērsojumi

PIEZĪMES:

*Sarkanā līnija ir veidota, maksimāli kopējot esošo ceļa garenprofilu,
to iespēju robežās izlīdzinot tā, lai neveidotos lieki zemes darbi un
izbūvi būtu iespējams veikt neskarot privātās teritorijas. Gadījumā,
ja būvniecības laikā nosprausto sarkano atzīmju starpība ar
melnajām atzīmēm ir lielāka par projektā paredzēto segas
konstrukciju, veikt precizēšanu, sazinoties ar autoruzraugu.

*Vietās ,kur plānā nav parādīta sāngrāvju rakšana vai tīrīšana, veikt
nogāžu planēšanu, nepieciešamības gadījumā ievalku veidošanu,
tādējādi nodrošinot brīvu ūdens noteci uz caurtekām, novadgrāvjiem
vai pa reljefu.

*Veicot būvdarbus zemes robežzīmju tuvumā, ievērot aizsardzības
un saglabāšanas pasākumus.
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LapaStadija

BEĀTES IELA 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

BP

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29242132

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

TS-2

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs A.Leitis

Projektēja A.Pedecs

Būvobjekts/Adrese

07.2016

07.2016

07.2016

Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas
(garenprofils).

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839

Pasūtījuma
numurs VND/4-22/16/89

E.Leitis

46-2016

Ceļš "Tūži - Stimperi".
Kārķu pag., Valkas nov.,

 Būves kad. apz. 9466 007 0067 001.

Mh 1:5000/ Mv 1:500
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Šķembas (fr.40-70) 20cm
biezumā

Grāvja teknes nostiprinājums
ar šķembām.

0.40

0.2
0

0.3
0

1:1.51:1.5

Rokams jauns sāngrāvis vai
tīrāms esošais sāngrāvis

hn

1:1
.5 (

1:1
)

4.0%4.0%

BRAUKTUVE

Profilēta esoša ceļa sega

Minerālmateriāls (maisījums 0/32s) h=10cm
Minerālmateriāls (maisījums 0/45) h=12cm

0.40

2.75 (2.50)2.75 (2.50)
5.50 (5.00)

I Segas tips

1:1.5 1:1.5

4.0%4.0%

2.25 2.25
4.50

0.40
BRAUKTUVE

Salizturīgais slānis h=30cm

Minerālmateriāls (maisījums 0/32s) h=10cm
Minerālmateriāls (maisījums 0/45) h=12cm

Profilēta esoša grunts

Rokams jauns sāngrāvis vai
tīrāms esošais sāngrāvis

II Segas tips (nobrauktuvēm)
(pilnas konstrukcijas)

Tipveida remontzonas nostiprinājums
klātnes paplašinājuma vietās.

4.0%

0.50 - 1.00

1:1.5 (1:1)

0.4 m

hn

1:1
.5 (

1:1
)

BRAUKTUVES REMONTZONA

Salizturīgais slānis h=30cm

Minerālmateriāls (maisījums 0/32s) h=10cm
Minerālmateriāls (maisījums 0/45) h=12cm

Uzbēruma grunts h=mainīgs
Esoša grunts

1:3 1:3

Veidojama ievalce ūdens
novadīšanai

Tipveida novadgrāvja izbūves profils
jauno pamatceļa caurteku galos.

PIEZĪMES:

1) Pirms ceļa segas un seguma izbūves noņemams nomaļu apaugums un veicama esošā seguma profilēšana, nepieciešamības gadījumā pievedams
minerālmateriāls garen un šķērsprofila labošanai.

2) Vietās, kur plānā nav parādīta sāngrāvju rakšana vai tīrīšana, veikt nogāžu planēšanu vidēji 1m platumā, nepieciešamības gadījumā ievalku veidošanu, tādējādi
nodrošinot brīvu ūdens noteci uz caurtekām, novadgrāvjiem vai pa reljefu.

3) Iebrauktuvju atrašanās vietu piketus precizēt būvniecības laikā.

4) Veicot būvdarbus zemes robežzīmju tuvumā, ievērot aizsardzības un saglabāšanas pasākumus.

5) Iekavās uzrādīts ceļa platums brauktuves sašaurinājuma vietās un nogāžu slīpums izņēmuma vietās - zemju robežas, koki u.c.)

6) Normālgrāvja dziļums garenprofilā uzrādīts no ceļa malas šķautnes.

7) I segas tipam paredzēta nogāžu apzaļumošana ar augu zemi apsētu ar daudzgadīga zāliena sēklām 1m platumā. II segas tipam  paredzēta nogāžu
apzaļumošana līdz jaunā vai esošā grāvja dibenam vai līdz segas konstrukcijas pamata robežai.

1.001.00

Augu zeme apsēta ar
daudzgadīga zāliena sēklām
h=10cm

Augu zeme apsēta ar
daudzgadīga zāliena sēklām
h=10cm

Augu zeme apsēta ar
daudzgadīga zāliena sēklām
h=10cm

Augu zeme apsēta ar
daudzgadīga zāliena sēklām

h=10cm

Augu zeme apsēta ar
daudzgadīga zāliena sēklām

h=10cm
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LapaStadija

BEĀTES IELA 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

BP

M 1:50

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29242132

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

TS-3-1

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs A.Leitis

Projektēja A.Pedecs

Būvobjekts/Adrese

07.2016

07.2016

07.2016

Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas
(šķērsprofili).

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839

Pasūtījuma
numurs VND/4-22/16/89

E.Leitis

46-2016

Ceļš "Tūži - Stimperi".
Kārķu pag., Valkas nov.,

 Būves kad. apz. 9466 007 0067 001.
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PIEZĪMES:

1)  L=L1+L2.

2)  Caurteku aizberot, grunti blīvēt kārtās, ne biezākās kā 30cm (sevišķi sānu malas).

3)  Iekavās uzrādīts ceļa platums nobrauktuvēs.

4) Caurtekas ieplūdes un izplūdes daļu nostiprināt 1m garumā.

5)  Veicot būvdarbus zemju robežzīmju tuvumā, ievērot aizsardzības un saglabāšanas
pasākumus.

6)  Preterozijas paklāja izbūves vietas un apjomus skatīt plāna rasējumos.

4.0%4.0%

1:1.5 1:1.5

2.75 (2.50 un 2.25 nobr.) 2.75 (2.50 un 2.25 nobr.)
5.50 (5.00 un 4.50 nobr.)

L1 L2

1.00
Ietekas atz.

1.00
Iztekas atz.

Preterozijas paklājs no caurtekas
ass uz katru pusi - 2m. Augu
zeme apsēta ar daudzgadīga
zāliena sēklām h=10cm

Preterozijas paklājs no caurtekas
ass uz katru pusi - 2m. Augu

zeme apsēta ar daudzgadīga
zāliena sēklām h=10cm

Ieteces un izteces gali
stiprināmi ar šķembām

(fr.40-70) 20cm biezumā
Ieteces un izteces gali
stiprināmi ar šķembām

(fr.40-70) 20cm biezumā

A

A

Caurtekas tipveida rasējums

BRAUKTUVE

Caurtekas apbērums

Minerālmateriāls (maisījums 0/32s) h=10cm
Minerālmateriāls (maisījums 0/45) h=12cm

Minerālmateriāla pamats h=20cm
Caurteka

Esoša grunts
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min 0.4m min 0.4m

Griezums A-A

1:1

1:1

BRAUKTUVE

Caurtekas apbērums

Minerālmateriāls (maisījums 0/32s) h=10cm
Minerālmateriāls (maisījums 0/45) h=12cm

Minerālmateriāla pamats h=20cm
Caurteka

Esoša grunts
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Šķembas (fr.40-70) 20cm
biezumā

Caurtekas ieteces un izteces
galu nostiprinājums ar

šķembām.

0.2
0

0.3
0

Ø

LapaStadija

BEĀTES IELA 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

BP

M 1:50

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29242132

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

TS-3-2

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs A.Leitis

Projektēja A.Pedecs

Būvobjekts/Adrese

07.2016

07.2016

07.2016

Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas
(caurtekas izbūve).

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839

Pasūtījuma
numurs VND/4-22/16/89

E.Leitis

46-2016

Ceļš "Tūži - Stimperi".
Kārķu pag., Valkas nov.,

 Būves kad. apz. 9466 007 0067 001.



35.23 (39.33 Slīpi pa 20 kV līnijas asi līdz ceļa asij)

20kV gaisvada līnijas šķērsojums ar pašvaldības autoceļi Pk 1+10

Esošās ceļa asegas
augstuma atzīme H=61.58

Projektētās ceļa segas
augstuma atzīme

H=61.77

9.7
5 (

Pē
c c

eļa
 iz

bū
ve

s)

9.9
4 (

Es
oš

a)

7.18 (8.02 slīpi pa 20 kV līnijas asi līdz ceļa asij)

Esošais 20 kV apakšējais vads
Esošais gabarīts 71.52m - 9.94m.

Pēc projekta realizācijas 71.52m - 9.75m.

PIEZĪMES:
1) Esošais 20kV gaisvada līnijas gabarīts mērīts 2016. gada aprīlī.
Gaisa temperatūra +12°C.

Esošs balsts

Esošs balsts
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LapaStadija

BEĀTES IELA 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

BP

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29242132

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

TS-3-3

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs

M 1:100; M 1:500

M 1:500

M 1:100

Pasūtījuma
numurs

Projektēja

Būvobjekts/Adrese

Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas
(20kV gaisvada līnijas šķērsojums ar

autoceļu Pk 1+10).

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839

VND/4-22/16/89

07.2016

07.2016

07.2016

A.Leitis

A.Pedecs

E.Leitis

46-2016

Ceļš "Tūži - Stimperi".
Kārķu pag., Valkas nov.,

 Būves kad. apz. 9466 007 0067 001.



18.87 (18.87 Slīpi pa 0.4 kV līnijas asi līdz ceļa asij)

0.4kV gaisvada līnijas šķērsojums ar pašvaldības autoceļi Pk 3+38

Esošās ceļa asegas
augstuma atzīme H=62.32

Projektētās ceļa segas
augstuma atzīme

H=62.48

6.7
4 (

Pē
c c

eļa
 iz

bū
ve

s)

6.9
0 (

Es
oš

a)

10.14 (10.14 slīpi pa 0.4 kV līnijas asi līdz ceļa asij)

Esošais 0.4 kV apakšējais vads
Esošais gabarīts 69.22m - 6.90m.

Pēc projekta realizācijas 69.22m - 6.74m.

PIEZĪMES:
1) Esošais 0.4kV gaisvada līnijas gabarīts mērīts 2016. gada aprīlī.
Gaisa temperatūra +12°C.
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LapaStadija

BEĀTES IELA 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

BP

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29242132

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

TS-3-4

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs

M 1:100; M 1:500

M 1:500

M 1:100

Pasūtījuma
numurs

Projektēja

Būvobjekts/Adrese

Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas
(0.4kV gaisvada līnijas šķērsojums ar

autoceļu Pk 3+38).

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839

VND/4-22/16/89

07.2016

07.2016

07.2016

A.Leitis

A.Pedecs

E.Leitis

46-2016

Ceļš "Tūži - Stimperi".
Kārķu pag., Valkas nov.,

 Būves kad. apz. 9466 007 0067 001.



5.47 (16.71 Slīpi pa 20 kV līnijas asi līdz ceļa asij)

20kV gaisvada līnijas šķērsojums ar pašvaldības autoceļi Pk 8+66

Esošās ceļa asegas
augstuma atzīme H=57.68

Projektētās ceļa segas
augstuma atzīme

H=57.88

9.3
7 (

Pē
c c

eļa
 iz

bū
ve

s)

9.5
7 (

Es
oš

a)

13.78 (42.12 slīpi pa 20 kV līnijas asi līdz ceļa asij)

Esošais 20 kV apakšējais vads
Esošais gabarīts 67.25m - 9.57m.

Pēc projekta realizācijas 67.25m - 9.37m.

PIEZĪMES:
1) Esošais 20kV gaisvada līnijas gabarīts mērīts 2016. gada aprīlī.
Gaisa temperatūra +12°C.
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tikai pēc kabeļlīnijas izbūves.
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LapaStadija

BEĀTES IELA 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

BP

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29242132

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

TS-3-5

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs

M 1:100; M 1:500

M 1:500

M 1:100

Pasūtījuma
numurs

Projektēja

Būvobjekts/Adrese

Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas
(20kV gaisvada līnijas šķērsojums ar

autoceļu Pk 8+66).

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839

VND/4-22/16/89

07.2016

07.2016

07.2016

A.Leitis

A.Pedecs

E.Leitis

46-2016

Ceļš "Tūži - Stimperi".
Kārķu pag., Valkas nov.,

 Būves kad. apz. 9466 007 0067 001.



9.19 (17.02 Slīpi pa 20 kV līnijas asi līdz ceļa asij)

20kV gaisvada līnijas šķērsojums ar pašvaldības autoceļi Pk 10+07

Esošās ceļa asegas
augstuma atzīme H=57.34

Projektētās ceļa segas
augstuma atzīme

H=57.59

9.0
0 (

Pē
c c

eļa
 iz

bū
ve

s)

9.2
5 (

Es
oš

a)

20.27 (37.97 slīpi pa 20 kV līnijas asi līdz ceļa asij)

Esošais 20 kV apakšējais vads
Esošais gabarīts 66.59m - 9.25m.

Pēc projekta realizācijas 66.59m - 9.00m.

PIEZĪMES:
1) Esošais 20kV gaisvada līnijas gabarīts mērīts 2016. gada aprīlī.
Gaisa temperatūra +12°C.
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0.4kV gaisvadu līnijas pārbūvi par
0.4kV kabeļlīniju skatīt saistītajā

projektā. Brauktuves pārbūve veicama
tikai pēc kabeļlīnijas izbūves.

LapaStadija

BEĀTES IELA 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

BP

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29242132

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

TS-3-6

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs

M 1:100; M 1:500

M 1:500

M 1:100

Pasūtījuma
numurs

Projektēja

Būvobjekts/Adrese

Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas
(20kV gaisvada līnijas šķērsojums ar

autoceļu Pk 10+07).

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839

VND/4-22/16/89

07.2016

07.2016

07.2016

A.Leitis

A.Pedecs

E.Leitis

46-2016

Ceļš "Tūži - Stimperi".
Kārķu pag., Valkas nov.,

 Būves kad. apz. 9466 007 0067 001.
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Ceļa škautne

Ceļa šķautne

LapaStadija

BEĀTES IELA 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

BP

M 1:50; M 1:100

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29242132

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

TS-3-7

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs

Projektēja

M 1:50

M 1:100

Pasūtījuma
numurs

Būvobjekts/Adrese

Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas
(Ceļa zīmes uzstādīšana uz prizmas).

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839

VND/4-22/16/89

07.2016

07.2016

07.2016

A.Leitis

A.Pedecs

E.Leitis

46-2016

Ceļš "Tūži - Stimperi".
Kārķu pag., Valkas nov.,

 Būves kad. apz. 9466 007 0067 001.
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3. 
 INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA. 

  ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI SADAĻA. 
 



GALVENIE RĀDĪTĀJI (Kārtās netiek dalīts).
FIZISKIE APJOMI.

N.p.k. Nosaukums Piezīmes
1. Spēka 0.4 kV kabelis 116 m

RASĒJUMU SASTĀVS
Ras.Nr. Nosaukums Piezīmes

Inženierrisinājumu daļa. Elektroapgāde, ārējie tīkli sadaļa.
ELT-1 Vispārīgie norādījumi. -

ELT-2 0.4kV tīklu situācijas plāns. M 1:500

ELT-3 Principiālā aprēķinu shēma -

PIEZĪMES
1.LKS-92 koordinātu sistēma. Latvijas normālo augstumu
sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
2.Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
3.Neskaidrību gadījumā sazināties ar būvprojekta autoru tel.29470503.
Beātes iela 23, Valmiera

BŪVPROJEKTA DAĻĀ "ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI" PAREDZĒTS:

Projekts “0.4kV gaisvadu līnijas pārbūve par 0.4kV kabeļlīniju posmā no T-3057 Z-1  balsta Nr.1-14 līdz balstam Nr.1-16 Kārķu

pag., Valkas novadā” izstrādāts pamatojoties uz AS „Sadales tīkls” izdotajiem Tehniskajiem noteikumiem (projektēšanas

uzdevumu) Nr.206/16 no 21.06.2016.

Projekts paredz:

1. Demontēt esošo T-3057 Z-1 fīdera 0.4kV kailvadu līniju posmā no balsta Nr.1-14 līdz balstam Nr.1-16.

2. Demontēt esošos balstus Nr.1-14 un Nr.1-16 un vietā izbūvēt jaunus kabeļa gala balstus. Pie jaunizbūvējamiem gala balstiem

pieslēgt esošo 0.4kV gaisvadu līniju.

3. Pārbūvējamā autoceļa pārejā, starp jaunizbūvējamiem kabeļa gala balstiem Nr.1-14 un Nr.1-16 (Nr.1-15 pēc pārbūves) paredzēta

jauna 0.4kV kabeļa līnija.

4. Projektēšanas laikā, pēc Smiltenes nodaļas Valkas iecirkņa ekspluatācijas meistara norādēm, precizēti balstu numuri, līdzarto, radot

numerācijas nesakritību ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

5. Elektroapgādes līniju trases novietne ir saskaņota ar zemes īpašnieku (pašvaldību) un ieinteresētām institūcijām.

6. Jaunizbūvējamā kabeļa ieguldīšanas dziļums gar ceļa malu, ceļa un esošā 0.4 kV kabeļa krustojumos un pagalmā ar iespējamu

intensīvu transporta kustību paredzēts 1m,  pārējos posmos 0.7m.

Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas    nepasliktina ietaises elektrotehniskās īpašības, kā arī

izbūves un ekspluatācijas drošību. Pirms jebkuru izmaiņu veikšanas sazināties ar projekta autoru.

Visus montāžas darbus veikt, ievērojot esošās celtniecības normas, LEK tehniskā standarta un LR likumu prasības.

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS:
*LEK 049 Zemsprieguma un vidsprieguma kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības;
*LEK 1290,4 kV kabeļu izvēles prasības pēc pieļaujamās strāvas ;
*LEK 048 Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības;
*LEK 042-2 Pārsprieguma aizsardzība zemsprieguma elektrotīklos;
*LVS CEN/TR 13201-1:2015 Ceļu apgaisme. 1.daļa: Vadlīnijas apgaismes klases izvēlei;
*LVS EN 13201-2:2004 Ielu un ceļu apgaisme - 2.daļa: Veiktspējas prasības;
*LVS EN 40-2:2005 A Apgaismes stabi - 2.daļa: Vispārīgās prasības un izmēri;
*LVS HD 603 S1:2003 +A1 Sadales kabeļi ar nominālo spriegumu 0,6/1 kV;
*LVS EN 40-5:2008 L Apgaismes stabi. 5. daļa: Prasības tērauda apgaismes stabiem;
*LVS EN 40-5:2003 A Apgaismes stabi - 5.daļa: Prasības tērauda apgaismes stabiem;
*LVS HD 603 S1:2003 +A1 /A3:2007 Sadales kabeļi ar nominālo spriegumu 0,6/1 kV;
*LVS EN 13201-2:2004 Ielu un ceļu apgaisme - 2.daļa: Veiktspējas prasības;
*LVS EN 62612:2013 Vispārīgā apgaismojuma LED spuldzes ar iebūvētu balastu un barošanas spriegumu > 50 V. Veiktspējas prasības (IEC 62612:2013);
*LVS EN 60865-1:2012 Īsslēguma strāvas. Ietekmes rēķināšana. 1. daļa: Definīcijas un rēķināšanas metodes (IEC 60865-1:2011);
*LVS EN 50110-1:2014 L Elektroietaišu ekspluatācija. 1. daļa: Vispārīgās prasības;
*LVS EN 60947-1:2007/A2:2015 Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 1.daļa: Vispārīgie noteikumi (IEC 60947-1:2007/A2:2014);
*LVS EN 60947-2:2006 /A1:2009Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 2. daļa: Slēdži (IEC 60947-2:2006/A1:2009).
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LapaStadijaRasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs-

BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29470503

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

Vispārīgie norādījumi.

Būvprojekta vadītājs

Daļas vadītājs

Projektēja
Pasūtījuma
numurs

Būvobjekts/Adrese

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839

VND/4-22/16/89

07.2016

07.2016

07.2016

O.Vītols

E.Leitis

46-2016

Ceļš "Tūži - Stimperi".
Kārķu pag., Valkas nov.,

 Būves kad. apz. 9466 007 0067 001.

BP ELT-1
Kopējais rasējumu
lapu skaits 3

(VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NR.)

(DATUMS) (PARAKSTS)

Oskars Vītols, 72-M-11/14BŪVPROJEKTA
DAĻAS VADĪTĀJS

ŠĪ BŪVPROJEKTA
RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO
AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

Inženierrisinājumu daļas 
elektroapgādes ārējo tīklu sadaļas
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demontēt un vietā izbūvēt
jaunu kabeļa gala balstu

Esošo balstu Nr. 2-16
demontēt un vietā izbūvēt

jaunu kabeļa gala balstu

Kabeli ierakt
pirms ceļa

atjaunošanas

Aizsargcaurule
Evocab Hard Ø110,
750N, 10m

11
.03

AXMK 4x35 mm² 110m

<i=4.0%
i=4.0%

>
PK 9+44.0

<i=4.0%
i=4.0%

>

PK 8+74.14

i=4.0%
>

i=4.0%
>

57.
3157.

3757.
4357.

4757.
5157.

5457.
5757.

5857.
5957.

6057.
5957.

5857.
5657.

5357.
5157.

4857.
4857.

5157.
56

57.
64

57.
72

57.
80

57.
87

57.
53

Spaļi
Kārlis Cābulis

Spaļi
Kārlis Cābulis

(Nr.1-15 pēc pārbūves)

Ceļš Tūži-Stimperi Valkas novada dome

0.4kV gaisvadu līnijas pārbūvi par
0.4kV kabeļlīniju skatīt saistītajā

projektā. Brauktuves pārbūve veicama
tikai pēc kabeļlīnijas izbūves.

16.71

Pieņemtie apzīmējumi
Projektētā ceļa ass
Brauktuves šķautne

Minerālmateriāla segums

Projektēta ceļazīme

Ūdens tecēšanas virziens
Projektētā caurteka

Projektētas ceļazīmes balsts
Projektēts sāngrāvis

Preterozijas paklājs

Tīrāms sāngrāvis

206

URB.11 Inženierģeoloģiskais urbums

ELT aizsargcaurule
Elektrības kabelis

Projektēta ievalce

Likvidējams objekts

LapaStadija

BEĀTES IELA 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

BP

M 1:500

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29242132

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

ELT-2

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs O.Vītols

Projektēja

Būvobjekts/Adrese

07.2016

07.2016

07.2016

46-2016

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839

Pasūtījuma
numurs VND/4-22/16/89

E.Leitis

Ceļš "Tūži - Stimperi".
Kārķu pag., Valkas nov.,

 Būves kad. apz. 9466 007 0067 001.

0.4kV tīklu situācijas plāns.
O.Vītols



Z-3057-1

TA 20/0,4
T-3057
63 kVA

Z-1 Z-2 Z-3 Z-4 Z-5
40A 80A

A-4x35mm²
L=9m

1

4

3
25A

Tūži

A-4x25mm²
L=24m

A-4x35mm²
L=169m

A-4x35mm²
L=68m 6

3
20A

Tūži

Saimn.ēka

AXMK 4x16mm²
L=7m

23

1
20A

Andrupes

AMKA 1x16mm²
L=13m

A-2x35mm²
L=767m

A-2x35mm²
L=635m

1-14

Demontēt esošo

balstu un vietā

izbūvēt kabeļu

gala balstu

AXMK 4x35mm²
L=110m (zemē 88m,
 balstā 22m, caurulē 10m)

<30Ω

(0,4kV izlādņu izbūve
1-14 balstā)

1-16

Demontēt esošo

balstu un vietā

izbūvēt kabeļu

gala balstu

(1-15 pēc

pārbūves)

1
20A

Spaļi

A-2x35mm²
L=145m

<30Ω

(0,4kV izlādņu izbūve
1-16 balstā)

Ik=121A

∆U%=3.6%

LapaStadija

BEĀTES IELA 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

BP

-

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29242132

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

ELT-3

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs

Projektēja
Pasūtījuma
numurs

Būvobjekts/Adrese

Principiālā aprēķinu shēma.

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839

VND/4-22/16/89

07.2016

07.2016

07.2016

E.Leitis

46-2016

Ceļš "Tūži - Stimperi".
Kārķu pag., Valkas nov.,

 Būves kad. apz. 9466 007 0067 001.

O.Vītols

O.Vītols
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4. 

 DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 
 IZVĒRTĒJUMS PAR BŪVES IZMANTOŠANAS PIEĻAUJAMĪBU 

BŪVDARBU LAIKĀ VAI PĒC BŪVDARBU PABEIGŠANAS 
PIRMS BŪVES NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ, 

IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI 
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4.1. Būvdarbu ģenerālplāns.

Būvprojekta vadītājs

Daļas vadītājs

Projektēja

PIEZĪMES:
-Iespējamo elektrības pieslēguma vietu saskaņot ar AS "Sadales Tīkls" vai
izmantot mobilo elektroģeneratoru.
-Iespējamo sanitārā mezgla pieslēguma vietu saskaņot ar pasūtītāju vai
izmantot mobilās iekārtas.
-Iespējamo materiālu krautnes vietu un vietu vagoniņam saskaņot ar pasūtītāju
vai zemes īpašniekiem iepriekš par to vienojoties.

Pasūtījuma
numurs

Būvobjekts/Adrese

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839

VND/4-22/16/89

07.2016

07.2016

07.2016

A.Leitis

A.Pedecs

E.Leitis

46-2016

Ceļš "Tūži - Stimperi".
Kārķu pag., Valkas nov.,

 Būves kad. apz. 9466 007 0067 001.
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4.2. Darba aizsardzības plāns, vides aizsardzības pasākumi 

 

Vispārējs apraksts: 

Darba aizsardzības plāna izstrādē izmantots Darba aizsardzības likums un Ministru kabineta noteikumi 

Nr.92 (Rīgā 2003.gada 25.februārī (prot. Nr.11 1.§)) „Darba aizsardzības prasības”, veicot būvdarbus, MK 

noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” u.c.     

Darba aizsardzības plāna izstrāde veikta pirmajā stadijā, kas projekta sagatavošanas posmā ietver 

pasākumus no projekta izstrādes sākuma līdz būvdarbu uzsākšanai un sniedz pamatnosacījumus otrās stadijas 

darba aizsardzības plāna izstrādē, kas projekta izpildes posmā ietver pasākumus būvdarbu veikšanas laikā. 

Būvdarbu veicējam otrās stadijas darba aizsardzības plāns jāizstrādā un jāietver darba veikšanas projektā. 

 

Būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums: 

1) ēkas un ražotnes, kas ierobežo būvdarbu veikšanu; 

-Nav 

2) virszemes un pazemes inženierkomunikācijas; 

-Atbilstoši projekta inženierizpētes materiāliem, ģenerālplānam, savietotajam inženiertīklu plānam kā arī 

atbilstošo komunikāciju projekta sadaļām. 

3) satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi (piemēram, piekļūšana ugunsdzēsības līdzekļiem, 

materiālu piegādes un transportlīdzekļu novietošanas laika ierobežojumi); 

-Satiksmi objekta zonā slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes 

organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par 

darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.”  

4) būves, kurās izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas un 

kuras nojaucot vai pārbūvējot, nepieciešami specifiski darba aizsardzības pasākumi; 

-Nav 

5) grunts raksturojums (norāda sastāvu, piesārņotību, stabilitāti, vecas šahtas vai citus pazemes 

šķēršļus); 

-Atbilstoši projekta inženierizpētes materiāliem. 

6) nojaucamo būvju tehniskās dokumentācijas esība (var būt pasūtītāja iesniegtā informācija); 

-Nav 

 

Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības 

pasākumi. Detalizēti ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem, kuru skaidrojumu atsevišķu būvdarbu veicējs 

ir tiesīgs pieprasīt. 

Projektā paredzēto darbu realizācija dabā ir saistīta ar dažādiem riska faktoriem, kas maksimāli ir 

samazināmi, veicot pareizus darba aizsardzības pasākumus, par kuru instruktāžu, ievērošanu un tehniskajām 

pārbaudēm atbildīgās personas ir darba devējs un darba aizsardzības speciālists.  
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Galveno riska faktoru un darba aizsardzības pasākumu uzskaitījums: 

Riska faktori Aizsardzības pasākumi 

Fizikālie faktori:  

Paaugstināts troksnis, vispārējā vibrācija, plaukstas un 

rokas vibrācija, mikroklimats, gaisa temperatūra u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem 

aizsardzības līdzekļiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu. 

Veikt daba aprīkojuma tehniskās pārbaudes, ja 

nepieciešams veikt remontu vai jauna aprīkojuma 

iegādi. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Ergonomiskie faktori:  

Smags darbs, fiziska piepūle, smaguma pārvietošana. 

Vienveidīgas atkārtojošas kustības, monotons darbs. 

Darbs piespiedu pozā (stāvus, tupus, sēdus, 

saliecoties) 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrojumu 

veikšanai). 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. Pārtraukumos 

dažādot kustības, izpildīt vingrinājumus. 

Psiholoģiskie un emocionālie faktori: 

Darba laiks (laika trūkums, virsstundas). Sliktas 

attiecības ar kolēģiem, vadību. Darbs komandējumos. 

Darbs izolācijā. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrojumu 

veikšanai). 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes.  

Ķīmiskie faktori: 

Krāsas, lakas, betona un asfaltbetona papildvielas, 

koksnes antiseptiskie līdzekļi, metināšanas aerosoli 

u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos par ķīmisko vielu un maisījumu 

ietekmi uz veselību un pareizu kolektīvo, individuālo 

aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un 

lietošanu). 

Iegādājoties ķīmiskas vielas un maisījumus, no 

pārdevēja pieprasīt ķīmisko vielu datu drošības lapas, 

kā arī iepazīstināt nodarbinātos ar attiecīgās ķīmiskās 

vielas un maisījumu datu drošības lapā minētajām 

drošības prasībām un nodrošināt to pieejamību. 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem (darba apģērbu, ķīmiski 

izturīgiem cimdiem, respiratoriem, aizsargbrillēm u.c.) 

un kontrolēt to izmantošanu. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. 
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Putekļi: 

Koka, metāla, silīcija dioksīdu putekļi, azbesta putekļi 

u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos par putekļu ietekmi uz veselību 

un pareizu kolektīvo, individuālo aizsardzības līdzekļu, 

darba apģērbu izvēli un lietošanu). 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem (darba apģērbu, cimdiem, 

respiratoriem, aizsargbrillēm u.c.) un kontrolēt to 

izmantošanu. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. 

Bioloģiskie faktori: 

Mikroorganismi un vīrusi. Ērces un citi kukaiņi. 

Nosūtīt nodarbinātos uz vakcināciju pret ērču 

encefalītu. 

Nosrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par ērču un  

dzīvnieku koduma ietekmi uz veselību un pareizu 

aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un 

lietošanu. 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem (tai skaitā darba apģērbu, sejas 

maskām, apaviem, cimdiem un repelentiem- vielām, 

kas atbaida dzīvniekus un kukaiņus). 

Plānot un ievērot darba organizāciju. Darbu vadītājam 

apsekot plānoto darba zonu un noteikt nepieciešamos 

drošības pasākumus. 

Traumatisma faktori: 

Ceļu satiksmes negadījumi. Darbs augstumā (no 1,5m) 

un augstkāpēju darbs (no 5m). Darbs tranšejā, 

apbēršanas risks. Paklupšanas un pakrišanas iespējas, 

krītoši priekšmeti. Neuzmanīga rīcība. Strādāšana ar 

bojātu darba aprīkojumu, iekārtu vai instrumentu.  

Apzīmēt bīstamās vietas ar drošības zīmēm. 

Nodrošināt, lai objektā būtu nodarbinātais, kurš 

apmācīts sniegt pirmo palīdzību un prot to darīt. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem 

aizsardzības līdzekļiem (cimdiem pret mehānisku 

iedarbību, atbilstošiem darba apaviem ar prettrieciena 

izturīgu purngalu, aizsargbrillēm, ķiveri u.c.) 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par darba 

drošības prasībām, veicot darbus būvobjektā, kā arī 

pareizu aizsardzības līdzekļu izvēli un to lietošanas 

nepieciešamību. 

 

Vides aizsardzības riska faktoru un aizsardzības pasākumu uzskaitījums: 

Riska faktori Aizsardzības pasākumi 

Augsnes kārtas bojāšana:  

 

Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot 

planēšanas darbus būvlaukumā, noņemama derīgā 
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augsnes kārta un nebojāta uzglabājama tālākai 

izmantošanai. 

Augošu koku bojāšana un neparedzētu stādījumu 

ierīkošana:  

 

Jāievēro darbu tehnoloģija augošu koku tuvumā 

(rakšanas darbu attālumi, aizsargvairogu uzstādīšana 

u.c), kas jāparedz darbu veikšanas projektā. 

Troksnis, smakas, vibrācijas:  

 

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo minēto faktoru ietekmi uz personālu, kas 

atrodas būvlaukumā, blakus esošiem iedzīvotājiem, 

gājiejiem, autobraucējiem u.c. (piemēram raudzīties, lai 

tehnika ir atbilstošā darba kārtībā, ievērot atbilstošu 

tehnoloģiju darbu veikšanā u.c.) 

Vielu noplūde:  

 

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo bīstamu vielu noplūdi dabā, kas saindētu vai 

iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Tāpat 

nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu piesārņošanu. 

Ja notikusi noplūde, jāveic visi iespējamie pasākumi 

negadījuma seku novēršanai. 

Jāseko tehnikas stāvoklim, nepieļaujot eļļas vai 

degvielas noplūdes. 

Rūpnieciskie un sadzīves notekūdeņi:  

 

Jāseko līdzi būvlaukumā radušos notekūdeņu 

piesārņojuma pakāpei. Pirms ievadīšanas kanalizācijas 

tīklā tie attīrāmi, ja piesārņojuma pakāpe pārsniedz 

pieļaujamo. 

Ūdens atvade:  

 

Nav pieļaujama ūdens novadīšana no būvlaukuma 

pašteces ceļā nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās 

novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz 

darbu veikšanas projektā. 

 

Tabulās uzrādīti galvenie riska faktori un vispārīgi to aizsardzības pasākumi.  Būvuzņēmējam, atbilstoši 

projektā paredzētajiem darbiem, izvērtēt, kāda tehnika un darba tehnoloģija tiks izmantota konkrētos apstākļos 

objektā un paredzēt atbilstošus drošības pasākumus sastādot otrās stadijas aizsardzības plānu, veikt 

papildinājumus un korekcijas atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un normatīviem. 

 

Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ. 

Ķīmiskie faktori:  

 

Atkarībā no ķīmiskām vielām un to ietekmes uz 

organismu visbiežāk sastopama saindēšanās, ķīmiskie 

apdegumi, elpceļu kairinājums, elpošanas sistēmas 

slimības (piemēram krāsošanas, betonēšanas, 

asfaltēšanas, aizsarglīdzekļu pielietošanas 

(impregnēšanas) darbos u.c) 

 

Putekļi:  

 

Elpošanas orgānu saslimšanas- iesnas, faringīts (rīkles 

iekaisums), bronhīts 
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Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju: 

1) Iespējas piekļūt būvlaukumam un evakuācijas izejas. Piebrauktuves un caurbrauktuves 

ugunsdzēsības automašīnām. 

-Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos 

satiksmes organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 

„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus. 

2) Pagaidu būvju un atsevišķu darba iecirkņu izvietojums. Būvmateriālu iekraušanas un izkraušanas 

laukumi, noliktavas; 

-Pagaidu būves un atsevišķus darba iecirkņus, materiālu iekraušanas/izkraušanas laukumus izvietot 

rekonstruējamā objekta zemesgabala robežās vai uz zemes ārpus objekta robežām, kas iepriekš saskaņots ar 

pasūtītāju un zemes īpašnieku. Veicot iepriekš minētās darbības nodrošināt piekļuvi visiem īpašumiem, kā arī 

netraucēt transporta un gājēju pārvietošanos. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt piekļuvi, iepriekš 

veikt attiecīgos saskaņošanas darbus.  

3) Transporta un gājēju ceļi. 

-Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos 

satiksmes organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 

„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus. 

 

Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa. 

-Projektā paredzēto veicamo darbu aizsardzības pasākumus būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem 

savstarpēji jāsaskaņo, nodalot konkrētus darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju 

informācijas apmaiņu rīkojot būvsapulces un izmantojot cita veida saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) 

-Aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 

-Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta sagatavošanas 

un izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus, īpaši 

lemjot par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas 

norisināsies vienlaikus vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus veicamo būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai 

nepieciešamo laiku un ņemot vērā darba aizsardzības plānu un visus dokumentus, kas izstrādāti vai koriģēti 

saskaņā ar darba aizsardzības prasībām. 

-Projekta sagatavošanas koordinators: Koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un 

pašnodarbinātajiem darba aizsardzības prasību izpildi. Izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus 

attiecībā būvdarbiem ar paaugstinātu risku. Sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba 

aizsardzības prasībām. 

-Projekta izpildes koordinators: Koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par 

tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un 

aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku. Saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas 

projekta izpildi, lai nodrošinātu, ka darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības 
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prasības un darba aizsardzības plāna izpildi. Veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā 

saistītajā dokumentācijā, ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir 

veiktas). Organizē darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) 

sadarbību, saskaņo viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un 

arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām un, ja 

nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos. Saskaņo darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un 

pārbauda to izpildi. Veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos 

būvlaukumā. 

 

Būvdarbi, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir: 

1) Darbi, kuros nodarbinātie ir pakļauti šādam riskam: apbēršana ar grunti zemes nogruvumos; 

applūdināšana ar ūdeni; noslīkšana; nokrišana no 1,5 m un lielāka augstuma; iegrimšana 

nestabilā gruntī; 

2) Darbi, kuros nodarbinātie nonāk saskarē ar kaitīgām ķīmiskām vai bioloģiskām vielām, kas rada 

risku nodarbināto drošībai un veselībai, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pakļauti speciālai 

uzraudzībai; 

3) Darbi augstsprieguma elektrolīniju aizsardzības zonā; 

4) Darbi, kas saistīti ar būvju, būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu, demontāžu vai 

nojaukšanu. 

-Veicot šos darbus, veikt visus iepriekš minētos un citus aizsardzības pasākumus atbilstoši spēkā esošajai 

likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 
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4.3. Skaidrojošs apraksts. 

 

Vispārīgi norādījumi:  

1) Veicot būvdarbus, veikt iepriekš minētos un citus pasākumus, kas aprakstīti darba aizsardzības 

plānā un ir atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 

2) Veicot būvdarbus, izpildīt visā būvprojektā noteiktos norādījumus par darbu izpildi un kvalitātes 

prasībām atbilstoši likumdošanai, specifikācijām, standartiem un citiem normatīvajiem 

dokumentiem. 

3) Būvdarbu veicējam izvērtēt būvprojektā paredzētos darbus, lai izvēlētos atbilstošu būvniecībā 

izmantojamo tehniku, kas atbilst noteikta darba veikšanai un ir atbilstošā tehniskā kārtībā. 

4) Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā 

paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma 

periods, virsūdeņu vai grunts ūdeņu strauja  pieplūšana u.c.). 

5) Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

 

Sadarbība starp būvdarbu veicēju un pārbūvējamā vai atjaunojamā ceļa un ielas īpašnieku. 

Projektā paredzētie veicamie darbi būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem savstarpēji jāsaskaņo, nodalot 

konkrētus darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu, rīkojot 

būvsapulces un izmantojot cita veida saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) 

 

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:  

1) sagatavošanas darbi; 

2) zemes darbi; 

3) inženierkomunikāciju izbūves un aizsardzības darbi; 

4) konstrukciju izbūve; 

5) segas konstrukciju izbūve; 

6) apzaļumošana un labiekārtošana. 

 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā: 

Būvdarbu laikā jānodrošina satiksmes plūsma, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā 

kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. 

Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt pārbūves posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas 

nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Visā pārbūves posmā būvuzņēmējam galvenokārt jāatrisina ar gājēju kustību saistītie jautājumi. 
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Būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietas. 

Iespējamo būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietu pirms būvdarbu 

uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju, ko izstrādājot darbu veikšanas projektu, atkārtoti precizējama. 

Visus novietotos būvmateriālus, iekārtas u.c norobežot, novietot un nostiprināt tā, lai nebūtu iespējama to 

nokrišana, apgāšanās vai cita veida apdraudējums gājējiem, transportam u.c.  

Pēc būvdarbu pabeigšanas, vai brīdī, kad pagaidu materiālu nokraušanas vietas vairs nav nepieciešamas, 

veikt teritorijas sakopšanu tās sākotnējā izskatā. 

 
Darba veikšanas un darba aizsardzības pasākumi. 

Darba uzraudzība veicama regulāri, kad vien notiek būvdarbi. Par darba drošību un ugunsdrošību 

būvlaukumā atbild atbildīgais darbu vadītājs. 

Visu būvniecības laiku nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem. Ja kādu iemeslu dēļ nav 

iespējams nodrošināt piekļuvi, iepriekš veikt attiecīgos saskaņošanas darbus. 

Lai veicot būvdarbus nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs atbilstoši 

būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba 

vietu atbilstību prasībām.  

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējam jāievēro Darba aizsardzības likumā noteiktie darba aizsardzības 

vispārīgie principi. 

Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, jāņem vērā nepieciešamība 

brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu krautnes vietām u.c. 

Pirms darbu uzsākšanas darba devējam jāorganizē nodarbināto instruktāža par ugunsdrošības 

noteikumiem darbā ar elektroierīcēm un jāveic apmācības ugunsdzēšamo aparātu izmantošanā. 

Visiem materiāliem, iekārtām un jebkurām lietām, kas, atrodoties objektā, var radīt risku nodarbināto 

drošībai un veselībai, ir jābūt stabilām un drošām. Tāpat jāierobežo piekļūšana virsmām, kas veidotas no 

neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj droši 

veikt darbu. 

Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus - neapcirst galvenās saknes; saudzēt zaru vainagu, 

apzāģēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus; izmantojot tehniku koku tuvumā, 

aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem. 

Būvdarbu laikā ņemt vērā esošo apbūvi un veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus. 

 
Jebkādos apstākļos un jebkurā gadījumā par prioritāti uzskatāma cilvēku drošība un veselība, tāpēc 

būvdarbu veicējam kā arī citiem būvniecības dalībniekiem veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu 

atkāpes no likumdošanas, tai skaitā pareizas darbu tehnoloģijas. Būvdarbos izmantot drošu un tehniskā kārtībā 

esošu tehniku, ko lieto apmācīti, instruēti un zinoši darbinieki.  

 

Sastādīja:                                                        A.Pedecs 
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4.4. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc 

būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas 

nosacījumi. 

Ņemot vērā būves raksturu, funkcijas un veicamos darbus, būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas, 

pirms būves nodošanas ekspluatācijā ir pieļaujama būves izmantošana, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

 

1.Satiksmes organizācijai būvdarbu laikā: 

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsma, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva 

kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem 

ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvuzņēmējs var individuāli izstrādāt satiksmes 

organizācijas būvdarbu laikā shēmas. 

Darba vietas aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekļiem jāsaskaņo ar pasūtītāju un valsts akciju 

sabiedrību ,,Latvijas Valsts ceļi’’. 

Visā būvdarbu veikšanas laikā, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, jānodrošina nepārtraukta, 

nepārprotama un droša satiksmes organizācija. 

Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic 

pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Visā būvniecības posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie 

jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām. 

Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu vai jaunizbūvēto segumu, ievērojot 2. un 

3. punktā dotos norādījumus. 

 

2. Brauktuves vai ietves esošā seguma izmantošanai būvdarbu laikā: 

Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz esošās brauktuves vai ietves seguma 

stāvokli būvniecības laikā un jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, 

gan pēc būvdarbiem. Nepieciešamības gadījumā jāparedz seguma uzlabošanas, kā arī citi nepieciešamie 

pasākumi, lai ekspluatācijas laikā netiktu pasliktināts esošā seguma tehniskais stāvoklis (tai skaitā to brauktuvju 

segumiem, ko paredzēts izmantot kā apbraucamos ceļus). 

Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus negatīvā ietekme no nelabvēlīgajiem laikapstākļiem. Veicot darbus 

iepriekšminētajos apstākļos, jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, 

gan pēc būvdarbiem, nepieļaujot seguma sākotnējā stāvokļa pasliktināšanos (tai skaitā to brauktuvju vai ietvju 

segumiem, ko paredzēts izmantot kā apbraucamos ceļus). 

 

3. Brauktuves vai ietves jaunizbūvētā seguma izmantošanai būvdarbu laikā: 

Satiksmes organizēšana veicama pa jaunizbūvēto segumu, kuram izbūvētās visas būvprojektā paredzētās 

konstruktīvās kārtas atbilstoši ,,Ceļu specifikācijas 2015’’  vai ekvivalentas specifikācijas norādījumiem. 
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Pieļaujama satiksmes organizēšana uz daļēji izbūvēta seguma (nav izbūvētas visas būvprojektā 

paredzētās konstruktīvās kārtas) ar nosacījumu, ka pirms nākošās seguma konstruktīvās kārtas izbūves zemāk 

esošā konstruktīvā kārta (kas tika izmantota satiksmes organizēšanai) nav zaudējusi sākotnējo kvalitāti un atbilst 

,,Ceļa specifikācijas 2015’’ vai ekvivalentas specifikācijas noteiktajiem kritērijiem. Gadījumos, kad satiksmes 

intensitātes vai nelabvēlīgo laikapstākļu ietekmē daļēji izbūvētais segums ir zaudējis savas sākotnējās īpašības, 

būvuzņēmējam bez papildu atlīdzības ir jāveic seguma atjaunošana līdz sākotnējam stāvoklim. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē iespējamās intensitātes un nelabvēlīgo laikapstākļu ietekme uz jaunizbūvēto vai 

daļēji izbūvēto segumu un, ņemot vērā iepriekšminētos riskus, ir jāpieņem lēmums par jaunizbūvētā vai daļēji 

izbūvētā seguma izmantošanu, vai pagaidu apvedceļu veidošanu un izmantošanu būvniecības procesa un 

satiksmes organizēšanas vajadzībām. 

 

4. Būves izmantošanai būvdarbu laikā: 

Visi būvdarbi veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju. Būve ir izmantojama būvdarbu laikā, atbilstoši 

veicamo darbu raksturam, plānojot un organizējot satiksmi pa esošo segumu, daļēji izbūvēto jauno segumu, 

izbūvēto jauno segumu vai pagaidu apvedceļiem. 

Būvniecības laikā būvdarbus veikt pēc būvprojekta vispārīgajā daļā norādītās secības, to precizējot darbu 

veikšanas projekta izstrādes laikā. 

 

5. Vispārīgie norādījumi būves izmantošanai būvdarbu laikā: 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 

darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. 

Būvdarbi tiek veikti nepārtraucot satiksmi. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu 

laikā. 

Būvniecības objekta teritorijā novietotās būves un iecirkņi nedrīkst traucēt transporta piekļuvi 

privātīpašumiem. 

Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā, nav iespējams nodrošināt piekļuvi privātīpašumiem, pirms 

minēto darbu uzsākšanas plānotās darbības saskaņot ar pasūtītāju un privātīpašumu īpašniekiem, kam būs liegta 

vai ierobežota piekļuve savam īpašumam. 

Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašuma teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar 

īpašniekiem par zemes nomas noteikumiem. 

 

 

 

 

Sastādīja:                                                       A.Pedecs 
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5. 
 IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU 

KOPSAVILKUMS, BŪVDARBU APJOMI 



Projektētājs SIA "Ceļu Komforts"

Objekts

Adrese

AADTj,piev. ≤500

AADTj,sm. ≤100

Izmaksu 

pozīcija Kopējā izmaksa            EUR

1 3

1

2

Kopā: 0,00

   PVN (21%): 0,00

Pavisam kopā: 0,00

PIEZĪMES:

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.

2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma 

apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.

3. Darbi un materiāli- atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" vai ekvivalentas specifikācijas prasībām.

4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā,

tai skaitā jāievērtē būvniecības kalendārais laika periods.
5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus

darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

Sastādīja: A. Pedecs

Pārbaudīja: A. Leitis

Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa

Inženierrisinājumu daļa. Elektroapgāde, ārējie tīkli sadaļa

5.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi.

(Koptāme)

Ceļš "Tūži - Stimperi"

Kārķu pag., Valkas novads, būves kad. apz. 9466 007 0067 001.

Darba nosaukums

2

Ceļš “Tūži – Stimperi”;
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Projektētājs SIA "Ceļu Komforts"

Objekts

Adrese

AADTj,piev. ≤500

AADTj,sm. ≤100

Izmaksu 

pozīcija Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības 

cena EUR

Kopējā 

izmaksa            

EUR

1 2 3 4 5 6

Dažādi darbi N/A

1 Trases uzmērīšana un nospraušana (izmantojot digitālo failu LKS 92 koordināšu 

sistēmā)
km 2,06

2 Esošo betona caurteku galasienu demontāža un utilizācija m³ 1,50

3 Laukakmeņu krāvuma pārvietošana uz pasūtītāja norādītu vietu m² 47,00

4 Krūmu un sīkkoksnes ciršana un celmu laušana ar aizvešanu uz uzņēmēja atbērtni ha 0,05

5 Nomaļu uzauguma noņemšana, grunti aizvedot uz uzņēmēja atbērtni m³ 751,00

6 Koku (ar d līdz 0,12m) ciršana un celmu laušana ar aizvešanu uz uzņēmēja atbētni gab. 3,00

7 Caurteku demontāža un utilizācija ar d0.0m līdz d-1.0m m 29,00

Zemes klātne N/A

8 Esošas upes gultnes tīrīšana, grunti aizvedot uz uzņēmēja atbērtni m 20,00

9 Jaunu novadgrāvju rakšana, grunti aizvedot uz uzņēmēja atbērtni m³ 13,00

10 Esošo sāngrāvju tīrīšana, grunti aizvedot uz uzņēmēja atbērtni m³ 62,00

11 Grāvju rakšana, grunti aizvedot uz uzņēmēja atbērtni m³ 1197,00

12 Nogāžu planēšana vid. 1m platumā m² 1745,00

13 Caurteka PE d=300 T8 un uzstādīšana (ietverot visus rakšanas un caurtekas tipveida 

rasējumā un sarakstos norādītos izbūves darbus).
m 15,50

14 Caurteka PE d=400 T8 un uzstādīšana (ietverot visus rakšanas un caurtekas tipveida 

rasējumā un sarakstos norādītos izbūves darbus).
m 31,00

15 Caurteka PE d=500 T8 un uzstādīšana (ietverot visus rakšanas un caurtekas tipveida 

rasējumā un sarakstos norādītos izbūves darbus).
m 29,00

16 Caurteka PE d=1000 T8 un uzstādīšana (ietverot visus rakšanas un caurtekas tipveida 

rasējumā un sarakstos norādītos izbūves darbus).
m 10,50

17 Zemes klātnes ierakuma izbūve nobrauktuvēs, grunti aizvedot uz uzņēmēja atbērtni m³ 391,00

18 Zemes klātnes ierakuma izbūve pamatceļa remontzonās, grunti aizvedot uz uzņēmēja 

atbērtni
m³ 38,00

19 Zemes klātnes uzbēruma izbūve pamatceļa remontzonās no ierakumā iegūtās grunts 

vai nepieciešamības gadījumā pievestās
m³ 36,00

20 Šķembas (fr. 40/70) caurteku galu izteces un ietecesteknes un sāngrāvju teknes 

nostiprināšanai, h=20cm (skatīt 1.3.3 un 1.3.6 darbu daudzumu sarakstus)
m² 140,00

21 Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju virs augu zemes apsētas ar 

daudzgadīga zāliena sēklām 10 cm biezumā
m² 150,00

22 Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi apsētu ar daudzgadīga zāliena sēklām 10 cm 

biezumā
m² 4122,00

Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas N/A

23 Salizturīgās kārtas būvniecība nobrauktuvēs 30 cm biezumā m³ 224,00

24 Salizturīgās kārtas būvniecība pamatceļa remontzonās 30 cm biezumā m³ 24,00

25 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība pamatceļā 12 cm 

biezumā
m² 11573,00

26 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība nobrauktuvēs 12 

cm biezumā
m² 627,00

27 Nesaistītu minerālmateriālu (0/32s) seguma būvniecība pamatceļā 10 cm biezumā m² 10912,00

28 Nesaistītu minerālmateriālu (0/32s) seguma būvniecība nobrauktuvēs 10 cm biezumā m² 584,00

Satiksmes aprīkojums N/A

29 Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana gab. 1,00

30 Priekšrocības ceļa zīme (200. grupa) un vairoga uzstādīšana gab. 1,00

5.2. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi.

(Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa)

Ceļš "Tūži - Stimperi"

Kārķu pag., Valkas novads, būves kad. apz. 9466 007 0067 001.

Ceļš “Tūži – Stimperi”;

Kārķu pag., Valkas nov., būves kad. apz. 9466 007 0067 001.
IS, BA

8-2-1



Izmaksu 

pozīcija Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības 

cena EUR

Kopējā 

izmaksa            

EUR

1 2 3 4 5 6

Citi darbi N/A

31 Koku aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā kompl. 1,00

32 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (c/z, materiāli, ceļu uzturēšana u.c.) kompl. 1,00

33 Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu (izpildtopogrāfija) kompl. 1,00

Kopā: 0,00

   PVN (21%): 0,00

Pavisam kopā: 0,00

PIEZĪMES:

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.

2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma 

apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.

3. Darbi un materiāli- atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" vai ekvivalentas specifikācijas prasībām.

4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā,

tai skaitā jāievērtē būvniecības kalendārais laika periods.

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.

6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus

darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

Sastādīja: A. Pedecs

Pārbaudīja: A. Leitis

Ceļš “Tūži – Stimperi”;

Kārķu pag., Valkas nov., būves kad. apz. 9466 007 0067 001.
IS, BA

8-2-2



Projektētājs SIA "Ceļu Komforts"

Objekts

Adrese

AADTj,piev. ≤500

AADTj,sm. ≤100

Izmaksu 

pozīcija Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības cena 

EUR

Kopējā 

izmaksa            

EUR

1 2 3 4 5 6

MONTĀŽAS, DEMONTĀŽAS DARBI N/A

14205 ZS A-veida balsta demontāža gab 2

14106 ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža gab 1

14201 ZS A-veida balsta montāža gab 2

14511 ZS vadu demontāža v.v/km 0,21

12201 ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare gab 2

11106 Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram m 8

11111
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m 

dziļumā
m 88

11201 Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā m 10

12104 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 10

18202 Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 5 m montāža gab 2

12114 ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu kabelis 2

18101 Horizontālā zemētāja montāža tranšejā m 8

18103 Zemēšanas vada montāža pa balstu balsts 2

14606 ZS pārsprieguma novadītāja montāža balstā kompl. 2

12207 ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) pievienoj. 2

19304 EPL digitālā uzmērīšana km 0,088

19301 EPL vai sarkanās līnijas nospraušana km 0,088

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS N/A

0909.001 Gala apdare (g/a) četrdzīslu kabelim 16-70 mm2 gab. 2

803,005 Kabelis 1kV, četrdzīslu  4x35 Al(110x1,05) m 116

1303.002 Kabeļu brīdinājuma lenta m 88

0912.002 Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N m 10

2904.003 Zemējuma savienotāja plāksne (balsts) gab. 2

2903.001
Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d 16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu 

d=10 mm, 2.7m 
gab. 2

2902.003 Zemējuma stieple, necinkota d 10 mm m 9

2901.001 Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2m gab. 2

2904.001
Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm 

savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm
gab. 4

0914.002 Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli (kabeļi kanāli, aizsarglenta, kabeļu aizsargs) gab. 2

2906,003 Zemējumvads AT-35 (L=10m) (izlādņiem) kg 6

2909.001 Skava zemējuma izvadam gab. 20

1802.005
Pārsprieguma novadītājs ar spaili, Al 10-95mm2 vai Cu 1.5-70mm2, 660V/10kA, ar 

atdalītāju 
gab. 6

0109.003 Distances sprādze kabeļu montāžai uz koka balstiem, kab. d=45-100 mm gab. 16

2109,001 Gala spaile SN 2.2 gab. 8

0702,001 Tapizolators TF-2001 gab. 8

0105,001 Zemsprieguma kāsis ZK-22z gab. 8

0105,004 Uzgalis U22 gab. 8

0111,025 Statņu savilce HOL-1, L=500 gab. 2

0110,005 Balsta cepurīte gab. 2

2201.002 Elektrolīnijas koka stabs, 2.stiprības klase, L=1000mm gab. 4

1304,002 Trīsstūra plakāts 160x160 gab. 4

5.3. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi.

(Inženierrisinājumu daļa. Elektroapgāde, ārējie tīkli sadaļa)

Ceļš "Tūži - Stimperi"

Kārķu pag., Valkas novads, būves kad. apz. 9466 007 0067 001.

0.4kV gaisvadu līnijas pārbūve (ST daļa)

Ceļš “Tūži – Stimperi”;

Kārķu pag., Valkas nov., būves kad. apz. 9466 007 0067 001.
IS, BA
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Izmaksu 

pozīcija Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības cena 

EUR

Kopējā 

izmaksa            

EUR

1 2 3 4 5 6

1301.001 Balstu numuri gab. 2

1301.002 Balsta gada skaitlis gab. 4

1301,014 Gaisvadu līnijas operatīvais apzīmējums gab. 2

0106,016 Koka rīģelis LR1 gab. 2

0106,015 Koka rīģelis LR2 gab. 2

 Palīgmateriāli (gofrēta caurule, skrūves, uzgriežņi, sadalnes atslēgas u.t.t.) kompl. 1

Kopā: 0,00

   PVN (21%): 0,00

Pavisam kopā: 0,00

PIEZĪMES:

1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie 
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.

3. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus

darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

4. Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās

īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību.

Sastādija: O.Vītols

Ceļš “Tūži – Stimperi”;

Kārķu pag., Valkas nov., būves kad. apz. 9466 007 0067 001.
IS, BA
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