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Ražošanas ēkas Kārķu pagastā būvprojekta izstrāde

Valkā,
2017.gada 17.maijā

Valkas novada dome, reģ.Nr.90009114839, turpmāk tekstā saukta - Pasūtītājs, priekšsēdētāja Venta Armanda KRAUKĻA personā, kurš rīkojas uz Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” pamata,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEO CONSULTANTS", reģ.Nr. 40003340949, valdes locekļa Jāņa ĀBELTIŅA personā, turpmāk tekstā saukts - Projektētājs, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzējs vai Līdzēji,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “”Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” ražošanas ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2017/5M/ERAF, (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Projektētāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu Līgumu par sekojošo:

Definīcijas:
Ja vien tieši nav norādīts vai no Līguma konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:
· Dienas - kalendārās dienas;
· Līgums - Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus;
· Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs arī pieņemt darbus – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris PĒTERSONS, mob. tel. 26280656, e-pasts: peteris.petersons@valka.lv .
1.   Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs piedāvā un Projektētājs apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem veikt Pasūtītāja darba uzdevumu – izstrādāt ražošanas ēkas Kārķu pagastā būvprojektu (turpmāk Līguma tekstā saukts - Būvprojekts).
1.2. Būvprojektu Projektētājs izstrādā un saskaņo atbilstoši Iepirkuma darba uzdevumam un Projektētāja iesniegtajam Piedāvājumam.
1.3. Būvprojekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Līgumam un tā nosacījumiem, Būvniecības likumam, MK 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi", MK 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529  „Ēku būvnoteikumi” 6.1. „Būvprojekta izstrādāšana un tā sastāvs” apakšnodaļai un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi.
2.   Līguma summa
2.1. Par Būvprojekta izstrādi Pasūtītājs apņemas samaksāt Projektētājam EUR 34200,- (trīsdesmit četri tūkstoši divi simti euro) bez PVN, PVN 21% - EUR 7182,- (septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit divi euro), kopā – EUR 41382,- (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit divi euro).

3.   Laika plāns
3.1. Projektētājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem, papildina un precizē Būvprojekta dokumentāciju arī pēc Būvprojekta apstiprināšanas līdz objekta izbūvei un nodošanai Pasūtītājam (vai līdz nodošanai ekspluatācijā, ja objekts ir jānodod ekspluatācijā), bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc Būvprojekta apstiprināšanas un nodošanas Pasūtītājam.
3.2. Pasūtītājs izskata Projektētāja iesniegtos 3.1.punktā minētos ziņojumus vai dokumentus un sniedz atbildi (ja nepieciešams) vai apstiprina tos ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas.
3.3. Projektētājs nodod Pasūtītājam pabeigtu būvprojektu Projektēšanas uzdevumā norādītajā skaitā un elektroniskā versijā ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no šī līguma parakstīšanas brīža. Būvprojekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Nodošanas - pieņemšanas - aktu, kuru sagatavo Projektētājs un paraksta Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji.

4.   Projektēšanas darba veikšana un Līdzēju sadarbība
4.1. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas attiecas uz Līgumu, ir izdarāmi rakstveidā.
4.2. Projektēšanas uzdevums, tā papildinājumi/precizējumi ir latviešu valodā.
4.3. Pasūtītājs un Projektētājs rīko kopīgas Projektēšanas vadības apspriedes pēc nepieciešamības, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, Līguma pielikumus un, ja nepieciešams - Līguma grozījumus.
4.4. Pasūtītājs protokolē Projektēšanas vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.
4.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvprojekta kvalitāti, termiņus vai Līguma summu, Projektētājs ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad uzzina (vai tam vajadzēja uzzināt) par šiem apstākļiem, brīdina Pasūtītāja pārstāvi un iesniedz ietekmes novērtējumu.
5.   Projektētāja darbinieki
5.1. Projektēšanas veikšanai Projektētājs iesaista sava uzņēmuma darbiniekus un neatkarīgus ekspertus - pēc vajadzības.
5.2. Projektētājs nomaina Projekta izstrādē iesaistītu darbinieku, ja to ierosina/pieprasa Pasūtītāja pārstāvis un pamato ar dibinātu iemeslu/iemesliem.
6.   Iesaistītie speciālisti un apakšuzņēmēji
6.1. Projektētājs pilnā apjomā atbild par iesaistīto ekspertu un (varbūtējo) apakšuzņēmēju darbu.
6.2. Par iesaistīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu Projektētājs informē Pasūtītāja pārstāvi. Jauniesaistīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju kvalifikācija ir līdzvērtīga vai augstāka kā nomainītajiem.
7.   Maksājumu kārtība un dokumenti
7.1 Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Projektētāja norādīto bankas kontu šādā kārtībā:
7.1.1. Avansa maksājumu 20% apmērā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Projektētāja;
7.1.2. Gala maksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu darbu pabeigšanas, ko apliecina darbu pieņemšanas – nodošanas akts un pēc Projektētāja rēķina saņemšanas.
7.2. Ja ar Nodošanas - pieņemšanas aktu iesniegtajās Būvprojekta daļās ir kļūdas vai trūkumi, Projektētājs tos izlabo un iesniedz koriģētās Būvprojekta daļas ar jaunu pieņemšanas – nodošanas aktu.
8.   Projektēšanas darba kvalitāte un līgumsods
8.1. Projekta sagatavošanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā konstatētās kļūdas un trūkumus Projektētājs izlabo uz sava rēķina. Ja Projektētājs noteiktajā laikā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības lūgt labošanu veikt citai personai, un Projektētājs sedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Projektētāju no Līguma 8.3.punktā noteiktā līgumsoda.
8.2. Ja Pasūtītājs novilcina maksājumus par Projektēšanu, Projektētājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
8.3. Ja Projektētājs novilcina Būvprojekta nodošanas vai pieļauto kļūdu labošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
8.4. Ja Līguma 1.1.punktā noteiktā projekta realizācijas/celtniecības procesā atklājas Būvprojekta pieņemšanas-nodošanas laikā nepamanīti līdz galam neveikti projektēšanas darbi, defekti, nepilnības, Būvprojekta neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem, Līguma un tā Pielikumu nosacījumiem, par konstatētajiem defektiem, nepilnībām, nepietiekošiem būvprojektēšanas darbiem, Līdzēji sagatavo un paraksta aktu, kurā norāda neveikto būvprojektēšanas darbu pabeigšanas, defektu, nepilnību novēršanas termiņu, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs parakstījis šajā Līguma punktā noteikto aktu. Projektētājam aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš defekti un/vai nepilnības Projektā. Projektētāja atteikuma un termiņa neievērošanas gadījumā Projektētājs maksā Pasūtītājam kavējuma naudu 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentu) no Līguma kopsummas.
8.5. Izbeidzot šo Līgumu pēc viena Līdzēja iniciatīvas, nesaistītu ar otra Līdzēja līgumsaistību neveikšanu vai nepienācīgu veikšanu, no Līguma izbeigšanas iniciatora var tikt ieturēts līgumsods 10% apmērā no Līguma summas.
8.6. Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Līdzējiem ir jānomaksā 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Līdzējs saņēmis attiecīgu Rēķinu. Pasūtītājam ir tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, samazināt Projektētājam maksājamo atlīdzību par aprēķinātās kavējuma naudas un/vai Līgumsoda summu.
9. Zaudējumu atlīdzība
9.1.	Projektētājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja Pasūtītāja vainas dēļ Projektētājam ir radušies zaudējumi.
9.2.	Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
9.2.1. Projektētājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis Būvprojektā atklātās kļūdas un trūkumus;
9.2.2. citos gadījumos, kad Projektētāja vainas dēj Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
9.3.	Līdzēji savlaicīgi brīdina viens otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.
10.	Izmaiņas Līgumā
10.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Projektētāja izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumā, tad pēc abu Līdzēju savstarpējas vienošanās Līguma summa var tikt mainīta.
10.2. Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs un/vai Projektētājs, saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un paraksta abi Līdzēji.
10.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.
10.4. Projektētājs ir tiesīgs saņemt Projektēšanas laika pagarinājumu, ja:
10.4.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Projektēšanas veikšanu no Projektētāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
10.4.2. Projektēšanas veikšanu kavē būtiski Līguma grozījumi pēc Pasūtītāja iniciatīvas;
10.4.3. ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kas konstatēti šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;
10.4.4. citos gadījumos, kas ir objektīvi un kam piekrīt Pasūtītājs.


11. Līguma darbības izbeigšana
11.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
11.2. Projektētājam ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no Līguma summas.
11.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja:
11.3.1. Līgumā paredzētā Projektēšanas dokumentācija šajā Līgumā noteiktajā apjomā nav iesniegta 10 (desmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai 10 (desmit) dienu laikā nav izlabotas kļūdas un trūkumi, par kuru labošanu ir atbildīgs Projektētājs;
11.3.2. Projektētājam aprēķinātais Līgumsods ir sasniedzis 10% no Līguma summas;
11.3.3. Ir uzsākta Projektētāja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Projektētājs ir atzīts par maksātnespējīgu.
Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.
11.4.	Rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi lauzt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

12. Nepārvarama vara
12.1. Līdzēji neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu - ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.
12.2. Līdzējam, kurš cietis no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru Līdzēju. Ja Līguma turpmāka darbība nav iespējama, Līdzēji sagatavo Nodošanas — pieņemšanas aktu un Projektētājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darba daļu.
13. Autortiesības
13.1. Projektēšanas rezultātā izstrādātie materiāli papīra un digitālā formātā ir Pasūtītāja īpašums. Pasūtītājam ir tiesības mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt Projektētāja iesniegtos materiālus bez Projektētāja atļaujas.
13.2. Vienlaikus Projekts ir Projektētāja intelektuālais īpašums: 13.1.punktā minētās tiesības Pasūtītājs īsteno - iespēju robežās - informējot/vienojoties ar Projektētāju; pieminot un/vai publicējot projektu vai tā daļas masu informācijas līdzekļos, Pasūtītājs min autoru un/vai Autorus/Līdzautorus – fiziskas personas.

14. Paziņojumi un informēšana
14.1. Katrs Līdzējs nekavējoties rakstveidā paziņo otram Līdzējam par visām iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Projektēšanas uzdevuma veikšanu, Būvprojekta kvalitāti, mainīt Līguma summu vai Laika plānu. Projektētājs atturēsies no tādas rīcības, kas var apgrūtināt Pasūtītāja saistību veikšanu.
14.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma summu un Būvprojekta izstrādes termiņus.
14.3. Līdzēji nekavējoties rakstveidā informē viens otru, ja konstatēti šādi apstākļi:
14.3.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir konstatētas pretrunas;
14.3.2. Līguma dokumentos uzrādītie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
14.3.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka darbu veikšana atbilstoši tiem vienam vai abiem Līdzējiem var būt neizdevīga vai pretrunīga;
14.3.4. Līguma sekmīgai veikšanai nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.

15. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība

15.1. Līgumam ir piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.
15.2. Visas domstarpības un strīdus par Līguma ietvaros veicamo Darbu Līdzēji risina savstarpējās pārrunās.
15.3. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, to risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
16. Citi noteikumi
16.1. Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu par pareizu, un abpusēji izdevīgu.
16.2. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Projektētājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
16.3. Papildus Līgumam Līdzēji apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Līdzēju tiesību realizēšanu.
16.4. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Līdzēji atklājuši viens otram, uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu trešajām personām bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
16.5. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir Līdzēju pienākums.
16.6. Līgums noslēgts 3 (trīs) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem divus eksemplārus glabā Pasūtītājs, un vienu - Projektētājs. Līgums sastāv no pamatteksta uz 5 (piecām) lapām un diviem pielikumiem:
16.6.1. 1.pielikums – Iepirkuma nolikums ar iepirkuma dokumentiem (pievienots atsevišķa dokumenta veidā);
16.6.2. 2.pielikums – Projektētāja piedāvājums (pievienots atsevišķa dokumenta veidā).
16.7. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to parakstījuši.
16.8. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir veikuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši Vienošanos par Līguma pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad viens no Līdzējiem to lauž vienpusēji saskaņā ar šo Līgumu.
16.9. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.


17. Līdzēju rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:
Valkas novada dome
reģ.Nr. LV90009114839
PVN reģ.Nr. LV90009114839
Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701
tel./fakss 64722238 / 64707493
e-pasts: novads@valka.lv
Konta Nr. LV16UNLA0050014283134 
A/S „SEB banka”
kods UNLALV2X


Priekšsēdētājs

                                         Vents Armands Krauklis
	Projektētājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEO CONSULTANTS"
reģ.Nr. 40003340949
PVN reģ.Nr. LV40003340949
Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004
tel./fakss 67627504 / 67623512
e-pasts: gc@geoconsultants.lv
Banka: A/S “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV70UNLA0001400469152

Valdes loceklis

                                                   Jānis Ābeltiņš




 


Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” programma
