

SATIKSMEŠ ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ.

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

Visā rekonstrukcijas posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu prasībām.


Satiksmes virzīšanai vienā virzienā pa vienu vai otru ceļa pusi jāizmanto transporta organizēšana ar luksaforu vai norīkojot satiksmes regulēšanas darbiniekus.

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz izbūvēto segumu slāņu stāvokli un jāveic pasākumi materiālu kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai. Nepieciešamības gadījumā jāparedz to uzlabošanas, kā arī citi papildus pasākumi.

SATIKSMEŠ ORGANIZĀCIJAS SHĒMA


Ceļa zīmes, informācijas plakāti un to izvietojums uzstādāms atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām

ESOŠĀ SITUĀCIJA




1.STADIJA

(Kustība notiek pārmaiņus abos virzienos pa esošās brauktuves otro pusi. Satiksme regulējama ar luksaforu.)



2.STADIJA

(Kustība notiek pārmaiņus abos virzienos pa jaunizbūvētās brauktuves otro pusi. Satiksme regulējama ar luksaforu.)



3.STADIJA

(Kustība notiek pārmaiņus abos virzienos pa jaunizbūvētās brauktuves otro pusi. Satiksme regulējama ar luksaforu. Līdzīgi iepriekš uzrādītajai shēmai tiek izbūvētas ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas.)

SIA "CEĻU KOMFORTS" BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201 tālr./fakss +371 64231636 mob. 29470503 Info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv			Pasūtītājs VALKAS NOVADA DOME Semināra 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839		
			Objekts/Adrese Parka ielas (posmā no Meža ielas līdz Varoņu ielai, Valkā) atjaunošana. Valka, Parka iela, Kad.Nr. 9401 007 0199		
Būvprojekta vadītājs	E.Leitis	09.2015	Rasējums SATIKSMEŠ ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ Mērogs M 1:100	Stadija	Lapa
Daļas vadītājs	A.Leitis	09.2015		TP	TS-4
Projektēja	J. Markevics	09.2015			
Projektēja	M. Šmits	09.2015			
			Reģistrācijas numurs	46-2015	