

LĪGUMS Nr. VND/4-29/15/146
Par Valkas estrādes ceļa seguma nomaiņu

Valkā

2015.gada 7.aprīlī

Valkas novada dome, reģistrācijas Nr. 90009114839, juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, domes priekšsēdētāja vietnieka Viestura Zariņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” turpmāk saukts - Pasūtītājs,

Un **SIA „Limbažu ceļi”**, valdes priekšsēdētāja Andra Garklāva personā, turpmāk saukts – Izpildītājs, abi līdzēji saukt arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā - Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Valkas pilsētas estrādes piebraucamā ceļa seguma nomaiņa”, identifikācijas Nr. VND/2015/11M (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu būvniecības līgumu (turpmāk – Līgums):

1. TERMINI

Termini, kas Līgumā ir lietoti ar lielo sākuma burtu, Līgumā ir lietoti šādā nozīmē:

1.1. Būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija, kurš apzīmēts Projekta dokumentācijā, šī Līguma ietvaros – Valkas pilsētas estrādes piebraucamais ceļš, Rūjienas iela 1, Valka, Valkas novads;

1.2. Būvlaukums – atbilstoši Projekta dokumentācijai dabā nosprausta teritorija, arī attiecīgais Rūjienas ielas posms, kurā notiek Darbs;

1.3. Darbs – visi būvdarbi, kas jāveic Izpildītājam, lai saskaņā ar apstiprināto Projekta dokumentāciju atjaunotu un nodotu Būvi. Darbā ietilpst materiālu, iekārtu piegādāšana, uzstādīšana, iebūve, testēšana, ieregulešana un palaišana, kā arī citu darbu un pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus, kā arī lai nodrošinātu to, ka Izpildītāja apakšuzņēmēji izpilda savus pienākumus. Darba veidi ir uzskaņoti Līguma 1.pielikumā – Izpildītāja Iepirkuma piedāvājuma iesniegtajā Lokālajā tāmē Nr.1 „Valkas pilsētas estrādes piebraucamā ceļa seguma nomaiņa”;

1.4. Projekts – SIA „Ceļu Komforts” izstrādātais projekts Valkas pilsētas estrādes piebraucamā ceļa seguma nomaiņai (pielikumā atsevišķa dokumenta veidā).

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 2.1. Pasūtītājs apmaksā un saņem, bet Izpildītājs atbilstoši Būvniecības likumam un citiem attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un Izpildītāja iesniegtajam Iepirkuma piedāvājumam veic Valkas pilsētas estrādes piebraucamā ceļa seguma nomaiņas darbus Rūjienas ielā 1, Valkā.
- 2.2. Ja rodas nepieciešamība veikt darbus ārpus Līgumā noteiktā Darba, Puses par tiem vienojas pirms šo darbu uzsākšanas.

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 3.1. Ja vien Līgumā nav tieši paredzēts, slēdzot Līgumu, visi iepriekšējie rakstiski noslēgtie līgumi un vienošanās starp Pusēm par šī Līguma priekšmetu zaudē spēku. Mutiskās vienošanās zaudē spēku pilnībā.
- 3.2. Puses apliecinā, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju.
- 3.3. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

4. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI

- 4.1. Izpildītājs apliecinā, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Darbu un nodotu Būvi Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
- 4.2. Izpildītājs apliecinā, ka ir iepazinies ar Būvlaukumu un ir izpētījis un ņemis vērā tos apstākļus, kas varētu ietekmēt Darba izpildi un samaksas noteikšanu par Darba izpildi:

- 2
- nelabvēlīgus laika apstākļus, materiālu piegādes iespējas, transporta iespējas, Būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus.
- 4.3. Izpildītājs apliecinā, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai.
- 4.4. Izpildītājs apliecinā, ka Darba izpildē piesaistīs tikai tādus apakšuzņēmējus, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba veikšanai.

5. LĪGUMA TERMIŅŠ

- 5.1. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses.
- 5.2. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā Līguma noteikumiem.
- 5.3. Izpildītājs apņemas veikt Darbu atbilstoši Iepirkuma nolikumam – **līdz 2015.gada 15.maijam**, nododot Būvi Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu.
- 5.4. Izpildītāja nepamatotas Līguma akcepta (parakstīšanas un nosūtīšanas Pasūtītājam) kavēšanas gadījumā uzskatāms, ka Līguma darbība sākas ne vēlāk, kā piecpadsmit dienu laikā no Pasūtītāja Līguma ofertes nosūtīšanas brīža.
- 5.5. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam visus būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši spēkā esošajiem būvnoteikumiem.

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

- 6.1. Līguma summa atbilstoši Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumam ir EUR 29 666,32 bez PVN (Līguma 2.pielikums - Finanšu piedāvājums).
- 6.2. Pasūtītājs apmaksā tikai tādu Darbu vai tā daļu, kas veikta atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Projekta dokumentāciju, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ar būvuzrauga un Pasūtītāja parakstītiem darbu nodošanas-pieņemšanas aktiem.
- 6.3. Šī līguma 6.1.punktā noteikto summu Pasūtītājs samaksā 30 dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas pēc darbu pabeigšanas un nodošanas Pasūtītājam ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja Pasūtītājam tiek aizkavēta plānotā finansējuma saņemšana, tad attiecīgi var tikt aizkavēts samaksas termiņš.
- 6.4. Veicot maksājumus no konta, par maksājuma dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs ir veicis Pārskaitījumu no sava konta.
- 6.5. Izpildītājs uzņemas visu risku, kas saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu sadārdzinājumu Darba veikšanas gaitā, un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu.
- 6.6. Pasūtītājs izskata saņemto darba pieņemšanas-nodošanas aktu un 5 (piecu) darba dienu laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru Izpildītājam. Ja darbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst šī līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt darba pieņemšanas-nodošanas aktu, bet 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumus un saskaņot jaunu termīpu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darba pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums par veikto darbu pieņemšanu, veiktie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem.
- 6.7. Attiecīgā Darba izpildījuma pieņemšana ar nodošanas-pieņemšanas aktu ir tikai pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.
- 6.8. Uz visiem rēķiniem bez Pasūtītāja rekvizītiem ir jāuzrāda šī līguma numurs un pieņemšanas-nodošanas akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins.
- 6.9. Kopā ar maksājumu rēķinu jāiesniedz izpildīta Darba pieņemšanas-nodošanas akti.
- 6.10. Izpildītā Darba pieņemšanas-nodošanas aktā ir jāuzrāda:
- 6.10.1. Objekts;

- 6.10.2. šī Līguma numurs;
- 6.10.3. Darba apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini), pamatojoties uz darbu apjomiem un kopīgām pārbaudēm.
- 6.11. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Būvlaukumā, tad tās jāveic kopīgi Izpildītājam ar Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veiktā Darba apjoma noskaidrošanā Būvlaukumā nav uzskatāma par Darba apjomu atzīšanu.
- 6.12. Aprēķina rasējumos vai citā uzmērīšanas dokumentācijā jābūt tieši saskatāmiem visiem mēriem, kuri nepieciešami veikto darbu apjomu pārbaudei.

7. SAPULCES

- 7.1. Ja kāda no Pusēm pieprasī, tiek sasauktta sapulce, kurās piedalās Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis un nepieciešamības gadījumā arī būvuzraugs.
- 7.2. Par sapulci tās rīkotājs paziņo rakstiski vai elektroniski otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces sasaukšanas dienas.
- 7.3. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pārstāvji. Sapulces vada puse, kas pieprasījusi sapulci un protokolē pēc Pušu savstarpējās vienošanās vai, ja Puses nevienojas citādi, tās puses pārstāvis, kas sapulci sasaucis. Pasūtītājam ir tiesības gan pirms, gan pēc sasauktās sapulces prasīt visiem sapulces dalībniekiem 2 (divu) darba dienu laikā atsūtīt Pasūtītājam elektroniski risināmos jautājumus, priekšlikumus, viedokļi. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrit protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.
- 7.4. Protokoli tiek sastādīti un parakstīti divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja.

8. APDROŠINĀŠANA

- 8.1. Izpildītājam pirms Darba uzsākšanas par saviem līdzekļiem jāveic savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un apdrošināšana ar Līguma izpildi saistīto materiālo zaudējumu un bojājumu gadījumā līdz Līgumā noteiktā Darba izpildes beigām, lai nodrošinātu zaudējumu atlīdzību, kādi varētu rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā Darba izpildes laikā. Apdrošināšanā jāiekļauj arī visi apakšuzņēmēji, ja tādi ir.
- 8.2. Civiltiesiskā atbildības apdrošināšana ir jāsastāda uz visu Darba izpildes laiku.
- 8.3. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

9. BŪVLAUKUMS

A. Būvlaukuma komunikācijas

- 9.1. Visu pasākumu veikšana būvniecības nodrošināšanai būvlaukuma robežās ir Izpildītāja pienākums.
- 9.2. Izpildītājs komunikāciju lietošanu apmaksā patstāvīgi saskaņā ar skaitītāju rādītājiem un saņemtiem rēķiniem.
- 9.3. Izpildītājam ir pašam jāpieprasī pieslēgt viņam nepieciešamās komunikācijas un jāpārņem ar to saistītās izmaksas.

B. Būvlaukuma drošība un kārtība

- 9.5. Visā Darba laikā līdz Būves nodošanai ekspluatācijā Izpildītājam jāuzņemas visi normatīvajos aktos noteiktie Darba drošības pasākumi Būvlaukumā, t.sk. laikā, kad būvdarbi netiek veikti.
- 9.7. Izpildītājam nepieciešams novērst būvniecības ietekmi uz ēkām, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatība ir pēc iespējas jāierobežo, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, segmateriālus un veicot satiksmes ierobežošanu.

- 9.8. Ja zemes darbu laikā tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Izpildītājam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi (vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, cilvēku evakuācija u.c.). Izmaksas par bīstamības likvidēšanu sedz Pasūtītājs.
- 9.9. Izpildītājam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu Būvlaukumā vai ar to saistītā vietā, kur Izpildītājs veic Darbu.
- 9.10. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Izpildītājam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos.
- 9.11. Izpildītājam jāseko, lai viņa transports ārpus Būvlaukuma atbilstu visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un slodžu ierobežojumiem. Izpildītājam nekavējoties jānotīra visi nobirumi, kas radušies uz ielām, Būvlaukumā vai ārpus tā.
- 9.12. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam, Pasūtītājam un jebkurām trešajām personām šo pasākumu neizpildīšanas gadījumā un darba drošības noteikumu neievērošanas gadījumā.
- 9.13. Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju apbraucamos ceļus un nodrošina atbilstošu informācijas zīmju izvietošanu uz apbraucamajiem ceļiem, ja apbraukšanas ceļi ir nepieciešami būvdarbu laikā.

C. Izpildītāja pienākumi Būvlaukumā

- 9.16. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš saskaņot ar attiecīgajām trešajām personām tāda Darba veikšanu, kura laikā ir iespējami traucējumi trešo personu saimnieciskai darbībai.
- 9.17. Izpildītājam pastāvīgi jāatbrīvo Būvlaukums no būvatkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir jāatstāj ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas.
- 9.18. Būvlaukumā paliekošie koki, kuru tiešā tuvumā paredzēti rakšanas darbi, ir jānorobežo ar aizsarglīdzekļiem (vairogiem, u.c.) normatīvo aktu, t.sk. Valkas novada 2013.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 12 „Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība” noteiktajā kārtībā.
- 9.19. Visas izmaksas par zemesgabalu izmantošanas atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. pasākumiem, ja tādi būtu nepieciešami, jāsedz Izpildītājam.

10. BŪVDARBI

A. Preces un materiāli

- 10.1. Vīsām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem, nelietotiem, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Atsevišķu lietotu materiālu izmantošana pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju piekrišanu.
- 10.2. Darba izpildes gaitā atgūtie materiāli (brugakmeņi, asfalta segums, caurtekas, ceļa zīmes u.c.) ir Pasūtītāja īpašums, un Pasūtītājam pirms Darbu uzsākšanas jānorāda šo materiālu krautnes vieta. Izpildītājs nenes atbildību par atgūtā materiāla uzglabāšanu, drošību un materiālās vērtības saglabāšanu.

B. Paraugu ņemšana un pārbaudes

- 10.3. Darbs jāveic tehnoloģiskā secibā. Ja Darba vai materiālu kvalitāte neatbilst prasībām, Izpildītājam, saskaņojot ar Pasūtītāju, jāveic nepieciešamās darbības trūkumu novēršanai.
- 10.4. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par mērījumu precizitāti vai Izpildītāja veikto pārbaužu rezultātiem, Pušu pārstāvju klātbūtnē, var tikt veiktas atsevišķas papildus pārbaudes vai mērījumi. Atkārtoto mērījumu un pārbaužu rezultāti anulē iepriekšējo pārbaužu rezultātus.

C. Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

- 10.5. Izpildītājam jāsagatavo un jāīsteno satiksmes organizēšanas plāns. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu.
- 10.6. Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, signāluguņīm, kā arī to izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

D. Apakšuzņēmēji

- 10.7. Izpildītājs drīkst nodot Darba daļu tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba veikšanai.
- 10.8. Gadījumā, ja Izpildītājs piesaista apakšuzņēmēju, kurš Iepirkuma pieteikumā nav norādīts, pirms Darba daļas uzticēšanas apakšuzņēmējam Izpildītājam rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam Darba veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese.
- 10.9. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto. Izpildītājs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju.
- 10.10. Apakšuzņēmēji un to nomaiņa rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Saskaņoto apakšuzņēmēju nomaiņa ir iespējama tikai ar rakstisku Pasūtītāja piekrišanu, un to nomaiņai Izpildītājam jāiesniedz pamatojums.
- 10.11. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk, ja vien Pasūtītājs tam iepriekš nav piekritis.
- 10.12. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu apakšuzņēmēja nomaiņu.

11. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

- 11.1. Pasūtītājs var Darbu nepieņemt tikai tādā gadījumā, ja tas nav pabeigts vai atklāti būtiski trūkumi. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Izpildītājam pēc Darba pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Darba pabeigšanu Pasūtītājam. Darba pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos trūkumus, kā arī vēlāk konstatētos trūkumus.
- 11.2. Līdz būves nodošanas akta parakstīšanas brīdim Izpildītājs nodrošina veiktā Darba uzturēšanu un saglabāšanu.

12. GARANTIJAS

- 12.1. Izpildītājs atbilstoši Iepirkuma pieteikumam garantē veiktā Darba kvalitāti **36** mēnešus pēc pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas.
- 12.2. Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvus materiālus un izējvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā, tad Izpildītājam bez maksas tie jānovērš.
- 12.3. Garantijas termiņā konstatēto defektu novēršanas laiki tiek noteikti Pusēm vienojoties.
- 12.4. Ja Puses nevar vienoties par defekta esamību, tad tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs.
- 12.5. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus vai novērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai

- personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus zaudējumus un būvdarbu izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.
- 12.6. Ja Izpildītājs atsakās segt Pasūtītājam garantijas laika remontdarbu izmaksas, tad Pasūtītājam ir tiesības vērsties tiesā par zaudējumu piedziņu.

13. PUŠU ATBILDĪBA

A. Līgumsodi

- 13.1. Ja Izpildītājs ir pārsniedzis Līguma 5.3.punktā noteikto izpildes termiņu vairāk kā 10 dienas, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavētu dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu. Tālākie norēķini starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.
- 13.2. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu vairāk kā 10 dienas, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavētu dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu.
- 13.3. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes.
- 13.4. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs iesniedz rēķinu Izpildītājam. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

B. Zaudējumi

- 13.5. Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad pēc Pušu rakstiskas vienošanās Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.
- 13.6. Pasūtītājs nav atbildīgs par trešās personas Izpildītājam nodarītajiem zaudējumiem.

C. Bojājumu risks

- 13.7. Izpildītājs var uzsākt Darbu tikai pēc tam, kad ir pārbaudījis un pārliecinājis par Būvlaukumā un ar to saistīto komunikāciju un konstrukciju drošību. Iespējamie iebildumi pirms Darba uzsākšanas rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Darbu var uzsākt tikai pēc konstatēto drošības noteikumu neatbilstības novēršanas.

D. Citi faktori

- 13.8. Ja ir paredzams, ka Darba daļas izpildes aizkavēšanās vai pārtraukšana radīs sekas Līguma izpildei, tad Izpildītājam par to nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Ja viņš neveic šo paziņojumu, tad viņam jāatlīdzina Pasūtītājam radušies zaudējumi.
- 13.9. Jebkurā gadījumā Izpildītāja pienākums ir izpildīt Darbu Līgumā noteiktos termiņos. Ja Darbs tiek pārtrauks Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājam ir jākompensē Pasūtītājam radītie zaudējumi.
- 13.10. Izpildītājam ir jādod iespējas Pasūtītājam Darba izpildes laikā veikt izpildītā Darba vai tā daļu kontrolpārbaudes.
- 13.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darba apjomu izpildi un kvalitāti. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību.

14. LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 14.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, brīdinot Izpildītāju rakstiski divas nedēļas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:
- 14.1.1. ja Izpildītājs atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darba pārbaudes vai būvuzraudzības rezultātā atklātos defektus vai neatbilstības pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
- 14.1.2. ja Izpildītājs Darba izpildes gaitā atkārtoti neievēro Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas

- vai pieļauj, ka Darbu veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences, darba atļaujas, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
- 14.1.3. ja Izpildītājs nav uzsācis Darbu 20 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un pie tā nav vainojams Pasūtītājs vai nepārvarama vara;
- 14.2. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 14.1.3. un 14.1.3.punktu, Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 10% apmērā no Līguma summas desmit darba dienu laikā pēc Izpildītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas un rēķina saņemšanas.
- 14.3. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot Pasūtītāju divas nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā vienu mēnesi.
- 14.4. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 14.3.punktā paredzētajā kārtībā, tad Pasūtītājs desmit darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā mēneša termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, kas pamatojas ar izpildītā Darba aktiem un līgumsodiem.
- 14.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma izpildi uz laiku, par to vismaz vienu mēnesi iepriekš rakstiski informējot Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus un norādot laiku un nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai Līguma izpilde tiktu atsākta.

15. KONFIDENCIALITĀTE

- 15.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad šī informācija ir jāsniedz normatīvajos aktos noteiktām institūcijām.
- 15.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas tālāku neizpaušanu.
- 15.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.
- 15.4. Līguma 15.daļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

16. NEPĀRVARAMA VARA

- 16.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
- 16.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusei ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otru Pusi, kā arī ne vēlāk kā divu dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
- 16.3. Nepārvaramas vāras apstākļiem beidzoties, Pusei, kura konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums par to nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei.

17. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

- 17.1. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir SIA „Limbažu ceļi” atbildīgais darbu vadītājs Andis Zaļaiskalns, mob. tēl. 29233678, e-pasts: info@limbazuceli.lv.
- 17.2. Pušu pārstāvji ir tiesīgi pārstāvēt Puses un parakstīt pieņemšanas –nodošanas aktus un citus dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi, izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus un Līguma grozījumus vai papildinājumus.

18. STRĪDI

- 18.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu.
- 18.2. Ja vienošanās netiek panākta, saskaņā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem strīda izskatīšana tiek nodota Latvijas Republikas tiesā.

19. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 19.1. Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemamas sastāvdaļas. Pielikumi, kuri pievienoti pēc Līguma parakstīšanas, stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.
- 19.2. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski.
- 19.3. Pusei ir tiesības nodot savas Līguma saistības trešajām personām vienīgi ar otras Puses rakstisku piekrišanu.
- 19.4. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.
- 19.5. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros ar diviem pielikumiem (1.pielikums - Būvniecības koptāme un lokālā tāme” un 2.pielikums - Finanšu piedāvājums) ar vienādu juridisku spēku, katrai Pusei pa vienam.

20. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs
Valkas novada dome

Izpildītājs
SIA „Limbažu ceļi”