
Būvdarbu līgums Nr. VND/2014/372 

Valkas ģimnāzijas fasādes vienkāršotā renovācija 
Valkā 
2014.gada 25.jūnijā 
 

Valkas novada dome, reģistrācijas Nr. 90009114839, turpmāk tekstā saukta - Pasūtītājs, 

kuras vārdā saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 

„Valkas novada pašvaldības nolikums” rīkojas priekšsēdētājs Vents Armands KRAUKLIS, 

un 

SIA „Valkas būvnieks”, reģ.Nr.44103038200, valdes priekšsēdētāja Jāņa KRŪKLIŅA 

personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Būvuzņēmējs, 

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk - Līgums): 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt iepirkumā „Valkas ģimnāzijas fasādes 

vienkāršota renovācija”, iepirkuma Id.Nr. VND/2014/8M (turpmāk – iepirkums), nosauktos 

būvdarbus – Valkas ģimnāzijas fasādes vienkāršoto renovāciju, atbilstoši iepirkuma tehniskajai 

specifikācijai (1.pielikumā), kas pusēm ir zināma, un Būvuzņēmēja piedāvājumam (2.pielikumā), 

turpmāk tekstā - Piedāvājums. 

1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā noteiktos objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus, 

būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, 

ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas 

sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un būvniecību regulējošiem 

normatīvajiem aktiem. 

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Līgumam pievienoto būvprojektu, 

tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un 

prasībām, kā arī būvniecības vietu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai 

pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka būvniecības iecere ir realizējama un ka Tāmēs ir iekļauti 

visi Būvuzņēmēja ar būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību saistītie izdevumi. 

 

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

2.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos 

būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un 

profesionālā līmenī. 

2.2. Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu 

veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi. 

2.3. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu 

būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā 

un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem. 

2.4. Pēc Pasūtītāja, kā arī būvuzrauga vai autoruzrauga pieprasījuma, ja tādi tiks piesaistīti, 

Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti 

apliecinošie dokumenti. 

2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu 

Būvdarbu procesā. 

2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītais 

Būvdarbu vadītājs, kam ir attiecīgs spēkā esošs sertifikāts, un atbildīgais personāls. Būvdarbu 

vadītāja un atbildīgā personāla nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Būvuzņēmējam 

nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. 



2.7. Būvdarbu veikšanas vietas norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos 

aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir Būvuzņēmēja pienākums. 

2.8. Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmējam iespēju pieslēgties būvdarbu izpildei nepieciešamajiem 

resursiem (elektroenerģijai, ūdenim) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar būvniecības 

vietā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama 

Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt 

pietiekamu jaudu, pieslēgšanos Būvuzņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem. Būvuzņēmējs 

būvdarbus veic taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos 

resursus. 

2.9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu 

kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā. 

2.10. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu 

veikšanas dokumentāciju visā Līguma darbības laikā. 

2.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes. 

2.13. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude 

nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši 

veiktajiem darbiem samazināšanai. 

2.14. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti sapulcēs, kurās piedalās 

Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, ja tāds tiek piesaistīts, kā arī 

viņu pieaicinātās personas. Sapulces tiek sasauktas pēc Pasūtītāja, Būvuzrauga vai Būvuzņēmēja 

ierosinājuma. 

2.15. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu 

vai informāciju par ar būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 

darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu. 

2.16. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls 

neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos 

aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc 

konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu 

izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu. 

2.17. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes ar Būvdarbiem saistītajā 

dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo 

Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums 

nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, 

cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt 

būvdarbu veikšanu. Ja būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir 

vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs 

ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem. 

2.18. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no būvprojekta tikai ar iepriekšēju rakstisku 

Pasūtītāja un projektētāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu 

Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu 

izpildi rakstiskā formā. 

2.19. Būvuzņēmējs ar Pasūtītāju saskaņo katru uzklājamo krāsas kārtu, piemeklējot attiecīgo 

krāsu. Pirms fasādes krāsošanas jāveic kontrolkrāsojums uz fasādes vismaz 1 kv.m. platībā  katrai 

uzklājamajai kārtai (tonim). Uzsākt ēkas fasādes krāsošanu Būvuzņēmējs drīkst tikai pēc krāsas 

toņa rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju un Būvvaldi. 

 



3. ATĻAUJAS 

3.1. Pasūtītājam jāsaņem ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

3.2. Būvuzņēmējs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju 

saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja Puses nav vienojušās par citu 

kārtību. 

3.3. Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā 

palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams Pasūtītāja vai būvuzrauga, ja tāds tiek 

piesaistīts, apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par 

būvdarbiem. 
 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam Līguma summu EUR 

114948,47 (viens simts četrpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro un 47 centi), bez 

PVN. 

4.2. PVN apmaksa tiek veikta saskaņā ar uz apmaksas brīdi spēkā esošo nodokļa likmi un 

apmaksas kārtību. 

4.3. Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, 

piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvniecības 

vietas uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu un normatīvajos aktos noteiktos maksājumus, 

kas jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. 

4.4. Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju par veiktajiem būvdarbiem, pamatojoties uz ikmēneša 

būvdarbu izpildes aktiem, ko apstiprinājis Būvuzņēmējs, būvuzraugs un Pasūtītāja pilnvarotais 

pārstāvis. Līguma summas daļa tiek pārskaitīta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā būvdarbu 

izpildes akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

4.5. Pasūtītājs samaksā avansu 20% apmērā 20 (divdesmit) dienu laikā no līguma summas pēc 

rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. 

4.6. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 

novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai. 

4.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

4.8. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz SIA „Valkas būvnieks” norēķinu kontu Nr. 

LV08UNLA0050007305583, AS „SEB banka”. 
 

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 

5.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk ne vēlāk kā nedēļas laikā no līguma parakstīšanas dienas.  

5.2. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā, noteiktajos termiņos. 

5.3. Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas 

aktu Būvuzņēmējs pabeidz 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. 

5.4. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai 

šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos. 

5.5. Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde 

tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ: 

 5.5.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas būvdarbu apjomā; 

 5.5.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar 

būvdarbu izpildes apturēšanu; 



 5.5.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja 

saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, 

kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un 

tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem; 

 5.5.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un 

kuri būtiski traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi (Līguma 9.punkts). 

5.6. Būvuzņēmējam nav tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, 

kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo 

līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai 

novērst. 

5.7. Ja Būvuzņēmējs līguma 5.5.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa 

pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc 

tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa 

Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt 

termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Būvuzņēmējam 

atbildi uz saņemto paziņojumu. 
 

6. APDROŠINĀŠANA 

 6.1.Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā un apmērā. 

Būvuzņēmējs trīs darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā 

minētās apdrošināšanas līguma kopiju. 
 

7. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA 

7.1. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana 

notiek attiecībā uz visiem līgumā paredzētajiem būvdarbiem. 

7.2. Būvuzņēmējs nekavējoties pēc Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par to 

gatavību nodošanas procedūrai. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu nodošanas procedūru 

uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par 

Būvdarbu gatavību nodošanas procedūrai saņemšanas, un par to rakstiski informē Būvuzņēmēju. 

7.3. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam tehnisko instalāciju funkcionēšanas izmēģinājumu plānu. 

Mērījumi un funkcionēšanas izmēģinājumi, par kuriem Puses vienojušās, tiek veikti pirms 

nodošanas procedūras sākuma, izņemot gadījumus, ja Puses vienojas, ka šādi mērījumi un 

izmēģinājumi tiks veikti vēlāk. Pasūtītājam savlaicīgi (ne vēlā kā piecas darba dienas iepriekš) 

tiek piedāvāta iespēja piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēģinājumu izdarīšanā. 

7.4. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 

7.3.punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā 

devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņa klātbūtnes, līguma 8.3.punktā 

noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce. Ja kāda no Pusēm atkārtoti 

bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, otra Puse var veikt nodošanas 

procedūru bez tās klātbūtnes. 

7.5. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms objekta nodošanas Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam 

ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. Ekspluatācijas instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju 

un funkciju aprakstu un sniedz norādījumus par to ekspluatāciju un izlietošanu. Apkopes 

instrukcijas satur ikdienā veicamos pasākumus, lai uzturētu instalāciju tehnisko standartu un 

izturību un nodrošinātu ekspluatācijā nodarbināto personālu ar nepieciešamo materiālu, kas veido 

bāzi remontiem un daļu nomaiņai. 



7.6. Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude. 

7.7. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta atbilstoši būvniecības normatīvajiem aktiem. 

7.8. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek 

atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju. 

7.9 Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja 

Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā. 

7.10. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā 

noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma 

izpildes termiņa pagarinājumu. 

7.11. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar Būvdarbu 

veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, 

izpilddokumentāciju u.c.). Būvuzņēmējs elektroniskā formā iesniedz inženiertīklu 

izpildrasējumus. 
 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi. 

8.2. Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu 

uzsākšanas līdz to nodošanai ar pieņemšanas-nodošanas aktu nes Būvuzņēmējs. 

8.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības 

likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem. 

8.4. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus vai noteiktos starptermiņus, 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Līguma summas. 

8.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad Būvuzņēmējam ir 

tiesības pieprasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma 

kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neattiecas uz 

avansa maksājuma nokavējumu. 
 

9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI. 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un 

kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura 

apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 

nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi. 

9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo 

otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, 

pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta 

institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu. Ja netiek izpildītas 

minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu 

līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās 

saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes 

alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus Līguma grozījumus 

vai arī to izbeidz. 

 

 



10. GARANTIJAS SAISTĪBAS 

10.1. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību un atbilstību Līgumam. 

Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem būvdarbos, kas radušies garantijas 

termiņā. Garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no būvdarbu pieņemšanas brīža. 

10.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava 

rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. 

Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu 

akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja 

vien puses nevienojas citādi. 

10.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai 

trūkumus būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā 

neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir 

saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam. 

10.4. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai 

nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, 

Puses var pieaicināt ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kuras viedoklis ir izšķirošs. 

Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās. 

10.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek 

izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt 

defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, ja strīds 

tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, tiek piemēroti 10.6. punkta noteikumi. 

10.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā 

un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu 

novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina 

Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus. 
 

11. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

11.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

11.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt 

Līgumu, ja: 

 11.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un 

izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 

30 (trīsdesmit) dienas; 

 11.2.2. Būvuzņēmējs neievēro pamatotus būvuzrauga, ja tāds tiks piesaistīts, vai Pasūtītāja 

norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi 

nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga 

paziņojuma saņemšanas; 

 11.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts 

par maksātnespējīgu. 

11.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt 

līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir 

sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas. 

11.4. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts kādas no Pusēm vainas dēļ, vainīgā Puse maksā otrai 

Pusei līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas. 



11.5. Izbeidzot Līgumu 11.1.-11.3. punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji 

paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses 

ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem 

darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. 

11.6. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis 

Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs 

ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā 

punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta 

parakstīšanas. 
 

12. CITI  LĪGUMA NOSACĪJUMI 

12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav 

iespējama, strīdu izskata tiesā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

12.2. Ja rodas neparedzēts darbu finansējuma samazinājums (Valsts budžeta apropriācija) 

neatkarīgi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja, puses noformē atsevišķu abu pušu vienošanos. Ja 

Pasūtītājs nevar vienoties ar Būvuzņēmēju un noslēgt šo vienošanos, tad Pasūtītājs ir tiesīgs 

vienpusēji lauzt līgumu bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu 

Būvuzņēmējam. Norēķini tiek veikti par faktiski paveikto darbu uz līguma laušanas brīdi. 

12.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, adrese vai 

kontaktpersona, tā nekavējoties, ne vēlāk kā divu darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai 

Pusei. 

12.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa vienam 

eksemplāram. 

12.5. Šī līguma visi pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu 

parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas. 
 

13. KONTAKTPERSONAS 

13.1. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: 

Lilita KREICBERGA, Valkas ģimnāzijas direktore, mob. tālr. 64707546, e-pasts: 

lilita.kreicberga@valka.lv, kura ir tiesīga Pasūtītāja vārdā pieņemt būvdarbus. 

Aivars CEKULS, Valkas novada domes izpilddirektors, mob. tālr. 26497944, e-pasts: 

aivars.cekuls@valka.lv, tehniskos jautājumos. 

13.2. Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses: 

Jānis KRŪKLIŅŠ, SIA „Valkas būvnieks” valdes priekšsēdētājs, mob.tel.29478340. 
 

14. LĪGUMA PIELIKUMI 

 1.pielikums „IEPIRKUMA NOLIKUMS” (pievienots atsevišķa dokumenta veidā); 

 2.pielikums “PIEDĀVĀJUMS” (pievienots atsevišķa dokumenta veidā). 
 

15. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN  REKVIZĪTI 

Pasūtītājs 

Valkas novada dome 

Reģ.Nr. 90009114839 , 

Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701 

tel. 64722238, fakss 64707493 

Konta Nr. LV62UNLA0050014277068  

A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X 
 
 

Priekšsēdētājs                      V.A.Krauklis 

Būvuzņēmējs 

SIA „Valkas būvnieks” 

Reģ.Nr. 44103038200 

Viestura iela 3-1, Valka, Valkas nov., LV-4701 

mob.tālr.29478340, fakss 64725555 

konta Nr.LV08UNLA0050007305583 

A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X 
 
 

Valdes priekšsēdētājs                           J.Krūkliņš 

mailto:lilita.kreicberga@valka.lv
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