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KPFI

KLIMATA PARMAINU
FINANSU INSTRUMENTS





LĪGUMS Nr. VND/2013/589

par Ventilācijas sistēmas izbūvi energoefektivitātes paaugstināšanai

J. Cimzes Valkas Mūzikas skolā
Valkā,

2013.gada 18.decembrī

Valkas novada dome, reģ.Nr. 90009114839, priekšsēdētāja Venta Armanda KRAUKĻA personā, kurš rīkojas uz Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” pamata, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs,

un

SIA ”SANART”, reģ.Nr. 44103043748, valdes priekšsēdētāja Arta Knoka personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs,

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā” (identifikācijas Nr. KPFI-15.2/80) ietvaros, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 8.1panta kārtībā rīkotās iepirkuma procedūras „Ventilācijas sistēmas izbūve energoefektivitātes paaugstināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā”, iepirkuma id.Nr. VND 2013/21M/KPFI (turpmāk – Iepirkums) rezultātus, noslēdz šāda satura iepirkuma līgumu:

1.Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Ventilācijas sistēmas izbūvi energoefektivitātes paaugstināšanai J. Cimzes Valkas Mūzikas skolā saskaņā ar Iepirkuma nolikumu (1.pielikumā), SIA „BRD Complete”, reģ.Nr.40103522068, adrese: S. Eiženšteina iela 79-100, Rīga, LV-1079, izstrādāto energoefektivitātes paaugstināšanas projekta J. Cimzes Valkas Mūzikas skolai ventilācijas, kondicionēšanas tehnisko shēmu (2.pielikumā) un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu 3. pielikumā.

1.2. Izpildītājam būvdarbu izpildes laiks un kārtība jāsaskaņo ar Valkas novada domes izpilddirektoru Aivaru Cekulu un SIA „Valkas būvnieks”, reģ.Nr.44103038200, Viestura iela 3-1, Valka, Valkas novads, LV-4701 būvdarbu vadītāju Pēteri GUDRINIEKU.

1.3. Izpildītājam būvdarbi jāpaveic iespējami īsākā termiņā, ievērojot Pasūtītāja un SIA „Valkas būvnieks” iespējas nodrošināt darbu izpildes apstākļus.

2.Līguma cena

2.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par 1.punktā nosaukto darbu izpildi Ls 18683,75 (astoņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs lati un 75 santīmi) jeb EUR 26584,58 (divdesmit seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri eiro un 58 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Pasūtītājs apņemas apmaksāt PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai likmei un kārtībai. Cenā iekļautas visas Izpildītāja paredzētās izmaksas, tajā skaitā transporta izdevumi, materiālu izmaksas, darba samaksa, remonta izdevumi garantijas laikā un visi nodokļi un nodevas.

2.2. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par veikto darbu izpildi, pamatojoties uz ikmēneša būvdarbu izpildes aktiem, ko apstiprinājis Izpildītājs, būvuzraugs un Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis. Līguma summas daļa tiek pārskaitīta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā būvdarbu izpildes akta parakstīšanas. 

3.Līguma izpildes termiņš, vieta

3.1. Būvdarbu nodošanas termiņš – 2014.gada 30.jūnijs.
3.2. Līguma izpildes vieta – J. Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka, Valkas novads.

3.3. Izpildītāja paziņojumus šī līguma izpildē Izpildītājs nosūta Pasūtītājam vai nu rakstiski ierakstītā vēstulē uz adresi Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV 4701, kas attiecīgi skaitās saņemta 3.dienā, skaitot no tās nosūtīšanas dienas, vai uz faksu 64707493, vai elektroniski novads@valka.lv, kas attiecīgi skaitās saņemta ar atpakaļ tādā pašā veidā nosūtītu apliecinājumu par saņemšanu. Izpildītāja paziņojumus Pasūtītājam paraksta vai nu Izpildītāja paraksttiesīgā persona vai Izpildītāja šī līguma izpildē atbildīgais darbinieks. Tāda pati paziņojuma nosūtīšanas kārtība ir jāievēro Pasūtītājam, sūtot paziņojumus Izpildītājam.

3.5. Būvdarbi šī līguma izpratnē ir pilnībā izpildīti, ja Izpildītājs ir nodevis izpildītos būvdarbus Pasūtītājam ar aktu par visu piegāžu un būvdarbu pabeigšanu objektā, kā arī savācis un aizvedis būvgružus.
3.6. Kontaktpersonas šī līguma izpildes procesā:

· no Pasūtītāja puses - Aivars Cekuls, Valkas novada domes izpilddirektors, tel.64707620, mob.tel.26497944, e-pasts: aivars.cekuls@valka.lv, kurš ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā pieņemt būvdarbus;

· no Izpildītāja puses – valdes priekšsēdētājs Artis Knoks, mob.tel.28624940, e-pasts: info@sanart.lv.

Par visām izmaiņām juridiskās adresēs vai kontaktpersonās puses nekavējoties rakstiski informē viena otru.

4.Izpildītāja tiesības un pienākumi

4.1. Izpildītājs nodrošina, lai darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no līguma noteikumiem, darbu izpildes kārtības, termiņiem, finanšu un materiālu izlietojuma.

4.2. Izpildītājs nedrīkst nodot tam ar šo līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešām personām bez Pasūtītāja akcepta.

4.3. Izpildītājs apņemas līgumā paredzētos darbus veikt atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un saskaņā ar šo līgumu. Izpildītājs būvdarbu izpildē novāc būvgružus, ievēro kārtību un sanitārijas noteikumus.

4.4. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš darba gaitā telpām, ēkai un Pasūtītāja mantai radītos bojājumus.

4.5. Izpildītājs apņemas ar saviem līdzekļiem un darbaspēku novērst trūkumus un defektus, kuri atklājušies darbu izpildes laikā atbilstoši šī līguma 6. un 9.p. noteikumiem.
4.6. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par darbu izpildes gaitu, apstākļiem, kas traucē darba izpildi, kā arī apstākļiem, kas varētu traucēt darbu izpildi.

4.7. Izpildītājs pirms līgumā paredzēto darbu sākuma un līguma darbības laikā brīdina Pasūtītāju par Izpildītājam zināmiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde.

4.8. Izpildītājam jāņem vērā, ka vienlaicīgi objektā strādās SIA „Valkas būvnieks”, reģ.Nr.44103038200, Viestura iela 3-1, Valka, Valkas novads, LV-4701, veicot ēkas siltināšanas darbus, tādēļ šajā līgumā veicamo darbu laiks un kārtība jāsaskaņo ar SIA „Valkas būvnieks” būvdarbu vadītāju Pēteri GUDRINIEKU, mob.tel. 26450499.

5.Pasūtītāja tiesības un pienākumi

5.1.Pasūtītājs ir tiesīgs norīkot būvuzraugu, kurš ir tiesīgs kontrolēt darbu izpildi un saņemt no Izpildītāja līguma 4.6.punktā minēto informāciju.

5.2. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītājam pēc pieprasījuma darbu izpildei nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni, ja tas ir tehniski iespējams un nerada Pasūtītājam papildus izmaksas.

5.3. Pasūtītājam ir pienākums veikt šajā līgumā paredzētos maksājumus.

6.Darbu izpildes un nodošanas kārtība

6.1. Līgumā paredzētie darbi pēc to pabeigšanas tiek nodoti Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk tekstā – akts), kura projektu sastāda Izpildītājs. Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim izskatīšanai un parakstīšanai izpildīto darbu Formu Nr.2 vai aktu.

6.2. Pasūtītājam piecu darba dienu laikā, skaitot no saņemšanas dienas, ir jāorganizē Izpildītāja iesniegto aktu vai formu darbu izpildes pārbaude un akts vai Forma Nr.2 jāparaksta vai arī jānorāda neparakstīšanas iemesli. Ja norādītajā termiņā Pasūtītājs nav parakstījis iesniegto aktu un/vai Formu Nr.2 un nav sniedzis motivētu atteikumu, tad Puses pieņem, ka Pasūtītājs ir akceptējis iesniegtos dokumentus.

6.3. Ja pārbaudes laikā objektā konstatēti trūkumi vai defekti vai neatbilstība līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu vai formu, un pieprasīt no Izpildītāja novērst konstatētos trūkumus atbilstoši defektu aktam.

6.4. Iestājoties 6.3.punkta nosacījumiem, Izpildītājs 10 dienu laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības ar saviem līdzekļiem. Ja defektu novēršanai tehniski nepieciešamas ilgāks laiks, Puses var defektu aktā norādīt citu termiņu.

6.5. Izpildītājs neuzņemas atbildību par defektiem, kas radušies objekta un darbu nepareizas ekspluatācijas dēļ, Pasūtītāja un trešo personu vainas dēļ (t.sk. nejaušības risks).

6.6. Ja darbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē darbu neatbilstību līguma noteikumiem vai defektu, tiek sastādīts defekta akts.

7.Kvalitātes nosacījumi

7.1. Izpildītājs darbus veic kvalitatīvi, ievērojot šī līguma 4. un 6.p. nosacījumus.

7.2. Izpildītājs visiem darbiem nodrošina 36 mēnešu garantiju.

8.Pušu mantiskā atbildība

8.1. Par līgumā noteiktā darbu izpildes termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,1% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma cenas.
8.2. Par maksājuma nokavējumu virs līguma 2.2.p.norādītā apmaksas termiņa Izpildītājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,1% apmērā no maksājuma summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma cenas.
8.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo puses no līgumsaistību pilnīgas izpildes. Līgumsoda veidā samaksātās summas tiek ieskaitītas atlīdzināmo zaudējumu summā. Visas samaksātās summa vispirms dzēš līgumsodu un tikai pēc tam tiek ieskatītas pamatparāda dzēšanai.

8.4. Ja Izpildītājs 6.3.,6.4. un 6.6.p. noteiktajos gadījumos un kārtībā nenovērš konstatētos trūkumus un nepilnības, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst tos uz Izpildītāja rēķina, iepriekš par to rakstiski brīdinot Izpildītāju.

9.Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Ja Izpildītāja piedāvājumā noteiktajos garantijas termiņos pēc darbu pieņemšanas un ekspluatācijas uzsākšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot darbus vai izmantojamos materiālus, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus.

9.2. Iestājoties 9.1.p. noteikumiem, 5 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas abu pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts. Ja Izpildītājs izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē Pasūtītājs, piedaloties Valkas novada būvvaldes pārstāvim.
9.3. Izpildītājs apņemas novērst trūkumus un defektus ar saviem līdzekļiem desmit darba dienu laikā no 9.2.punktā minētā akta parakstīšanas brīža.

9.4. Visus strīdus un domstarpības puses risina pārrunu un pretenziju ceļā likumdošanā noteiktā kārtībā, bet nevienošanās gadījumā - tiesā. Puses vienojas, ka strīdus gadījumā rakstiskas pretenzijas vienu mēnesi pirms vēršanās tiesā ir obligātas.

10.Papildnoteikumi

10.1. Pusēm nav tiesību vienpusēji atkāpties no šajā līgumā uzņemto saistību izpildes, izņemot līguma 6.6.p. Līguma slēgšanā un izpildē puses vadās no Civillikuma normām. Grozījumi un papildinājumi līgumā iespējami, pusēm vienojoties. Šāda vienošanās noformējama rakstveidā un pievienojama šim līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

10.2. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

10.3. Šis līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens - Pasūtītājam, otrs - Izpildītājam. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti 3 pielikumi:

10.3.1. 1.pielikums - Iepirkuma nolikums (pievienots atsevišķa dokumenta veidā);

10.3.2. 2.pielikums - SIA „BRD Complete”, reģ.Nr.40103522068, adrese: S. Eiženšteina iela 79-100, Rīga, LV-1079, izstrādātā energoefektivitātes paaugstināšanas projekta J. Cimzes Valkas Mūzikas skolai ventilācijas, kondicionēšanas tehniskā shēma (pievienota atsevišķa dokumenta veidā);

10.3.3. 3.pielikums – Izpildītāja piedāvājums iepirkuma procedūrā (pievienots atsevišķa dokumenta veidā).

11.Pušu juridiskās adreses

Pasūtītājs:
Izpildītājs:

	Valkas novada dome

PVN reģ.Nr. LV90009114839

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV- 4701

Banka: A/S „SEB banka”

Bankas kods: UNLALV2X

konta Nr. LV62UNLA0050014277068

	SIA ”SANART”
PVN reģ.Nr.LV44103043748
Viesturi, Lauku iela 4a, Valmieras pag., Burtnieku novads, LV 4219
Banka: A/S Swedbank

Bankas kods: HABALV22

Konta Nr.LV52HABA0551017809251

	Priekšsēdētājs
	Valdes priekšsēdētājs

	_________________

Vents Armands Krauklis
	  _________________

     Artis Knoks
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