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LĪGUMS Nr. VND/2013/358
Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā
Valkā

2013.gada 22.augustā
Valkas novada dome, reģistrācijas Nr. 90009114839, turpmāk tekstā saukta - Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” rīkojas Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis,

un

SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ.Nr. 44103008831, turpmāk tekstā saukts - Būvuzņēmējs, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas valdes loceklis Ilgvars CAUNE,

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem,

pamatojoties uz Valkas novada domes rīkotās iepirkuma procedūras "Apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā”, id.Nr. VND 2013/20M/KPFI, turpmāk šā līguma tekstā saukts - Iepirkums, rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu,

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmas „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” projekta „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā”, projekta Nr. KPFI-13.1/35, ietvaros noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. Apzīmējumi

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1.  „Būvuzraugs" - būvdarbu uzraudzībā kompetenta fiziska vai juridiska persona, kuru būvuzraudzībai būvobjektā pilnvaro Pasūtītājs, nododot tiesības Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus par izpildītiem būvdarbu apjomiem un kvalitāti, izpildīto būvdarbu atbilstības novērtējumu, darba apjomu izmaiņām, Būvdarbu izpildē izmantojamo materiālu, iekārtu un tehnikas pielietojumu, atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.2. „Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks" - Būvuzņēmēja izstrādāts un Iepirkuma Piedāvājumā iekļauts detalizēts būvdarbu veikšanas laika grafiks, kurā norādīts laiks Būvdarbu veikšanai un pabeigšanai, piegādēm, pārbaudēm u.c. veiksmīgai Būvdarbu norisei nepieciešamiem pasākumiem.

1.4."Darbu vadītājs" - Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.5.
"Darbi" arī „Būvdarbi” - visas darbības - būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c., kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, darbu apjomiem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.6.
„Defekti" - izpildīto būvdarbu, būvizstrādājumu un iekārtu neatbilstība Latvijas Republikas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām vai citām Līgumā vai tam pievienotajos dokumentos ietvertajām prasībām, tai skaitā nepilnības izpildītajos būvdarbos vai to kvalitātes neatbilstība.

1.7.
"Līgums" - Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.8.
"Līguma cena" - kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā, naudas summa, ko Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par Līgumā pielīgto Būvuzņēmēja saistību pienācīgu izpildījumu;

1.9. "Būvobjekts” - viss Līguma 2. punktā minētais būvējamais (rekonstruējamais) objekts ar tam piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

1.10. "Piedāvājums" - Līgumam pievienotā piedāvājuma kopija no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Iepirkumā.
1.11. "Tāme" - Līgumam pievienots Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši darbu apjomiem un Piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets
2.1.
Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu un darbu apjomiem veikt apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukciju Valkas novadā saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju un Būvuzņēmēja Piedāvājumu.

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Būvdarbus veic ar savu vai Piedāvājumā norādīto darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

2.3. Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar šo Līgumu. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un būvdarbu apjomos noteiktos objekta rekonstrukcijai un izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma.

2.4. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā Būvuzņēmējam samaksāt par pienācīgi, atbilstošā kvalitātē un savlaikus izpildītiem Būvdarbiem.

3. Līguma sastāvdaļas
3.1.
Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Līgums;

3.1.2. Pielikumi:

· 1.pielikums - Piedāvājums (pievienots atsevišķa dokumenta veidā);

· 2.pielikums - Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks.

3.2. Visas 3.1. punktā minētās daļas kopumā veido Līgumu.

3.3.
Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte ir pielikumiem šādā secībā: 2.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks (aktualizēts, ņemot vērā līguma noslēgšanas termiņu), 1.pielikums – Piedāvājums.

4. Līguma cena
4.1.
Līguma cena par visu šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksās Būvuzņēmējam, ir Ls 98331,69 (deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens lats un 69 santīmi), bez PVN. Pasūtītājs samaksās Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda visas Līgumā ietvertās saistības.

4.2.
Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, tajā skaitā - ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un būvobjektu. Būvuzņēmējs apliecina, ka būvdarbu apjomi ir realizējami, un ka Tāmēs (2.pielikums) ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi.

4.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma summā ir iekļauti visi darbi, darbaspēka un citas izmaksas, materiāli un iekārtas, kas jāizpilda, jāuzstāda un jāizmanto saistībā ar Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav paredzēti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Līguma dokumentos paredzēto Būvdarbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

4.4. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo Būvdarbu apjomi, kas ir atšķirīgi no tehniskajā specifikācijā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Līgumam pievienotajās Tāmēs norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.
5. Darbu izpildes noteikumi
5.1. Būvdarbi Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar būvdarbu kalendāra grafiku, būvnormatīviem, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, šī Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Būvdarbu apjomus vai Būvdarbu izpildes termiņus. Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu izpildi, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī uzturot Būvlaukumu atbilstošā kārtībā. Būvdarbos ietilpst arī visu paredzēto materiālu, iekārtu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, regulēšana, palaišana.

5.2. Būvdarbu sagatavošanas darbus un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus (tajā skaitā pret nelabvēlīgām dabas parādībām) pilnā apmērā par saviem līdzekļiem veic Būvuzņēmējs.
5.3. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs nozīmē Darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Būvuzņēmējam apturēt Būvdarbus, un Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties šādu Pasūtītāja norādījumu izpildīt.

5.5. Pasūtītājs būvlaukumu Būvuzņēmējam nodod ar pieņemšanas-nodošanas aktu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. Būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana pirms Būvdarbu uzsākšanas un to laikā ir Būvuzņēmēja pienākums.

5.6. Būvuzņēmējam nav tiesību izmitināt Būvobjektā darbiniekus vai kā citādi izmantot Būvobjektu, būves un/vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi.

5.7.  Visus izdevumus par komunikāciju pieslēgšanu, pievilkšanu un izlietošanu Būvdarbu vajadzībām maksā Būvuzņēmējs.

5.8. Līdz Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai Būvuzņēmējs ir atbildīgs par:

5.9.1. valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētajiem darba drošības un aizsardzības pasākumiem;

5.9.2. Būvobjekta un Darbu veikšanas vietas apsardzi (ja tā ir nepieciešama);

5.9.3. būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), darbinieku sadzīves telpu un darba iekārtu apsargāšanu un uzglabāšanu;

5.9.4. izpildīto Būvdarbu kvalitāti un to pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu līdz Būvdarbu nodošanai Pasūtītājam.
5.10. līdz Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai Būvuzņēmējam jānodrošina Pasūtītājam un viņa personālam brīva pieeja Būvobjektam;

5.11. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī Būvuzņēmējs nodod Pasūtītajam Būvobjektu, un nodošanas brīdī Būvobjektam jābūt sakoptam, iztīrītam un Līguma noteikumiem atbilstošā stāvoklī.

5.12. Ja Būvdarbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt, ja tas ir nepieciešams, Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.13. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no būvdarbu apjoma tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Līdzējiem ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izdarīt grozījumus būvdarbu apjomos. Iespējamos risinājumus piedāvā un atbilstošas darbības veic Būvuzņēmējs.
5.14. Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs tos var nodrošināt ar būvlaukumā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Būvuzņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem.

5.15. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

5.16. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

5.17. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

5.18. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā darba apjomam un tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par Būvdarbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses.

5.19. Par pārbaudes veikšanu Pasūtītājs vai viņa pilnvarotā persona par to iepriekš paziņo Būvuzņēmējam. 1 (vienu) darba dienas laikā pēc paziņojuma saņemšanas Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi. Būvuzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 1 (viena) darba diena, ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu.

5.20. Būvuzņēmējs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā izmantot Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvobjektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Būvuzņēmēja puses.

5.21. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Būvdarbu vai to daļa atbilst Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā.

5.22. Būvuzņēmēja pārstāvis par pārbaudē konstatējamiem faktiem tiek informēts pārbaudes veikšanas laikā, bet pārbaudes rezultāti akta veidā, norādot konstatētos Defektus, tiek paziņoti Būvuzņēmējam 1 (vienas) darba dienas laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Būvuzņēmējs paziņo ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Būvuzņēmēja iebildumus, uzskatāms, ka Būvuzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.

5.23. Var veikt iepriekšējās, kārtējās, īpašās, atkārtotās un galīgās pārbaudes. Atkārtotā pārbaude tiek veikta pēc konstatēto Defektu novēršanas.

5.24. Saskaņā ar Līgumu, veicamo pārbaužu aktus Puses paraksta 3 (trīs) dienu laikā pēc pārbaudes beigšanas. Pārbaudes aktā tiek fiksēti: Būvdarbu vai to daļa, kas tiek pārbaudīta, Defekti, kurus konstatējis pārbaudes veicējs, kā arī Defekti, uz kuriem uzmanību vērsis Pasūtītājs. Ja pārbaudes veicējs secina, ka veiktie Būvdarbi atbilst normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas termiņu un kārtību.

5.25. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Pasūtītāja nozīmētais Būvuzraugs vai cita pilnvarota persona.

5.26. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu.

5.27. Pārbaudes veicējam ir pienākums savlaikus uzaicināt Līdzēju pārstāvjus piedalīties pārbaudē.

5.28. Būvdarbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi:

5.28.1.  Būvuzņēmējam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Būvdarbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet tas nedrīkst pārsniegt 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas. Garantijas laikā konstatētie Defekti novēršami Līguma 13.sadaļā noteiktajos termiņos;

5.28.2. Būvuzņēmēja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa ietvaros;

5.28.3.  ja Būvuzņēmējs uzskata, ka Defekta rašanās nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā) rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma pamatojumu;

5.28.4. strīda gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, un, ja tiek konstatēts, ka Defekta rašanās nav Būvuzņēmēja vaina, viņam nav pienākums atlīdzināt Defektu novēršanas izdevumus. Jebkurš no Līdzējiem ir tiesīgs noteikt izpildīto darbu/konstatēto Defektu ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ekspertīzes slēdziens tiek iesniegts abiem Līdzējiem izskatīšanai. Ja otrs Līdzējs nepiekrīt ekspertīzes slēdzienam, kā arī citos gadījumos, par kuriem Līdzēji vienojušies, tiek pieaicināta neatkarīgu un atbilstoši sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu - Būvuzņēmējs, bet trešo - abi pieaicinātie eksperti. Ekspertīzes slēdziens Pasūtītājam un Būvuzņēmējam ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tas Līdzējs, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu;

5.28.5. Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Būvuzņēmēju Defektu novēršanas darbu veikšanā, kā arī nodrošināt pieeju to pārbaudei; Būvuzņēmējam, savukārt, ir pienākums Defektu novēršanu veikt Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā.

5.30. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

5.31. Būvuzraugs un Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts Līdzējiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji. Darba sanāksmju protokolēšanu un protokolu glabāšanu nodrošina Būvuzņēmējs. Pēc katras darba sanāksmes ne vēlāk kā vienas (1) dienas laikā Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darba sanāksmes protokola apliecinātu kopiju.

5.32. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

6. Būvdarbu izpildes termiņi
6.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda Līgumā noteiktajos termiņos atbilstoši Līguma 2.pielikumā pievienotajam būvdarbu izpildes kalendārajam laika grafikam.
6.2. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Būvdarbu izpildi un Būvdarbu nodošanu Pasūtītājam apņemas pabeigt ne vēlāk kā līdz 2013.gada 30.augustam.
6.3. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kas kavē Būvdarbu izpildi šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
6.4. Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

6.4.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;

6.4.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;

6.4.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (vienas darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

6.4.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi.

6.5. Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

6.6. Ja Būvuzņēmējs līguma 6.4.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem (ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā), kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties (ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā) sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.

6.7. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Būvuzņēmējam apturēt Būvdarbus, un Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties šādu Pasūtītāja norādījumu izpildīt.
7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
7.1.
Pasūtītājs apņemas:

7.1.1. nodot Būvuzņēmējam būvdarbu veikšanas zonu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts;

7.1.2. nozīmēt savu pārstāvi - Būvuzraugu - Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

7.1.3. nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju;

7.1.4. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

7.1.5. samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.2.
Pasūtītājam ir tiesības:

7.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

7.2.2. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

8. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
8.1. Būvuzņēmējs apņemas:

8.1.1. nodrošināt Būvlaukumā visā Būvdarbu izpildes laikā, kā arī Būvlaukumam pieguļošās teritorijas nepiesārņošanu, tas ir, lai Būvlaukumā esošie gruži un materiālu atliekas nenonāktu minētajā teritorijā (piemēram, ar mašīnas iebraukšanu vai izbraukšanu, iekraušanas vai izkraušanas darbu veikšanu);
8.1.2. no saviem līdzekļiem apmaksāt visus Būvobjektā esošos un Būvuzņēmējam pieejamos elektroapgādes un būvgružu izvešanas pakalpojumus, kas ir nepieciešami un paredzēti Būvdarbu atbilstošai organizēšanai un veikšanai saskaņā ar Līgumu;
8.1.3. regulāri, sākot ar Līguma parakstīšanas dienu, iepazīstināt Pasūtītāju ar informāciju par Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafika ievērošanu;
8.1.4. Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
8.1.5. Veikt būvdarbus kvalitatīvi un līgumā noteiktajos termiņos;
8.1.6. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
8.1.7. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas ir nepieciešams) un segt izdevumus par apsardzi;
8.1.8. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

8.1.9. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

8.1.10. nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo Darbu kontroli no minētās personas puses. Būvdarbu  vadītājs: Armands Penka, personas kods 201071-11359, būvprakses sertifikāta Nr.70-2194  no 01.12.2009.

8.1.11. Uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz Būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai.

8.1.12.  Būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

8.1.13. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Būvdarbu izpildi;

8.1.14. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem būvdarbu sekmīgai izpildei.
9. Apakšlīgumi
9.1.
Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Būvdarbu izpildi tikai ar Iepirkuma Piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem.

9.2. Līguma darbības laikā darbuzņēmēju var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā darbuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.
9.3. Būvuzņēmējs koordinē darbuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par darbuzņēmēju Būvdarbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.
10. Apdrošināšana

10.1.
Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma un polises oriģinālu vai apliecinātu kopiju ar atbildības limitu ne mazāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas;

11.Riska pāreja
11.1. Būvdarbu, materiālu vai iekārtu, cilvēku traumu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

12. Dokumentācija
12.1. Dokumenti, kurus Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā.

13. Garantija
13.1.  Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem - Būvuzņēmēja apliecinājums, ka izpildītie darbi un tajos izmantotie materiāli vai to sastāvdaļa šajā Līgumā noteiktu laika posmu saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un tas uzņemas papildu saistības novērst visus trūkumus. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumam un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.
13.2. Līguma 13.1.punktā minētais garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Būvdarbu ieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
13.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam Līdzēju saskaņotā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 20 (divdesmit) kalendāra dienām uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā.
13.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to rakstiski tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 48 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.
13.5. Līguma 13.4. punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
13.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Būvuzņēmēja rēķina novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Būvuzņēmēja.
14. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
14.1.  Būvuzņēmējs darbus nodod Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kura projektu sagatavo Būvuzņēmējs.
14.2. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam tehnisko dokumentāciju par izpildītajiem Būvdarbiem.
14.3. Līdzēju pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē. Ja kāds no Līdzējiem nav ieradies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devis savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes, ne vēlā kā 1 (vienas) darba dienas laikā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce. Ja kāds no Līdzējiem atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, otrs Līdzējs var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes.
14.4. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana, neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

15. Maksājumu izdarīšanas kārtība

15.1. Kopējo Līguma cenu Pasūtītājs samaksās Būvuzņēmējam par Būvdarbu pienācīgu izpildi 30 dienu laikā pēc darbu pabeigšanas, ko apliecina pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana, un pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
15.2. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

15.3. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

16.
Izmaiņas līgumā
16.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
16.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus Būvdarbu apjomos. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma cenu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi Būvdarbu apjomos ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Līdzēju vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.

17. Īpašuma tiesības
17.1. Pasūtītājs īpašuma tiesības uz būvdarbos izmantotajiem materiāliem, rekonstrukcijas darbiem, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju) iegūst pēc Būvdarbu līguma cenas samaksāšanas. Pēc Būvdarbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam.
17.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

18. Līdzēju mantiskā atbildība
18.1. Par Būvdarbu izpildes termiņa nokavējumu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) no Līguma cenas par katru nokavēto dienu. Līdzēji vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no līgumsaistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Pasūtītāju.
18.2. Līgumā noteiktā samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu. Līdzēji vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsaistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Būvuzņēmēju. Līgumsods neattiecas uz avansa maksājuma nokavējumu.
18.3. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Līguma 19.2.1. un 19.2.2. punktos minēto iemeslu dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas.
18.4. Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Līdzējiem ir jānomaksā 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Līdzējs, kurami jāmaksā līgumsods, ir saņēmusi rēķinu par noteikto līgumsodu. Pasūtītājam ir tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā ieskaita kārtībā, samazināt Būvuzņēmējam maksājamo Līguma cenu tādā apmērā, kādā ir Būvuzņēmējam aprēķinātā kavējuma naudas un/vai līgumsoda summa.

19. Līguma laušana
19.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
19.2. Pasūtītājs var vienpusēji ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

19.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos - ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;
19.2.2. ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;

Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

19.3. Izbeidzot Līgumu 19.2.punktā noteiktajos gadījumos, Līdzēji sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību līdz Līguma laušanas brīdim. Sastādot aktu, Līdzēji ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par faktiski izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no akta sastādīšanas dienas. Izdarot norēķinu par faktiski izpildītajiem darbiem, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

19.4. Būvuzņēmējs Līguma laušanas gadījumā 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no 19.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 18.3.punkta noteikumiem.
19.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.
19.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

20. Nepārvarama vara
20.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai, līgumsoda samaksai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
20.2. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu - ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.
20.3. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus.

21. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība
21.1. Līgumam piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.
21.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
21.3. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

22. Citi noteikumi
22.1. Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu.
22.2. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Būvuzņēmējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
22.3. Papildus Līgumam Līdzēji apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Līdzēju tiesību realizēšanu.
22.4. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Līdzēji atklājuši viens otram Līguma sastādīšanas un izpildes nolūkā, uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu trešajām personām bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
22.5. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.
22.6. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu - Būvuzņēmējs. Līgums sastāv no pamatteksta uz 10 (desmit) lapaspusēm un 2 (diviem) pielikumiem.
22.7. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.
22.8. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.
22.9. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
22.10. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.
22.11. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt nosūtītai uz rekvizītos norādīto adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.
22.12. Pasūtītāja kontaktpersona līguma izpildes procesā, kurš ir tiesīgs arī pieņemt darbus - Valkas novada domes izpilddirektors Aivars Cekuls, tālr. 64707620, mob.tālr. 26497944, e-pasts: aivars.cekuls@valka.lv.
22.13. Būvuzņēmēja kontaktpersona līguma izpildes procesā Mareks Auziņš, mob.tel.26383099.
25. Līdzēju paraksti un rekvizīti

	Pasūtītājs

Valkas novada dome

PVN reģ.Nr. LV90009114839 ,

Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701

tel./fakss 64722238/64707493

e-pasts: novads@valka.lv

Konta Nr. LV62UNLA0050014277068 

A/S „SEB banka”

kods UNLALV2X

Priekšsēdētājs

                                            Vents Armand Krauklis
	Būvuzņēmējs

SIA „Vidzemes energoceltnieks”

reģ.Nr. 44103008831

Ausekļa iela 31, Valmiera, LV 4201

tel./fakss 64225468 / 64222858

e-pasts: vec@vec.lv
Konta Nr. LV74UNLA0018003467678

AS „SEB banka”,

Kods: UNLALV2X

Valdes loceklis

                                                         Ilgvars Caune
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