


Objekta izvietojuma shēma



RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.	NOSAUKUMS	RASĒJUMA NUMURS
1	Vispārīgie rādītāji	ELT-1
2	Ģenplāns ar esošajiem un projektējamajiem el. tīkliem	ELT-2
3	0,4kV aprēķinu shēma	ELT-3
4	Saskaņošanas protokols Nr.1	ELT-4
5	Galveno materiālu un darbu saraksts	ELT-5

APZĪMĒJUMI

— V1 — V1 —	Projektējamais ST zemsprieguma kabelis
— — — — —	Projektējamā ST sadalne
— — — — —	esošais zemsprieguma kabelis
— — — — —	esošā sadalne
— ST —	esošā siltumtrase
— ZSG —	esošais zemspiediena gāzesvads
— K —	esošā sadzīves kanalizācija
— LK —	esošā lietus kanalizācija
— 0 —	esošais ūdensvads
— — — — —	esošais telekomunikāciju kabelis

Paskaidrojumi:

- Pie esošās ēkas Valkā, Domes bulvārī 3 demontēt esošo AS "Sadales tīkls" uzskaites sadalni un esošo kabeli AXMK-1-4x16 (KS-231->dem. uzskaites sadalne).
- Uzstādīt projektējamo uzskaites sadalni US-1 (IUSR-400), stiprinot uz pamatnes 0,2m no sienas (saistībā ar perspektīvu sienas siltināšanu). Uzstādītājam uzskaites sadalnei ierīkot tehniski atbilstošu zemējumu.
- No esošās kabeļu sadalnes KS-231 līdz projektējamajai US-1 guldīt projektējamo kabeli AI-1-4x150.
- Projektējamās uzskaites sadalnes ierīkot saskaņā ar LEK123.
- Projektējamo kabeļu guldīšanu veikt saskaņā ar AS "Sadales tīkls" spēkā esošo instrukciju Nr.4-03 "Kabeļu līniju ar spriegumu līdz 20kV guldīšana". Projektējamās kabeļus guldīt 0,7m dziļumā no esošās vai projektējamās augstuma atzīmes.
- Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.
- Pirms celtniecības darbu sākuma, būvuzņēmējam, kas veiks darbus, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, vismaz divas nedēļas pirms rakšanas darbu sākšanas jābrīdina zemes gabalu īpašniekus par veicamajiem montāžas darbiem. Skaņojumus ar zemes gabalu īpašniekiem skatīt tehniskā projekta lapās "Projekta saskaņošanas protokols ar zemes īpašnieku".
- Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī pasūtītāja norādījumiem.
- Projekts izstrādāts atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14.

SASKAŅOTS

SIA Valkas Gaismas
Valkas pilsētas ielu
apgaismojuma uzturētājs

Datums: 19.05.2017

Paraksts: Guntis Miglavs

Elektriskā shēma SASKANOTA

AS "Sadales tīkls" Eksploatacijas funkcija
Ziemeļu Eksploatacijas daļas
Smiltēnes nodaļas vadītājs

Jānis Norkus

20.05.2017

SASKANOTS lattelecom

ar SIA Lattelecom

Nr. 37.8-10/42/0840

2017.g. 19.maijs

lattelecom

Juris Paška
SIA Lattelecom
Pakalpojumu piegādes un uzturēšanas daļa
Atļaušanu izpildītāja nodaļa
Līdz ar to nodrošinot inspekciju

Saskaņots ar pasūtītāju:

VALKAS NOVADA BŪVVALDE

BŪVNICĪBAS IECERE SASKANOTA

Nr. 1-10.1/41

Datums: 25.05.2017.

Būvvaldes vadītājs

Edgars Zalužinskis

LEEA Nr.3-00991

(sertifikāta nr.)

08.05.2017.

(datums)

Edgars Zalužinskis

(vārds, uzvārds)

LEEA Nr.3-00991

(sertifikāta nr.)

08.05.2017.

(datums)

Edgars Zalužinskis

(vārds, uzvārds)

LEEA Nr.3-00991

(sertifikāta nr.)

08.05.2017.

(datums)

Edgars Zalužinskis

(vārds, uzvārds)

LEEA Nr.3-00991

(sertifikāta nr.)

SASKANOTS

Valkas novada domes
izpildītāja vietniece

17.05.2017.

G. Zaķis

SASKANOTS

AS "Sadales tīkls" Eksploatacijas funkcija
Ziemeļu Eksploatacijas daļas
Smiltēnes nodaļas meistars

2017.g. 17.maijs

Ivars Pavārnicks

SASKANOTS

AS "Sadales tīkls" Kapitālremontu funkcija
Ziemeļu Kapitālremontu daļas
Tīklu atbilstības nodaļas inženieris

2017.g. 17.maijs

Ārvaldis Sprūģis

SIA "LATVIJAS PROPANA GĀZE"

Vidzemes RP Valkas AZ

AIVARS GAILIS

meistars

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone

18.05.2017.

Brigita Miķelsone