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PASKAIDROJUMU RAKSTS 

IEVADS 

Projektētājs: 

o SIA “CEěU KOMFORTS” (Būvkomersanta reăistrācijas apliecība Nr.3330-R).  

Projekta vadītājs: 

o Edgars Leitis - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-5239.  

Projektēšanas līgums: 

o Tehniskais projekts, izstrādāts pamatojoties uz SIA „CEěU KOMFORTS” un Valkas pilsētas domes 

abpusēji noslēgto uzĦēmuma līgumu.  

o Projekts aktualizēts 2011. gadā pamatojoties uz SIA „CEěU KOMFORTS” un Valkas pilsētas domes 

abpusēji noslēgto uzĦēmuma līgumu.  

Projektēšanas darbi veikti saskaĦā ar: 

o Valkas rajona pašvaldības būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu; 

o Pasūtītāja izsniegto projektēšanas darba uzdevumu; 

o Tehniskajiem noteikumiem; 

o Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. 

Pielietotās datorprogrammas: 

o Windows XP; 

o Microsoft Office; 

o Autodesk AutoCAD; 

o Autodesk Civil3D. 

Piesaistes un mērvienības: 

o Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā; 

o Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība). 

 

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI 

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:  

o Sagatavošanas darbi; 

o Segas konstrukciju izbūve; 

o Aprīkojuma izbūve un apzaĜumošana; 

Citi norādījumi:  

o Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziĜumus; 

o Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu;  

o Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloăiju augošu koku tuvumā;  

o Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā 

paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākĜu dēĜ (sasaluma 

periods, virsūdeĦu pieplūšana u.c.). 
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Vispārējs raksturojums: 

Beverīnas iela Valkas pilsētā ir nozīmīgs divu maăistrālo ielu (Rīgas un RaiĦa ielu) savienojums. Beverīnas 

ielas seguma pašreizējais stāvoklis ir slikts, jo segums sadilis un tajā izveidojies plaisu tīkls, kas apgrūtina automašīnu 

satiksmi pa ielu. Ietvju segums ir daudzviet ir saplaisājis vai pilnībā sadalījies, kā rezultātā gājēju pārvietošanās ir 

apgrūtināta. Satiksmes drošību apdraud gājēju pārejas novietojums, jo tā atrodas pretī mūzikas skolas ieejai, no kuras 

skrien ārā bērni, kas neievērojot automašīnu kustību pa ielu, var izskriet uz ielas. Pieslēguma vietas RaiĦa ielai un 

Rīgas ielai satiksmes drošības ziĦā apmierinošā stāvoklī, taču satiksmes drošību pasliktina RaiĦa ielas pieslēguma 

vieta, jo nav pietiekama redzamība, transportam veicot izbraukšanas manevru krustojumā. 

 

 

 

Esošās situācijas dati plānā un garenprofilā:  

o Esošās brauktuves platums: 10.5 m; 

o Esošais asfaltbetona segums sliktā stāvoklī, bedrains un ar izcilājumiem; 

o Gājēju ietvju segums sliktā stāvoklī; 

o Brauktuves apmales- apmierinošā stāvoklī; 

o Maksimālais garenkritums- 1%; 

Lietus ūdens atvade: 

o Slēgta lietus kanalizācija; 

Citas inženierkomunikācijas: 

o Atbilstoši atbildīgo institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 
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PROJEKTA RISINĀJUMS 

 

Vispārējs apraksts par veicamajiem darbiem: 

Pēc pasūtītāja projektēšanas uzdevuma, ielas izbūve sadalīta 2 kārtās: 

- 1.kārta: IELAS IZBŪVE 

- 2.kārta: IETVJU IZBŪVE 

Horizontālais plānojums: 

o Asfaltētās ielas platums 10.5m; 

o Ietvju platums 1,80m – 2,20m (skatīt rasējumos); 

o Pieslēgumu un iebrauktuvju stūru noapaĜojumu rādiusi - paredzēts mainīt atbilstoši automašīnu 

trajektorijām. (skatīt rasējumos); 

o Betona apmales 100.30.15 - izbūvējamas uz betona C16/20 un šėembu pamata (izbūves vietas skatīt 

rasējumos); 

o Betona apmales 100.22.15- izbūvējamas uz betona C16/20 un šėembu pamata (izbūves vietas skatīt 

rasējumos); 

o  Betona apmales 100.20.08- izbūvējamas uz betona C16/20 un šėembu pamata (izbūves vietas skatīt 

rasējumos); 

Vertikālais plānojums un garenprofils: 

o Minimālais garenkritums pa tekni - 0.4%; 

o Šėērskritums brauktuvei- 2.5%; 

o Gājēju ietves pieslēgvietas augstums pret brauktuvi +2cm; 

o Betona apmales 100.30.15 augstums pret brauktuvi- +15cm (skatīt šėērsprofilu); 

o Betona apmales 100.22.15 augstums pret brauktuvi- +2cm; 

o Lietus ūdens atvade - slēgtā lietus ūdens novadīšana un brīva noplūšana no brauktuves pa reljefu;  

 

Segas konstrukcijas: (Sīkāk uzrādīts rasējumos „ŠĖĒRSPROFILI”) 

o Pamatbrauktuvei: 

⇒ karstā asfaltbetona virskārta  4cm, AC11 surf; 

⇒ karstā asfaltbetona apakškārta  6cm, AC16 base; 

⇒ minerālmateriālu pamats vid. 5cm, (maisījums.0/45mm) profila labošanai(kur 

nepieciešams); 

⇒ esošā ceĜa sega.  

o Pamatbrauktuvei vietās, kur paredzēta pilnas konstrukcijas izbūve: 

⇒ karstā asfaltbetona virskārta  4cm, AC11 surf; 

⇒ karstā asfaltbetona apakškārta  6cm, AC16 base; 

⇒ minerālmateriālu pamats (maisījums.0/45mm) 24cm;  

⇒ salturīgais slānis 30cm; 

⇒ esošā grunts.  
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o Gājēju ietvei: 

⇒ betona bruăis 6cm;  

⇒ sausais betona maisījums (Att.1/8) h=3-5cm;  

⇒ minerālmateriālu pamats vid. 5cm, (maisījums.0/45mm) profila labošanai(kur 

nepieciešams); 

⇒ esošā ietves sega. 

o Gājēju ietvei vietās, kur paredzēta pilnas konstrukcijas izbūve: 

⇒ betona bruăis 6cm;  

⇒ sausais betona maisījums (Att.1/8) h=3-5cm;  

⇒ minerālmateriālu pamats (maisījums.0/45mm) 12cm;  

⇒ salturīgais slānis 20cm; 

⇒ esošā grunts. 

o Remontzonās un piefrēzējamās zonās: 

⇒ karstā asfaltbetona virskārta  4cm, AC11 surf; 

⇒ esoša sega. 

o Citi norādījumi : 

⇒ Pirms segas izbūves noĦemams augsnes slānis; 

⇒ Ja ceĜa vai laukumu segas vai citu konstrukciju izbūves laikā tiek uzrakta būvniecībā 

neizmantojama grunts, veikt grunts apmaiĦu vajadzīgajā apjomā; 

⇒ Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst „CeĜu specifikācijas 2010” un citu 

Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām. 

Demontāžas darbi: 

o Norādīto koku nociršana; 

o Esošās segas konstrukcijas demontāža; 

o Augsnes slāĦa noĦemšana; 

o Esošo aku regulēšana. 

Aprīkojums un labiekārtošana: 

o Horizontālie apzīmējumi atbilstoši LVS; CeĜa zīmes jāuzstāda atbilstoši LVS; 

o Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem; 

o Izbūvēt tipveida gājēju atdalošās margas; 

o ApzaĜumošanai izmantojama noĦemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10cm, kas 

apsējama ar daudzgadīgo zālienu sēklām; 

o Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus - neapcirst galvenās saknes; saudzēt zaru 

vainagu, apzāăēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus; izmantojot 

tehniku koku tuvumā, aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem; 

Inženierkomunikācijas: 

o Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziĜumus.  

 

              Sastādīja:                                                            E.Leitis 


