




Pk. 1162+72,36 - 1167+78,77





Pk. 1167+78.77 - 1170+70.73



Autobusu pieturas paplašinājums



Karstais asfalts SMA 11 h=4cm
Karstais asfalts AC 16 base/bin h=6cm
Karstais asfalts AC 32 base/bin h=9cm
Nesaistītu minerālmateriālu maisījums (0/45) 10cm
Nesaistītu minerālmateriālu maisījums (0/56) 20cm
Salikturīgā kārtā h=50cm
Paklājslānis deformācijas moduļa sasniegšanai 20cm
Esoša vai uzbūvēta grunts



Piezīmes:
*Darbu daudzumos uzrādītais darba veids "Betona apmales izbūve" ietver visus to izbūves rasējumā uzrādītos darbus, ieskaitot šķembu un betona pamata izbūvi.

	SIA "CEĻU KOMFORTS"		Pasūtītājs VALKAS NOVADA DOME Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839					
	BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201 (tālrunis +371 64231636 mob. 29470503 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv)		Būvprojekta/adrese Tehniskā projekta "Autoceļa A3 Transīta maršruta pārbūve Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai" aktualizācija Valka, Kad.apz. 9401 004 0249					
	Būvprojekta vadītājs	E.Lētis	04.2016	Rasējums		Stadija	Lapa	
	Daļas vadītājs	J. Markevics	04.2016	Raksturīgi griezumumi un izbūves shēmas		BP	TS-4-1	
	Projekta vadītājs	A.Lētis	04.2016			Kopējais rasējumu lapu skaits sadalā	16/22	
Projekta vadītājs	A.Bērziņš	04.2016	Mērogs	M 1:50	Reģistrācijas numurs	18-2016	Pasūtītāja norāde	VND/4-29/15/418