




Nosaukums	Mērvienība	Skaits
Montāžas un demontāžas darbi	N/A	
Esošo sakaru skapju demontāža un utilizācija	kompl.	2.00
Esošo sakaru kabeļu atšurfēšana un demontāža	m	2476.00
Tranšejas rakšana un aizbēršana pilsētas apstākļos līdz 1 caurulei	kan/m	1538.90
Tranšejas rakšana un aizbēršana pilsētas apstākļos līdz 2 caurulēm	kan/m	73.60
Tranšejas rakšana un aizbēršana pilsētas apstākļos līdz 3 caurulēm	kan/m	81.20
Tranšejas rakšana un aizbēršana pilsētas apstākļos līdz 4 caurulēm	kan/m	8.80
Tranšejas rakšana un aizbēršana pilsētas apstākļos līdz 5 caurulēm	kan/m	28.30
Tranšejas rakšana jaunai sakaru kanalizācijas KP-PEH akai	kompl.	11.00
Jaunas sakaru kanalizācijas akas KP-PEH izbūve tranšejā	kompl.	11.00
Jauna sadalnes skapja SIS-1 uzstādīšana	kompl.	3.00
Sakaru kanalizācijas D50 cauruļu un līkumu montāža tranšejā	m	704.30
Sakaru kanalizācijas D100 cauruļu un līkumu montāža tranšejā	m	1402.10
Kabeļu aizsardzības brīdinājuma lentas uzlikšana	m	1538.90
Sakaru kabeļu ievēršana kabeļu kanalizācijā	m	3137.90
Marķieru izbūve sakaru kanalizācijas caurulēm	kompl.	4.00
Abonementu pāslēgšana nepārtraucot sakarus (paralēluzmavas, uzmavas, aizsarglēņķis, skrūves, savilces, uzgriežņi, krāsas, u.c.)	kompl.	28.00
Aizsarglēņķa uzstādīšana uz ēkas sienas	m	32.00
Pieslēgums sadales skapī, akā un pie ēku sienas (3x2x0.5)	kompl.	18.00
Pieslēgums sadales skapī, akā un pie ēku sienas (10x2x0.5)	kompl.	2.00
Pieslēgums sadales skapī, akā un pie ēku sienas (20x2x0.5)	kompl.	4.00
Pieslēgums sadales skapī, akā un pie ēku sienas (100x2x0.5)	kompl.	4.00
Līniju pārbaude un citi neuzskaitītie darbi	kompl.	1.00
Dokumentācija, būvatļaujas izņemšana un slēgšana	kompl.	1.00
Dokumentācija, digitālais uzmērījums atvērtai tranšejai	kompl.	1.00

Nosaukums	Mērvienība	Skaits
Iekārtu un materiālu specifikācija	N/A	
Sakaru kanalizācijas aka KP-PEH ar peldošā tipa akas vāku 12.5t un reg.	kompl.	11.00
Sadalnes skapis SIS-1 ar atslēgu	kompl.	3.00
Kabeļa kanalizācijas caurule D50 750N	m	704.30
Kabeļa kanalizācijas caurule D100 750N	m	1402.10
Kabeļa kanalizācijas līkums D50 90°	gab.	18.00
Kabeļa kanalizācijas līkums D100 22°	gab.	1.00
Kabeļa kanalizācijas līkums D100 45°	gab.	2.00
Kabeļa kanalizācijas līkums D100 90°	gab.	1.00
Kabelis ieguldīšanai zemē VMOHBU 3x2x0.5 ar želejas pildījumu (748.6m, koef.1.05)	m	786.00
Kabelis ieguldīšanai zemē VMOHBU 10x2x0.5 ar želejas pildījumu (200.7m, koef.1.05)	m	210.70
Kabelis ieguldīšanai zemē VMOHBU 20x2x0.5 ar želejas pildījumu (739.8m, koef.1.05)	m	776.80
Kabelis ieguldīšanai zemē VMOHBU 100x2x0.5 ar želejas pildījumu (1299.4m, koef.1.05)	m	1364.40
Uzmavu komplekts "Gelsnap B", dzīslu savienotāji 3 pāriem	kompl.	18.00
Uzmavu komplekts "Gelsnap B", dzīslu savienotāji 10 pāriem	kompl.	2.00
Uzmavu komplekts "Gelsnap B", dzīslu savienotāji 20 pāriem	kompl.	4.00
Uzmavu komplekts "Gelsnap B", dzīslu savienotāji 100 pāriem	kompl.	4.00
Aizsarglēņķis ēku sienām	m	32.00
Aukla kabeļu ievilkšanai	m	2106.40
Brīdinājuma lenta 120mm platumā	m	1538.90
Aizbāžņi kabeļu kanalizācijas caurulei D50	gab.	10.00
Aizbāžņi kabeļu kanalizācijas caurulei D100	gab.	4.00
Marķieris	gab.	4.00
Palīgmateriāli (skrūves, savilces, uzgriežņi, krāsas, u.c.)	kompl.	1.00

<div></div> <div>SIA "CEĻU KOMFORTS"</div>			<div>Pasūtītājs</div> <div>VALKAS NOVADA DOME</div> <div>Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839</div>					
<div>BEĀTES 23 - 700, VALMĒRA, LV 4201</div> <div>tālrunis/fakss +371 64231636</div> <div>mob. 29470503</div> <div>Info@celukomforts.lv</div> <div>www.celukomforts.lv</div>			<div>Būvobjekts/Adrese</div> <div>Tehniskā projekta "Autoceļa A3 Tranzīta maršruta pārbūve Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai" aktualizācija</div> <div>Valka, Kad.apz. 9401 004 0249</div>					
Būvprojekta vadītājs	E.Lētiš	<div></div> 04.2016	Galveno materiālu specifikācija, galveno darbu saraksts			Stadija	Lapa	
Daļas vadītājs	D.Laimiņš	04.2016				BP	EST-6	
Projektēja	A.Bērziņš	<div></div> 04.2016				Kopējais rasējumu lapu skaits sadaļā	9/9	
			Mērogs	-	Reģistrācijas numurs	18-2016	Pasūtījuma numurs	VND/4-29/15/418