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1.4.Skaidrojošs apraksts. 

Ievads 

Projektētājs: 

o SIA “CEĻU KOMFORTS” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3330-R).  

Būvprojekta vadītājs: 

o Edgars Leitis - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00835. 

Būvprojekta arhitektūras daļas teritorijas sadaļas „TS” vadītājs: 

o Jānis Markevics - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01338 

Būvprojekta inženierrisinājumu daļas elektroapgādes ārējo tīklu sadaļas “ELT” vadītājs: 

o Mareks Smans – LEEA SpecSC būvprakses sertifikāts Nr. 70-3299 

Projektēšanas līgums: 

o Projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA „Ceļu komforts” un Valkas novada domes abpusēji noslēgto 

uzņēmuma līgumu.  

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar: 

o Pasūtītāja projektēšanas darba uzdevumu; 

o Tehniskajiem noteikumiem; 

o Latvijas Valsts standartiem vai ekvivalentiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. 

Pielietotās datorprogrammas: 

o Microsoft Office; 

o Autodesk AutoCAD; 

o Autodesk Civil3D. 

Ģeotehniskās apsekošanas izpētes pārskats: 

o Veikts 2018. gada maijā SIA „Arhajs”. 

Piesaistes un mērvienības: 

o Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā 

 epohā 2000,5 (LAS-2000,5); 

o Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība); 

o Topogrāfisko plānu uzmērījis SIA „RE Mērnieks”  2018. gada 26. martā. 

Būves klasifikācijas kods: 

o 21120101 

Vispārīgie norādījumi 

Būvdarbi veicami sekojošā secībā:  

o Sagatavošanas un demontāžas darbi (tai skaitā augu zemes noņemšana pirms projekta realizācijas u.c); 

o zemes darbi; 

o inženierkomunikāciju izbūves darbi; 

o konstrukciju izbūve; 
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o segas konstrukciju izbūve; 

o apzaļumošana, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana. 

Citi norādījumi:  

o Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus; 

o Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju inženiertīklu tuvumā.  Būvdarbu laikā nodrošināt esošo 

inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu; 

o Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā; 

o Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas vai ekvivalentu standartu un normatīvo aktu 

prasībām; 

o Ja izbūves laikā stājas spēkā standartu un normatīvo dokumentu aktuālās redakcijas, darbus veikt 

atbilstoši spēkā esošajām; 

o Būvdarbu veicējam ievērtēt darbu tehnoloģiju tiešā ēku tuvumā. Ņemt vērā ēku tehnisko stāvokli un 

vecumu. Blīvēšanu ēku tiešā tuvumā veikt, izmantojot bez-vibrāciju un citas saudzējošas blīvēšanas 

tehnoloģijas; 

o Visi demontētie derīgie materiāli (betona plātnes, bruģis, ceļa zīmes u.c.) nododami pasūtītājam un 

novietojami pasūtītāja norādītajā vietā; 

o Pirms darbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam jāfiksē dabā esošās robežzīmes un jāveic saglabāšanas 

pasākumi, atzīmējot tās ar redzamu nožogojumu, kuru saglabā visu būvniecības laiku; 

o Darbu veicējam pirms būvniecības piedāvājuma tāmes sagatavošanas iepazīties ar visu būvprojektu 

kopumā un apsekot to dabā; 

o Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā 

paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, 

virsūdeņu vai grunts ūdeņu strauja  pieplūšana u.c.); 

o Visas projekta daļas skatāmas kopā vienotā kontekstā, jebkuru neskaidrību gadījumā sazināties ar 

projekta autoru. 

 
Esošās situācijas raksturojums 

Projektā paredzēts izbūvēt jaunu gājēju ietvi Raiņa ielā posmā no Viestura ielas līdz Latgales ielai, Valkas 

pilsētā. Patreiz šajā posmā ir esoša ietve vidēji 2.6 – 2.9 m platumā. Kā redzams zemāk attēlos, ietves segums veidots 

no asfalta seguma. Visā posmā asfalta segums ir stipri bojāts, ar plaisu tīklu, veidojot ļoti nelīdzenu virsmu, pa kuru ir 

problemātiski pārvietoties, it sevišķi cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem. Ietves 

novietojuma shēma parādīta rasējumā ĢP-1. Izbūvējamās ietves posma kopējais garums ir 0.153 km. 

Ūdens atvade no ietves tiek organizēta ar šķērskrituma un garenkrituma palīdzību novadot to esošajā ielas 

lietus ūdens kanalizācijā. Tā kā ietves segums ir nelīdzens, lietus laikā uz tā veidojas peļķes. 
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1. Attēls. Skats uz ietves sākumu Raiņa un Viestura ielas krustojumā. 

Kā redzams 1. attēlā, ietves stāvoklis ir kritisks, asfalta segums ir nelīdzens, komunikāciju tranšeju vietas ir 

labotas ieklājot jaunu asfalta kārtu. Sakaru skatakām ir uzstādīti peldošā tipa vāki. 

 

2. attēls. Skats uz ietvi pret namu Raiņa ielā 5. 
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3. Attēls. Skats uz ietvi Pk 1+05.  

Ielas malā ir izbūvēts apgaismojums ar LED tipa gaismekļiem. Esošais apgaismes balsts traucē nobrauktuves 

rādiusu izbūvei, un to ir nepieciešams pārcelt. Pārējie balsti ir saglabājami.  

 

4. Attēls. Skats uz ietvi Pk 1+50. 
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5. attēls. Skats ietves beigās, Raiņa un Latgales ielu krustojumā. 

Saskaņā ar topogrāfisko plānu un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, projektējamās ietves posmā 

atrodas esošas Lattelecom sakaru inženierkomunikācijas, AS “Sadales tīkls” elektrības kabeļi, kā arī pilsētas 

ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija, apgaismojuma kabeļi u.c. Komunikāciju izvietojumu skatīt topogrāfiskajā 

plānā. 

Projekta tehniskais risinājums 

Projekta galvenie sasniedzamie mērķi:  

o Atrisināt ar gājēju kustību saistītos jautājumus izbūvējot betona bruģa seguma ietvi, savienojot to ar 

esošo pilsētas infrastruktūru; 

o Sakārtot esošās nobrauktuves uz īpašumiem, izbūvējot jaunu asfalta segu; 

o Sakārtot ūdens atvades sistēmu nepieciešamajā apjomā, nodrošinot virsūdeņu atvadi no ietves; 

o Projekta risinājumiem jāatbilst vides pieejamības prasībām; 

o Uzlabot satiksmes drošību. 

Horizontālā plānojuma galvenie dati (sīkāk skatīt grafiskajā daļā): 

o Ietves kopgarums – 0.153 (neskaitot remonta zonas) km; 

o Ietves platums – 2.50 m (skatīt trases plānā); 

o Nobrauktuvju platums – saglabājams esošais (skatīt trases plānā); 

Vertikālā plānojuma galvenie dati: 

o Šķērskritums ietvei – 2.5 %; 
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o Betona apmales 100.30.15 augstums pret brauktuvi - +12cm (skatīt rasējumos); 

o Betona apmales 100.30.15 augstums pret brauktuvi pieturvietā - +15cm (skatīt rasējumos); 

o Betona apmales 100.30.15 augstums pret brauktuvi - +0cm gājēju pandusu izbūves gadījumā (skatīt 

rasējumos). 

Ietve plānā un garenprofilā projektēta, maksimāli pietuvinot to esošās brauktuves asfalta malai, lai neveidotos 

lieki zemes darbi, kā arī remonta zonas salāgošanai ar esošo situāciju. 

Ietvi paredzēts izbūvēt ar betona bruģa segumu bez fāžu nošķēluma, izbūvējot atvieglota tipa segas 

konstrukciju, bet vietās, kur projektētā ietve novirzās no esošās, pilnu segas konstrukciju. Segas konstrukciju 

griezumus skatīt projekta grafiskajā daļā. Starp ietvi un brauktuvi paredzēts saglabāt esošo sadalošo joslu ar zālāja 

segumu. Posmā no Pk 1+00 līdz 1+70 ietvi paredzēts atvirzīt no ielas, izbūvējot sadalošo joslu ar zālāja segumu. 

Visas, saskaņā ar projektu, būvniecības laikā skartās teritorijas paredzēts apzaļumot ar augu zemi apsētu ar 

daudzgadīga zālāja sēklām 10 cm biezumā. 

Sagatavošanas un demontāžas darbi. 

Būvprojektā paredzēta esošā asfalta seguma demontāža, esošo betona apmaļu demontāža, esoša betona 

bruģa demontāža u.c. demontāžas darbi saskaņā ar darbu daudzumu sarakstu. Visi otrreiz izmantojamie derīgie 

materiāli nododami pasūtītājam (ja projektā nav paredzēts citādi), nederīgie būvgruži nododami atkritumu 

apsaimniekošanas uzņēmumiem utilizēšanai. 

Ceļa trases nospraušana un uzmērīšana. Darbu veicējam jāievēro „Ceļu specifikācijas 2017” punkts 3.1 un 

papildus noteiktas šādas prasības - būvobjekta uzmērīšana un nospraušana veicama izmantojot būvprojekta digitālu 

DWG failu, ko iespējams iegūt pie pasūtītāja vai būvprojekta autora. Uzmērīšana un nospraušana jāveic, sagatavojot 

būves vietu autoceļa segas konstruktīvās kārtas vai citu autotransporta būvju elementu būvdarbiem un izpildot tos. 

Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un 

telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba izpildes, darba 

izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu, arī 

autoceļa/ielas piketāžas, pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro 

LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā”, ciktāl tas attiecas uz konkrēto būvi. 

Koku aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā. Veicot būvdarbus tiešā saglabājamo koku tuvumā ievērot koku 

aizsardzības pasākumus: 

o Saglabājamo koku stumbri jāiežogo ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem, 

lai būvniecības laikā kokiem netraumētu mizu. 

o Uzstādot vairogus jāievēro sekojoša darbu secība: 

1. vispirms ap kokiem spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas cauruli (diametrs 60-80 mm) 

vai analogu. Tādā veidā nodrošinot sitiena amortizāciju; 

2. pēc tam cauruli pa perimetru nosedz ar atbilstoša izmēra dēļiem vai analogu materiālu. 
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o Koku stumbrus aizliegts apbērt ar zemi. Būvniecības dēļ augstuma atzīmes vertīkālās izmaiņas 

salīdzinājumā ar esošo nedrīkst pārsniegt 10 cm. Ja augstuma izmaiņas ir lielākas par 10 cm, 

jāveic atbilstoši pasākumi (jāveido stāvākas nogāzes, palisādes vai iedobes izbūvi utaml), kas 

nodrošinātu koka augšanu. 

Koku sakņu aizsardzība: 

o Rakšanas darbus koku sakņu zonā (minimālais attālums 75 cm no koka stumbra), kur sakņu 

diametrs pārsniedz 1 cm, atļauts veikt tikai ar lāpstu; 

o Atraktās saknes nozāģē perpendikulāri ar rokas zāģi, lai bojājuma laukums būtu pēc iespējas 

mazāks; 

o Koku sakņu zonā aizliegts kraut un uzglabāt būvmateriālus, būgružus, braukt ar tehniku; 

o Vietās, kur kustības organizēšana neļauj nebradāt un/vai nebraukāt pāri saglabājamo koku 

saknēm, ierīko koka vai metāla (atkarībā no slodzes) pagaidu laipas; 

o Ja segas konstrukciju izbūves laikā konstatēts, ka tās izbūvei traucē koku saknes, lokāli neizbūvēt 

gultni, pamata slāņus vai betona apmalē veikt iezāģējumus, nebojājot koku sakņu sistēmu. 

Koku vainagu aizsardzība: 

o Pirms būvdarbu uzsākšanas, lai netraumētu saglabājamo koku vainagus nepieciešama zaru 

apzāģēšana vai zaru liekšana, atsiešana; 

o Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic koku vainagu galīgā sakopšana (izzāģējot aizlauztos, bojātos 

un kalstošos zarus). Nozāģēto zaru vai stumbra brūces apstrādā vienīgi ar speciāliem brūču 

preperātiem. 

Zemes klātne. 

Zemes klātnes būvniecība veicama pēc sagatavošanas darbu, komunikāciju aizsardzības vai pārcelšanas 

pasākumu veikšanas (ja attiecināms). Zemes klātnes būvniecības laikā jābūt nodrošinātai virsūdeņu notecei no tās, 

nepieļaujot tās pārmitrināšanos. Viss liekais materiāls aizvedams uz būvuzņēmēja atbērtni. Derīgā augu zemes 

atdalāma no nederīgās grunts un novietojama atsevišķi būvuzņēmēja atbērtnē vēlākai izmantošanai. Prasības izpildītā 

darba kvalitātei atbilstoši Ceļu specifikāciju 2017 4. nodaļai. 

Projektā skartās teritorijas paredzēts apzaļumot ar augu zemi apsētu ar daudzgadīga zāliena sēklām 10cm 

biezumā vidēji 1 m platumā plānā norādītajās vietās. Apzaļumošanai izmantojama objektā iegūtā melnzeme, vai 

nepieciešamības gadījumā pievesta. Pirms apzaļumošanas esošā teritorija planējama. Būvuzņēmējam ietvert darba 

izmaksās visus materiālus un transporta/tehnikas izdevumus darba veikšanai pilnā apjomā. Apzaļumošana veicama 

saskaņā ar Ceļu specifikāciju 2017 4.6. nodaļā minētajām prasībām. 

Segas konstruktīvās kārtas. 

Projektā paredzēta ietves izbūve ar betona bruģa segumu, savukārt nobrauktuvēs izbūvējama karstā 

asfaltbetona sega.  



 

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai), 
Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324. 

4-8 

Ietves un ceļa konstruktīvo kārtu materiāli, kā arī prasības darba izpildei atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2017” 5. 

un 6. nodaļā minētajām prasībām. 

Segas konstrukcijas: (skatīt rasējumu lapās TS-2 „Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas”): 

o Gājēju ietves segas konstrukcija (atvieglota konstrukcija): 

 Betona bruģis (bez fāzes nošķēluma, h=6 cm); 

 Grants-šķembu izsijas (fr. 0-5 mm) 3-5 cm biezumā; 

 Minerālmateriāla mais. pamata izlīdzinošā kārta 15 cm biezumā; 

 Esoša, profilēta sega. 

o Gājēju ietves segas konstrukcija (pilna konstrukcija): 

 Betona bruģis (bez fāzes nošķēluma, h=6 cm); 

 Grants-šķembu izsijas (fr. 0-5 mm) 3-5 cm biezumā; 

 Minerālmateriāla mais. pamats 15 cm biezumā; 

 Salizturīgā kārta 30 cm biezumā; 

 Esoša grunts. 

o Nobrauktuves segas konstrukcija: 

 Karstais asfaltbetons AC11 surf 6 cm biezumā; 

 Minerālmateriāla mais. pamats 20 cm biezumā; 

 Salizturīgā kārta 30 cm biezumā; 

 Esoša grunts. 

 Sīkāk paredzētos darbus un materiālu parametrus skatīt rasējuma lapās un darba daudzumu sarakstā. 

Citi norādījumi : 

 Pirms segas izbūves noņemams augsnes slānis; 

 Visi darbi un materiāli atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017” vai ekvivalentas specifikācijas 

prasībām, ja nav norādīts citādi. Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst 

Latvijas vai ekvivalentu standartu un normatīvo aktu prasībām. 

 Segas konstrukcijas materiāliem izvirzītas prasības atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017” 

vai ekvivalentām specifikācijām, ar aprēķināto izejas lielumu- AADT j.pievestā = līdz 500 

un AADTj.smagie.= līdz 100, ja projektā nav minētas citas prasības.  

Satiksmes aprīkojums un labiekārtojums. 

 Projektā papildus ceļa zīmes, vertikālos un horizontālos apzīmējumus nav paredzēts uzstādīt, visas ceļa 

zīmes tiek saglabātas. 

 Uz esošajiem apgaismes un ceļa zīmju balstiem, kas atrodas ietves (vai tuvāk par 0,2 m) zonā, 

paredzēts uzstādīt 10 cm platas dzeltenas kontrastējošas marķējuma lentas, paredzētas cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem, tādejādi uzlabojot šo satiksmes dalībnieku grupas drošību. Uz katra balsta uzstādāmas trīs lentas, 
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atbilstoši rasējumam TS-2 “Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas.” Izbūves vietas skatīt trases plānā TS-1. Pirms 

marķējuma lentas uzstādīšanas (uzlīmēšanas) būvuzņēmējam virsmu sagatavot atbilstoši ražotāja ieteikumiem, lai 

nodrošinātu marķējuma ekspluatācijas termiņu atbilstoši paredzētajam. 

Lai uzlabotu vides pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem, segumā paredzēts izbūvēt reljefas virsmas 

bruģi, tādejādi brīdinot par brauktuves šķērsojuma tuvošanos. Izbūves vietas skatīt trases plānā TS-1. 

Pasažieru ērtībām tiek atjaunota esošā autobusu pieturvieta. Pieturvietā paredzēts izbūvēt 15 cm izceltu apmali 

pie ielas, lai atvieglotu pasažieru iekāpšanu autobusā. Tāpat paredzēts uzstādīt jaunus solus un atkritumu urnu. 

Uzstādāmais solu un urnu tips un uzstādīšana norādīta projekta grafiskajā daļā. 

Inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumi. 

 Darba nosaukums: 

• Signāllenta kabeļiem, caurulēm un izbūve (sakaru, elektrības kabeļiem) – m; 

• Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule D110 (750; 450 N) un izbūve, čaulošana, ieskaitot tranšejas 

rakšanu,nepieciešamības gadījumā padziļināšanu, pārvietošanu, aizbēršanu un blīvēšanu (sakaru, 

elektrības kabeļiem) – m; 

Darba apraksts un izpilde, pielietojamie materiāli: 

  Kabeļu atrakšana jāveic atbilstoši projektā norādītajām vietām (skatīt rasējumus TS-1), kā arī 

visiem dabā konstatētajiem kabeļiem zem ielas projektētā cietā seguma, iepriekš veicot skatrakumus un 

precizējot kabeļu novietojumu plānā un dziļumā kopā ar komunikāciju turētāju pārstāvjiem. Būvniecības 

gaitā konstatējot, ka esošas kabeļa aizsargcaurules ir bojātas vai sadrupušas, bojātos posmus nomainīt 

ar jaunu divdaļīgu aizsargcauruli. Šķērsojuma vietās ar citām komunikācijām, koku tuvumā, ja netiek 

izpildītas normatīvajos aktos (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu 

izvietojums") minētie savstarpējie attālumi, kabeli ievietot aizsargcaurulē. Visiem esošajiem kabeļiem, 

kas atrodas zem projektētā cietā seguma, uzstādīt dalītās aizsargcaurules. Ietvju zonā ar meh. izturību 

450N, brauktuves zonā- 750N. Ekspluatācijā esošu kabeļu aizsargājamā zonā darbus veikt tikai ar 

rokām, bez zemes rokamo un sitējmehānismu pielietošanas visiem sakaru un elektrības kabeļiem. 

Mehānismi (ekskavatori) var tikt izmantoti daļēji, virskārtas noņemšanai līdz 0.3m dziļumam, darba gaitā 

nodrošinot kabeļa vizuālu redzamību, tranšeju aizbēršanai, virskārtas planēšanai, darbu tehnoloģiju 

vispirms saskaņojot ar komunikāciju turētājiem. 

  Virs zemē ieguldītiem papildus aizsargātajiem kabeļiem vai caurulēm 0.2 - 0.4m virs virsmas 

ieklāj no polimēru materiāla izgatavotu marķētu brīdinājuma lenti. Darbu izpilde jāveic ievērojot visus 

nepieciešamos darba drošības un piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo 

apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījumā 

tranšejas nostiprināšnu. Uzbērto grunti nepieciešams noblīvēt un atjaunot zemes virskārtu. Ceļa klātnes 

zonā tranšejas aizberamas ar zemes klātnes būvniecībai derīgām gruntīm, bez augsnes un dažādu 

svešķermeņu piemaisījumiem. Darbi veicami licencētai būvorganizācijai atbilstoši Latvijas Būvnormatīvu 
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prasībām, pastāvošajiem normatīvajiem aktiem, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas 

prasībām. 

  Kabeļu aizsardzībai izmantojamas rūpnieciski ražotas plastikāta aizsargcaurules, polimēru 

materiālu brīdinājuma lentas. Dalītās kabeļu aizsargcaurules paredzēt ar mehānisko izturību 750N 

brauktuves zonā, 450N ietves zonā un diametru DN/OD 110 mm. 

Kvalitātes novērtējums un uzmērīšana: 

  Darbs tā izpildes laikā un vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Padziļinātajiem vai pārvietotajiem 

kabeļiem jānodrošina projektā paredzētais ieguldīšanas minimālais dziļums 0,7 m, vai brauktuves 

šķērsojuma vietās 1,0 m. Pēc tranšejas aizbēršanas un virskārtas atjaunošanas tranšeju rakšanas vietās 

3 mēnešu laikā nedrīkst parādīties zemes nosēdumi. Ja konstatētas novirzes no projekta, jāizpilda 

attiecīgi uzmērījumi un tie jānorāda projekta izpilduzmērījumā. 

  Aizsargcaurules, aizsargelementi un signāllentas izbūve uzmērāma metros (m). 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. 

Būvdarbu laikā jānodrošina satiksmes plūsma, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības 

organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā 

jānodrošina iespēja piekļūt pārbūves posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu 

vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Visā pārbūves posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie jautājumi 

un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu prasībām. 

Inženierkomunikācijas: 

o Veicamos darbus skatīt projekta grafiskajā daļā, attiecīgajā sadaļā un darbu daudzumu sarakstā (ja 

attiecināms); 

o Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Vides aizsardzība: 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu 

izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

Vides aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā: 

o Pirms komunikāciju izbūves jānoņem auglīgās augsnes virskārta; 

o Būvuzņēmējam jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo apkārtējo vidi blakus teritorijā. 

Jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz 

personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, autovadītājiem u.t.t.; 



 

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai), 
Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324. 
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o Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 

novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu 

stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē; 

o Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas var rasties būvniecības laikā. 

 
Sastādīja: Jānis Steļmahs 

 

Apgaismojuma izbūve. 

 1.Projekta ielu apgaismojuma daļa izstrādāta pamatojoties uz Valkas novada domes izstrādātā projektēšanas 

uzdevuma, tehniskajiem noteikumiem  un tehniskajām norādēm projekta izstrādes laikā. 

 2. Izbūvēt jaunu apgaismojuma kabeļu tīklu Raiņa ielai posmā no AS-25 līdz AS-24. Apgaismojuma tīklu 

paredzēts izbūvēt vienā kārtā, saskaņā ar ietvju rekonstrukcijas projektu. Visi darbi paredzēti pie demontētiem 

esošajiem ielu, trotuāru segumiem, pirms projektēto klātņu izbūves. Zem esošās iebrauktuves uz Alko veikalu, 

kabeļlīniju izbūvēt esošajā caurulē. 

 3. Balstam Nr.4 uzstādīt esošo LED apgaismojuma gaismekli uz 6.5m apgaismojuma balsta (virs zemes 

līmeņa) ar L veida konsolēm 2/1/15. Demontēt esošo – nevajadzīgo Nr.4 apgaismojuma laternu. Pārējās vietās 

projektēto kabeli pieslēgt pie esošajiem stabiem. 

 4. Esošo balstu Nr.5 atšurfēt un iztaisnot, atjaunojot balsta vertikālo stāvokli. 

 5. Kabeli ieguldīt ne seklāk par 0,7m, šķērsojot braucamo daļu ne seklāk kā 1m un ievērt aizsargcaurulē. 

Pazemes komunikāciju šķērsojuma vietās kabeļus ievērt aizsargcaurulē. Šķērsojot komunikācijas, pieaicināt 

pārstāvi, kura valdījumā atrodas esošā komunikācija. 

 6. Izbūvējot jauno apgaismojuma un spēka tīklu, ievērot "Aizsargjoslu likuma" prasības attiecībā uz blakus 

piegulošām pazemes un virszemes komunikācijām.  

 7. Visus montāžas darbus veikt, ievērojot esošās celtniecības normas, LEK tehniskā standarta un LR likumu 

prasības. 

 8. Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises 

elektrotehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību. 

  



 

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai), 
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Saskaņojumi ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas 

 Saskaņā ar Valkas novada domes izsniegto projektēšanas uzdevumu, projekta risinājumi, ar kuriem tiek skartas 

nekustamo īpašumu īpašnieku intereses, jāsaskaņo. Šiem īpašniekiem ir izsūtītas ierakstītas vēstules uz deklarētajām 

dzīvesvietām ar pievienotu aploksni (apmaksātu) atpakaļ-sūtīšanai. Zemāk pievienots čeks un kvīts par sūtījumu 

nosūtīšanu. Nosūtītās vēstules – saskaņojuma protokola kopija zemes vienības ar kadastra apz. 94010010320 

īpašniekam VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pievienota pielikumā (viena lapa). 

 

  



 

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai), 
Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324. 
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2. 
✓ ARHITEKTŪRAS DAĻA. TERITORIJAS SADAĻA. 

✓ TRANSPORTA UN GĀJĒJU KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJA. 
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IETVES SĀKUMS

PK 0+15.4

IETVES BEIGAS

PK 1+69.0

urb.1
147.70

GALVENIE RĀDĪTĀJI
N.p.k. Nosaukums Apjoms

1. Asfalta seguma platība (neskaitot remontzonas)

2. Bruģa seguma platība (neskaitot remontzonas) 489 m²

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Likvidējams objekts

Brauktuves mala, konstruktīvā līnija
Ietves vai grāvja nogāzes šķautne
Projektēta betona apmale, 100.30.15

Projektēta aizsargcaurule

206

Projektēta ceļazīme / Esoša ceļazīme

206

Inženierģeoloģiskais urbums (Nr./augstums)

Projektēta augstumu atzīme144.53

Asfalta seguma remonta zona

Projektēts asfalta segums

Proj. betona bruģa segums, pelēks, h=6 cm

Betona bruģa seguma remonta zona

Projektēta betona apmale, slīpa
Proj. betona apmale, 100.30.15 (izcelta 0 cm)

Projektēta betona apmale, 100.20.8

Proj. augu zeme apsēta ar zālāja sēklām

36 m²

Brīdinošā josla un vadlīnija cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām

Projektēts sols un atkritumu urna

Projektēts lietus ūdens uztvērējs (gūlija)

Projektēts apgaismes balsts
Projektēts apgaismojuma kabelis

Projektēta lietus ūdens cauruleK2

3. Apzaļumojamā platība 441 m²

Projektēta betona tekne

RASĒJUMU SASTĀVS
Ras.Nr. Nosaukums Piezīmes

Arhitektūras daļa. Teritorijas sadaļa.
Transporta un gājēju kustības organizācija.

ĢP-1 Vispārīgo rādītāju lapa.
Ģenerālplāns. M 1:500

TS-1
Ģenerālplāns (M1:250)
Teritorijas vertikālais un horizontālais plānojums.
Transporta un gājēju kustības organizācija.

M 1:250

TS-2
Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas.
Šķērsprofili. M 1:50

PIEZĪMES
1.LKS-92 koordinātu sistēma. Latvijas normālo augstumu sistēma epohā
2000,5 (LAS-2000,5).
2.Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi
3.Visi materiāli un darbi veicami atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" un
citu normatīvo dokumentu prasībām.

5.Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
6. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru tel.26435423.
Beātes iela 23, Valmiera

Visiem esošajiem kabeļiem, kas atrodas zem projektētā
cietā seguma, uzstādīt dalītās aizsargcaurules, ietvju zonā

ar mehānisko izturību 450N, brauktuves zonā - 750N.

TS-3 Aprīkojuma un bruģa tipi. b/m

4. Uzstādot ceļa zīmes ievērtēt redzamības apstākļus.

Inženierrisinājumu daļa.
Elektroapgādes ārējo tīklu sadaļa.

ELT Skatīt lapā "Vispārīgie rādītāji" -

LapaStadija

BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29470503

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

Būvobjekts/Adrese

BP ĢP-1

Pasūtījuma
numurs

E.Leitis 05.2018Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs J.Markevics
J. SteļmahsProjektēja

M 1:500

Vispārīgo rādītāju lapa.
Ģenerālplāns. Kopējais rasējumu

lapu skaits sadaļā

Valkas novada dome,
Reģ. nr. 90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads,  LV-4701

VND/4-22/18/130
4

05.2018

05.2018

(VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NR.)

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS
NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ
IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

(DATUMS) (PARAKSTS)

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS
Edgars Leitis, 3-00835

(VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NR.)

(DATUMS) (PARAKSTS)

BŪVPROJEKTA
DAĻAS VADĪTĀJS

ŠĪ BŪVPROJEKTA
RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO
AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

Arhitektūras daļas teritorijas sadaļas

Jānis Markevics, 3-01338 

VIETA SKAŅOJUMIEM

TOPOGRĀFISKĀ PLĀNA REĢISTRĀCIJAS DATI

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

19-2018

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai),
Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324

 PIEZĪMES:

1. Uzmērīšana veikta 2018.gada 26.martā;
2. LKS-92 TM koordinātu sistēma;
3. Mēroga koeficients = 0.999777;
4. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5);
5. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija "Valka" RTK

režīmā X=405406,156,Y=619828,498,H=75,761;
6. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 09.04.2018. Dati

iegūti portāla www.kadastrs.lv (datne 793396.edoc). Saskaņā ar
VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas
atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā
tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā;

7. Objekta platība -0.30 ha;
8. Pazemes komunikācijas apsekotas dabā un saskaņotas ar

ekspluatējošām organizācijām;
9. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK 24.04.2012.

noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1. pielikumam.

Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701
Reģistrēja: LĀSMA ENGERE ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS NODAĻAS
Teritorijas plānošanas daļas vadītāja

Dokuments elektroniski parakstīts Valkas novada domē, izmantojot drošu elektronisko parakstu

Dati ievadīti pašvaldības uzturētājā augstas
 detalizācijas  topogrāfiskās informācijas datu bāzē

Uzmērījums reģistrēts ar Nr.

Tālr.: 64707499, e-pasts: novads@valka.lv, lasma.engere@valka.lv

VND/2018/ADT/9401_22
2018.gada 18.maijā

Zvaiģžņu iela

Latgales iela

Viestura iela

Raiņa ielaRī
ga

s i
ela

SIA "RE Mērnieks"

vadītājs     E.Apsītis

darba reģistrācijas Nr.

Avotu iela 14, Smiltene
Reģistrācijas numurs: LV 44103069817
t.29131092

Topogrāfiskais plāns

Mērogs   1 : 500

lapas
   1

ģeodēzists   Ritvars Staņa
sertifikāta Nr.  BC-370

Pasūtītājs:
SIA "Ceļu komforts"

1.lapa

Objekts:
Raiņa iela
(No Viestura ielas līdz Latgales ielai), Valka.

13.05.2018

13.05.2018

TOPO-RE172018

ORGANIZĀCIJA

SIA "LATTELECOM"

PARAKSTS

SASKAŅOTS

V.UZVĀRDSKOMUNIKĀCIJA
EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS

A/S SADALES TĪKLS

VALKAS NOVADA DOME
(Ūdensapgādes un kanaliz.
nodaļa)

SASKAŅOTS

SASKAŅOTS

SASKAŅOTS

DATUMS PIEZĪMES

SaskTP_PN_1794_Raina_ielas_posms_Valka.edoc

Sia "Valkas Gaisma" 09.05.2018

09.05.2018

19.04.2018
09.05.2018I.Pavārnieks

J.Poika

G.Avotiņš

G.Miglavs

Sakaru tīkli

Elektrotīkli

Ūdens tīkli, sadzīves un
lietus kanalizācija

Ielu apgaismojums

(VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NR.)

(DATUMS) (PARAKSTS)

BŪVPROJEKTA
DAĻAS VADĪTĀJS

ŠĪ BŪVPROJEKTA
RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO
AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

Mareks Smans, 70-3299

Inženierrisinājumu daļas
elektroapgādes ārējo tīklu sadaļas
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esošs

Pieslēgumos ielai bruģa seguma
būvniecībai izmantot objektā
demontēto betona bruģi, S=2*4.7 m2

Uz ceļa zīmes balsta uzstādīt
kontrastējošu marķējumu

Esošo elektrības kabeli ievietot
divdaļīgā aizsargcaurulē D110,
450N, L=3.5+2.0+4.0 m
Esošo elektrības kabeli ievietot
divdaļīgā aizsargcaurulē D110,
450N, L=6.0 m

Esošos elektrības kabeļus
ievietot divdaļīgā aizsargcaurulē
D110, 450N, L=2*3.5 m

Ceļa zīmi uz būves laiku demontēt un pēc
darbu pabeigšanas atjaunot, uz balsta
uzstādīt kontrastējošu marķējumu

Esošo elektrības kabeli ievietot
divdaļīgā aizsargcaurulē D110,
450N, L=3.5 m

Esošos elektrības kabeļus
ievietot divdaļīgā aizsargcaurulē
D110, 450N, L=3*4 m

Esošo elektrības kabeli ievietot
divdaļīgā aizsargcaurulē D110,
450N, L=6.0 m

Betona apmali 100.30.15
izbūvēt 12 cm virs esošā asfalta
seguma

Esošo sakaru akas vāku
regulēt seguma līmenī

Esošo sakaru akas vāku
regulēt seguma līmenī

Esošo elektrības un apgaismes
kabeli ievietot divdaļīgā
aizsargcaurulē D110, 450N,
L=2*3.5 m

Esošo akas vāku nomainīt
pret peldošā tipa (12.5 t) un
regulēt seguma līmenī

Esošo akas vāku nomainīt
pret peldošā tipa (12.5 t) un
regulēt seguma līmenī

Esošo akas vāku nomainīt
pret peldošā tipa (12.5 t)
un regulēt seguma līmenī

Esošo akas vāku nomainīt pret
peldošā tipa (40t) un regulēt
seguma līmenī

Būvdarbu laikā ievērot koku
aizsardzības pasākumus

Būvdarbu laikā ievērot koku
aizsardzības pasākumus

Lietus ūdens uztvērēja
izbūve un pievienošana
esošai LKT akai
z.v. 51.85
t.50.95

Lietus ūdens uztvērēja
izbūve un pievienošana
esošai LKT akai
z.v. 51.80
t.50.90

Lietus ūdens uztvērēja
izbūve un pievienošana
esošai LKT akai
z.v. 51.85
t.50.95

Lietus ūdens uztvērēja
izbūve un pievienošana
esošai LKT akai
z.v. 51.95
t.51.05 Esošo elektrības kabeli ievietot

divdaļīgā aizsargcaurulē D110, 750N,
nepieciešamības gadījumā padziļināt
1.0m zem brauktuves seguma, L=7.0 m

Esošo elektrības kabeli ievietot divdaļīgā
aizsargcaurulē D110, nepieciešamības
gadījumā padziļināt 1.0m zem
brauktuves seguma, 750N, L=3.5 m

Uzstādīt solus 2 gab. un
atkritumu urnu.
Esošos solus un atkritumu
urnu demontēt un utilizēt.

Esošam sakaru skapim
atjaunot fasādes krāsojumu

Būvdarbu laikā ievērot koku
aizsardzības pasākumus !

Būvdarbu laikā ievērot koku
aizsardzības pasākumus !

Uzstādīt "seklo" betona
tekni 20.8, dziļums 1 cm,
L=20.1m

Būvdarbu laikā ievērot koku
aizsardzības pasākumus !

Esošo apgaismes kabeli ievietot
divdaļīgā aizsargcaurulē 450N,
D110, L=1.5 m

DN
20

0 t.50.70
t.50.75

t.50.97

esoša

esoša

esoša
esoša

esoša

0.50

Urb. 8
51.90

Urb. 9
51.40

urb.1
147.70

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Likvidējams objekts

Brauktuves mala, konstruktīvā līnija

206

Projektēta ceļazīme / Esoša ceļazīme

206

Inženierģeoloģiskais urbums (Nr./augstums)

PIEZĪMES:

1. LKS-92 koordinātu sistēma. Latvijas normālo augstumu sistēma epohā
2000,5 (LAS-2000,5).

2. Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi;
3. Visi materiāli un darbi veicami atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" un citu

normatīvo dokumentu prasībām;
4. Ceļa zīmes atbilstoši LVS prasībām. Uzstādot ceļa zīmes ievērtēt

redzamības apstākļus;
5. Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus;
6. Pēc augstuma atzīmju uzlikšanas pārliecināties par ietves loģisku

novietojumu attiecībā pret apkārtējo vidi;
7. Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus;
8. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru tel.26435423. Beātes

iela 23, Valmiera.

Projektēta augstumu atzīme144.53

Visiem esošajiem kabeļiem, kas atrodas zem projektētā
cietā seguma, uzstādīt dalītās aizsargcaurules, ietvju zonā

ar mehānisko izturību 450N, brauktuves zonā - 750N.

Projektēta betona apmale, 100.30.15

Asfalta seguma remonta zona

Projektēts asfalta segums

Proj. betona bruģa segums, pelēks, h=6 cm

Projektēta betona apmale, slīpa
Proj. betona apmale, 100.30.15 (izcelta 0 cm)

Projektēta betona apmale, 100.20.8

Brīdinošā josla un vadlīnija cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām

Betona bruģa seguma remonta zona

Proj. augu zeme apsēta ar zālāja sēklām

Projektēta aizsargcaurule

Projektēts sols un atkritumu urna

Projektēts lietus ūdens uztvērējs (gūlija)

Projektēts apgaismes balsts
Projektēts apgaismojuma kabelis

Projektēta lietus ūdens cauruleK2

Projektēta betona tekne

LapaStadija

BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Būvobjekts/Adrese

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

BP

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29470503

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, Reģ. Nr. 90009114839

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs

Projektēja
Pasūtījuma
numurs

05.2018

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai),
Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324

05.2018

05.2018E.Leitis

19-2018 VND/4-22/18/130

Ģenerālplāns (M 1:250)
Teritorijas vertikālais un horizontālais plānojums.

Transporta un gājēju kustības organizācija. TS-1

M 1:250

J. Markevics

J. Steļmahs
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GRIEZUMS C-C

PRINCIPIĀLS PANDUSA SAVIENOJUMS AR BRAUKTUVI

PIEZĪMES:
1. Visas gājēju noejas izbūvējamas vienā līmenī ar segumu, pie kura tās pievienojas;
2. Rezultējošais slīpums (garenslīpums un šķērskritums) noejās nedrīkst pārsniegt 8%;
3. Gan sēdinātās, gan slīpās apmales izbūvējamas no 100.30.15 izmēra apmalēm, galus

piezāģējot pēc nepieciešamības;

6%

GRIEZUMS A-A

2.5%

ASFALTBETONA REMONTA ZONA

Esoša segas konstrukcija
Karstais asfaltbetons AC11 surf, h=6 cm

GRIEZUMS B-B

PIEZĪMES:

1. Darbu daudzumos uzrādītais darba veids "Betona apmales izbūve..." un "Betona teknes izbūve..."  ietver visus
to izbūves rasējumā uzrādītos darbus, ieskaitot gultnes sagatavošanu, minerālmateriāla un betona pamata
izbūvi.

2. Betona apmales pieslēgumu rādiusos ar standarta liekuma rādiusu R1, R2, R3, R5 un R8 izbūvējamas no
ieliektām rādiusu apmalēm .

PIEZĪMES GRIEZUMIEM:

1. Visi projekta elementi (tai skaitā gūlijas, akas, apgaismojuma laternas u.c., ja attiecināms) nospraužami
izmantojot projekta digitālo failu *.dwg formātā;

2. Pēc vertikālo un horizontālo punktu nospraušanas dabā, pārliecināties par to loģisku izvietojumu  vai
turpinājumu attiecībā pret apkārtējo vidi (vārti, žogi, ūdens notece, iebrauktuves horizontālais un vertikālais
turpinājums īpašumā u.c. elementi). neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru tel. 26435423

3. Raksturīgie griezumi ir skatāmi kopā ar pārējām būvprojekta daļām;
4. Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus. Vietās, kur esošie koki aug ļoti tuvu ietves malai,

paredzēts veidot aplokus, lai izbūvējot betona apmali netiktu bojātas koku saknes. Ja koku saknes traucē
apmales izbūvei, apmalē veikt iezāģējumus vai konkrētā vietā to neizbūvēt un ārējo bruģi nostiprināt betonā;

5. Visi materiāli un darbi veicami atbilstoši Ceļu specifikācijām 2017 un citu normatīvo dokumentu prasībām;
6. Ietvēm pilna segas konstrukcija izbūvējama vietās, kur projektētā ietve novirzās no esošās.

BETONA APMAĻU UN TEKŅU IZBŪVE M 1:25

IETVE (atvieglotas konstrukcijas)

Grants- šķembu izsijas (fr.0-5mm) 3-5cm
Minerālmateriāla mais. izlīdz. kārta hvid=15 cm

Betona bruģis (bez fāzes nošķēluma, h=6 cm)

Esoša sega

1.002.500.50 2.80

max 6%

IETVE (pilnas konstrukcijas)

Grants- šķembu izsijas (fr.0-5mm) 3-5cm

Salizturīgā kārta h=30 cm
Minerālmateriāla mais. pamats h=15 cm

Betona bruģis (objektā atgūtais)

Esoša grunts

2.5%2.0%

2.402.55 0.95

ASFALTBETONA REMONTA ZONA

Esoša segas konstrukcija
Karstais asfaltbetons AC11 surf, h=6 cm

0.50
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IEBRAUKTUVE
Karstais asfaltbetons AC11 surf, h=6 cm

Salizturīgā kārta h=30 cm
Minerālmateriāla mais. pamats h=20 cm

Esoša grunts

max 6%

GRIEZUMS D-D

2.5%

2.00 1.29Ø1.40 1.00
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0.0
0

0.1
2

min 2.00

Betona apmale100.30.15,
izbūvēta vienā līmenī ar
segumu

Augu zeme apsēta
ar zāliena sēklām
h=10cm

Betona apmale
100.20.8

Betona apmale
100.20.8

Betona tekne
30.20.8

Betona apmale 100.30.15,
izcelta 15 cm

Betona apmale100.30.15,
izbūvēta vienā līmenī ar
segumu

Betona apmale100.30.15,
izbūvēta vienā līmenī ar
segumu

Augu zeme apsēta
ar zāliena sēklām
h=10cm

Augu zeme apsēta
ar zāliena sēklām
h=10cm

Betona apmale
100.20.8

Betona apmale
100.20.8Betona apmale

100.20.8

Augu zeme apsēta
ar zāliena sēklām
h=10cm
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IETVE (atvieglotas konstrukcijas)

Grants- šķembu izsijas (fr.0-5mm) 3-5cm
Minerālmateriāla mais. izlīdz. kārta hvid=15 cm

Betona bruģis (bez fāzes nošķēluma, h=6 cm)

Esoša sega

IETVE (atvieglotas konstrukcijas)

Grants- šķembu izsijas (fr.0-5mm) 3-5cm
Minerālmateriāla mais. izlīdz. kārta hvid=15 cm

Betona bruģis (bez fāzes nošķēluma, h=6 cm)

Esoša sega

IETVE (pilnas konstrukcijas)

Grants- šķembu izsijas (fr.0-5mm) 3-5cm

Salizturīgā kārta h=30 cm
Minerālmateriāla mais. pamats h=15 cm

Betona bruģis (bez fāzes nošķēluma, h=6 cm)

Esoša grunts

0.1
2

0.0
0

mainīgs 1.001.00

min 3.00 max 5%

ma
x 1

0c
m

IEZĀĢĒJUMA VEIKŠANA BETONA APMALĒ
KOKA SAKŅU AIZSARDZĪBAI

Betona apmale
100.20.08

Veicams iezāģējums, izzāģēto
vietu nenostiprinot betonā.

IETVE (atvieglotas konstrukcijas)

Grants- šķembu izsijas (fr.0-5mm) 3-5cm
Minerālmateriāla mais. izlīdz. kārta hvid=15 cm

Betona bruģis (bez fāzes nošķēluma, h=6 cm)

Esoša sega

0.2
5 1.2

0 1.6
0
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Kontrastējoša marķējuma
lenta, h=10 cm. Izbūves
vietas skatīt plānā TS-1

Ceļa zīmes balsts
ietves zonā

Gājēju ietves segums

KONTRASTĒJOŠAS MARĶĒJUMA
LENTAS UZSTĀDĪŠANA

0.1
0

0.10

0.1
0

0.1
5

0.10

0.1
0

0.07

0.10

0.07

0.10

0.20

0.10 0.10

0.1
0

0.0
4

Betona apmale 100.30.15
Betona C30/37 pamats
10 cm biezumā

Minerālmateriāla mais. pamats
10 cm biezumā

Betona apmale 100.20.8
Betona C30/37 pamats
7 cm biezumā
Minerālmateriāla mais. pamats
10 cm biezumā

Betona apmale 100.22.15
Betona C30/37 pamats
10 cm biezumā

Minerālmateriāla mais. pamats
10 cm biezumā

Betona tekne 30.20.8

Betona C30/37 pamats
10 cm biezumā

Minerālmateriāla mais.
pamats 10 cm biezumā

LapaStadija

BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Būvobjekts/Adrese

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

BP

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29470503

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, Reģ. Nr. 90009114839

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs

Projektēja
Pasūtījuma
numurs

05.2018

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai),
Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324

05.2018

05.2018E.Leitis

19-2018 VND/4-22/18/130

Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas.
Šķērsprofili. TS-2

M 1:50

J. Markevics

J. Steļmahs



MATERIĀLS: cinkota metāla iekšiene, ārpuse veidota no 24 tropu koku līstītēm.
APDARE: tropu koki ir apstrādāti ar fungicīdiem un insekticīdiem. Līstītes ir
ūdensnecaurlaidīgas, nokrāsotas sarkankoka krāsā.
BALSTS: trīs modeļa m8 enkurskrūves, stiprinātas zem bruģa izbūvētā betona
pamatnē (atbilstoši ražotāja ieteikumiem).
IZMĒRI: H-700; H1-540; DA-460 (mm).
TVERTNE: atkritumu tvertnei jābūt atsevišķi izņemamai ērtākai iztukšošanai.

(SIA "SIGE SALDO"  piedāvātais modelis Salou PA641 vai analogs.)

MATERIĀLS: dzelzs kājas ar lielu pamatni un 11
taisnstūrveida 60 x 40 mm biezi tropu koku dēļi.
APDARE: sola kājas apstrādātas ar lietu melno
dzelzs oksīdu. Tropu koki ir apstrādāti ar
fungicīdiem un insekticīdiem. Šie dēļi ir
ūdensnecaurlaidīgi un nokrāsoti sarkankoka krāsā.
BALSTS: modeļa m10 regulējami stiprinājumi,
stiprinātas zem bruģa izbūvētā betona pamatnē
(atbilstoši ražotāja ieteikumiem).
IZMĒRI: A-1750; B-620; H-760; H1-420 (mm).

(SIA "SIGE SALDO"  piedāvātais modelis Andorra
UM360 vai analogs.)

ATKRITUMU URNA

SOLS

A
B

H1

VADLĪNIJU SISTĒMAS CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Apzīmējums plānā

Apzīmējums plānā

Vadlīnijas josla izbūvējama no pelēka speciāli izgatavojama
bruģakmens (veidots ar vairākiem trapecveida padziļinājumiem uz iekšu
- 0.5cm), lai vadītu cilvēku ar redzes traucējumiem paralēli
pārvietošanās ceļiem.

Vadlīnijas joslas platums 0.4m. Izbūvējama 3m pirms
brīdinošās joslas. Izbūves vietas skatīt rasējumos TS-1.

Brīdinošā josla izbūvējama no dzeltena speciāli izgatavota
bruģakmens (veidots ar reljefa (pumpiņu) izvirzījumiem uz augšu -
0.5cm), lai brīdinātu un informētu cilvēkus ar redzes traucējumiem par
ielas šķērsojumu.

Brīdinošās joslas platums 0.6m, vadlīniju krustpunktu vietā -
0.8x0.8m. Drošības josla izbūvējama 0.30m attālumā pirms brauktuves
apmales. Izbūves vietas skatīt rasējumos TS-1.

H

H1

DA

H

LapaStadija

BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Būvobjekts/Adrese

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

BP

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29470503

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, Reģ. Nr. 90009114839

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs

Projektēja
Pasūtījuma
numurs

05.2018

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai),
Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324

05.2018

05.2018E.Leitis

19-2018 VND/4-22/18/130

Aprīkojuma un bruģa tipi.
TS-3

M 1:50

J. Markevics
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Atjaunot apgaismojuma
balsta vertikālo stāvokli!

Projektētā apgaismes
balstā izbūvēt saudzīgi
demontēto LED gaismekli

Projektēto apgaismes kabeli
ievietot aizsargcaurulē D75,
750N, L=5.0m

Projektēto apgaismes kabeli
ievietot aizsargcaurulē D75,
750N, L=2x5.0m

Projektēto apgaismes kabeli
ievietot esošajā apgaismojuma
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RASĒJUMU SASTĀVS
Ras.Nr. Nosaukums Piezīmes

ELT-1
Vispārīgie rādītāji.
Apgaismojuma tīklu situācijas plāns M 1:500

Inženierrisinājumu daļa.
Elektroapgādes ārējo tīklu sadaļa.

ELT-2 Apgaismojuma tīklu vienlīniju shēma. b/m

GALVENIE RĀDĪTĀJI

N.p.k. Nosaukums Apjoms

193 mIelu apgaismojuma tīkli1.
2. 1 gab.Ielu apgaismojuma laternas (no jauna uzstādāmas)

Ielu apgaismojuma aizsargcaurule
Projektētā ielu apgaismojuma kabeļlīnija

APZĪMĒJUMI

(VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NR.)

(DATUMS) (PARAKSTS)

BŪVPROJEKTA
DAĻAS VADĪTĀJS

ŠĪ BŪVPROJEKTA
RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO
AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

Mareks Smans, 70-3299

Inženierrisinājumu daļas
elektroapgādes ārējo tīklu sadaļas

 PIEZĪMES:

Pirms darbu uzsākšanas pieaicināt dabā esošo komunikāciju attiecīgā ekspluatācijas uzņēmuma pārstāvjus. Kā arī pirms

darbu uzsākšanas informēt zemes īpašniekus un saskaņot darbu veikšanas laiku.

Kabeļa guldīšanu veikt atbilstoši LEK 049 prasībām, nepieciešamības gadījumā kabeļus ievērt attiecīgas stiprības
aizsargcaurulē.

Kabeļlīniju nospraušanu dabā veikt sertificētam mērniekam.
Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās īpašības, kā

arī izbūves un ekspluatācijas drošību.
Visus montāžas un celtniecības darbus veikt, ievērojot esošās celtniecības normas, LEK tehn. standartus un LR likumu

prasības. Veicot elektromontāžas darbus ievērot nepieciešamās drošibas prasības.
Demontējamos materiālus, kas izmantojami atkārtoti, nodot Pasūtītāja norādītā vietā. Energoapgādes objekta

izmantošana energoapgādei ir pieļaujama pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā.

Ielu apgaismojuma laterna
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4. 

✓ DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS. 

✓ IZVĒRTĒJUMS PAR BŪVES IZMANTOŠANAS PIEĻAUJAMĪBU 
BŪVDARBU LAIKĀ VAI PĒC BŪVDARBU PABEIGŠANAS PIRMS 

NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ, IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI. 
✓ EKONOMIKAS DAĻA 



 

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai), 
Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324. 

5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Darbu organizēšanas projekts. 



 50.75

 50.74

 50.74

 50.73

 50.75

 50.84

 50.88

 25

 51.04

 51.13

 51.24

 52.05

 25

 50.90

 50.76

 50.86

 50.94

 50.77

 50.85

 50.82

 50.91

 51.05

 51.07

 50.89

 50.86

 50.75

 50.70

 50.71

 50.71

 50.65

 50.55

 51.05

 51.13

 51.13

 51.28

 51.20

 30

 51.25

 51.28

 51.29

 51.28

 51.31

 51.07

 51.19

 51.15

 51.25

 51.23

 51.32

 30

 30

 51.29

 51.42

 51.28

 51.39

 51.16

 51.48

 51.25

 51.26

 51.27

 51.29

 51.34

 51.48

 51.52

 51.54

 20

 20

 51.60

 51.53

 51.45

 51.29

 51.50

 51.62

 51.58

 51.49

 51.60

 51.46

 51.47

 51.37

 51.45

 51.37

 30

 51.33

 51.39

 51.51

 51.43

 51.58

 51.68

 51.94

 51.74

 51.62

 51.59

 51.68

 51.54

 51.67

 51.56

 51.56

 51.66

 51.57

 51.68

 51.64

 51.52

 51.48

 51.61

 51.62

 51.65

 51.45

 51.42

 51.51

 51.66

 51.65

 51.75

 51.68

 51.78

 51.80

 51.67

 51.54

 51.64

 51.62

 25

 20

 51.73

 51.87

 51.79

 51.77

 51.86

 51.84

 51.82

 51.79

 51.79

 51.68

 51.96

 51.86

 52.02

 52.03

 51.86

 51.95

 51.87

 52.47

 51.96

 51.39

 52.01

 51.94

 51.94

 51.87

 51.88

 52.22

 52.09

 51.96

 51.96

 51.96

 51.90

 52.08

 51.98

 51.97

 52.33

 52.19

 52.02

 52.02

 52.02

 51.97

 20

 10

 52.01

 30

 30

 51.96

 10

 51.90

 51.94

 30

 51.61

 51.57

 51.73

 51.74

 51.78

 51.63

 51.81

 51.58

 51.53

 51.49

 51.82

 51.77

 51.85

 51.88

 51.78

 51.89

 51.89

 51.85

 51.87

 51.90

 51.72

 51.76

 51.81

 51.89

 51.94

 51.90

 51.86

 51.71

 51.72

 51.64

 51.74

 51.78

 51.69

 51.69

 51.89

 51.82

 51.88

 51.91

 51.90

 51.85

 51.94

 51.95

 51.83

 51.90

 51.93

 51.93

 51.96

 51.91

 51.90

 51.97

 51.97

 52.00

 51.84

 51.87

 51.98

 51.97

 20

 51.98

 52.05

 51.99

 52.15

 52.04

 52.03

 52.08

 51.91

 51.97

 51.99

 51.92

 52.09

 30

 20

 52.02

c

.

a

.

4

9

.

6

6

c

.

a

.

4

9

.

6

6

d

5

0

0

 

b

d

5

0

0

 

b

 51.99

o
rie

n
t

o

oo

o

o

o

52.04

d

5

0

0

 

ķ

e

t

s

1

0

0

o

o

KS-103

ķ

e

t

s

1

0

0

k

e

r

2

0

0

Savienošanas uzmava

esošā

Savienošanas uzmava

jaunizbūvētā

AXPK 4X70 

k

a

b

.

a

.

5

0

.

6

0

A

X

P

K

 

4

x

5

0

k

a

b

.

a

.

5

0

.

7

5

A

A

Š

V

 
3

X

1

2

0

k

a

b

.
a

.
5

0

.
7

3

k

a

b

.

a

.

5

0

.

7

6

A

S

B

 

3

X

1

2

0

+

5

0

+

A

X

P

K

 

4

X

1

5

0

 

d

7

5

 

p

e

c

.

a

.

4

9

.

7

4

c

.

a

.

4

9

.

7

2

c

.

a

.

5

0

.

0

7

c

.

a

.

5

0

.

7

2

S

p

ē

k

a

 

k

a

b

e

l

i

s

E

V

O

C

A

B

 

F

L

E

X

 

1

1

0

c

.

a

.

5

0

.

7

0

E

V

O

C

A

B

 

F

L

E

X

 

5

0

C

Y

K

Y

 

3

x

2

.

5

c

.

a

.

4

9

.

5

1

c

.

a

.

5

0

.

4

5

c

.

a

.

4

9

.

4

3

c

.

a

.

4

9

.

4

3

KS-103

p

e

 

d

1

1

0

c

.

a

.

4

8

.

8

5

c

.

a

.

4

9

.

5

0

c

.

a

.

4

9

.

4

0

ķ

e

t

s

 

d

1

0

0

P
I
P
E
L
I
F
E
 
E
E
A
 
d
1
0
0
 
P
V
C
-
U

c

.

a

.

5

0

.

6

5

P
I
P
E
L
I
F
E
 
E
E
A
 
d
1
0
0
 
P
V
C
-
U

c

.

a

.

5

0

.

5

3

c

.

a

.

5

0

.

3

5

d

3

0

0

d

2

0

0

 

k

e

r

p

e

 

d

1

1

0

p

e

 

d

1

1

0

d

2

0

0

d

5

0

0

d

5

0

0

AS-24

d

1

0

0

d

5

0

 

m

e

t

d

5

0

0

d

3

0

0

d

3

0

0

d

2

0

0

z.a.

z.s.

d

1

0

0

US

KS-57

E

V

O

C

A

B

 

F

L

E

X

 

1

1

0

A

X

P

K

 

4

x

5

0

C

Y

K

Y

 

3

x

2

.

5

E

V

O

C

A

B

 

F

L

E

X

 

1

1

0

c

.

a

.

4

9

.

7

2

d

7

5

 

p

e

k

a

b

.

a

.

5

0

.

7

0

E

V

O

C

A

B

 
F

L

E

X

 
 
d

-

1

1

0

m

m

 
 
4

5

0

N

A

A

Š

V

 
3

X

1

2

0

+

A

X

P

K

 
4

X

1

5

0

 

A

X

P

K

 

4

x

5

0

A

A

Š

V

 

3

X

1

2

0

ķ

e

t

s

 

d

1

0

0

d

3

0

0

 

k

e

r

d

1

0

0

 

ķ

e

t

s

d

3

0

0

 

k

e

r

d

5

0

0

d

2

0

0

KS-21

c

.

a

.

5

1

.

4

5

AS-25

3

k

a

b

k

a

b

.

a

p

.

6

7

.

9

8

 52.10

 52.09

 52.12

 52.08

b.br.

b.br.

b.br.

b

.

b

r

.

b.br.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

fl

fl

fl

fl

b.br.

a

b.br.

b.br.

b.br.

b

b

b

b

b

b

b

fl

5

M

D

z

M

D

z

M

D

z

5

3

a

b

b

b

b

b

b

c

o

k

 

5

2

.

5

9

c

o

k

 

5

2

.

0

6

x=405550

y=620250

5

a

94010010303

94010010301

94010010228

94010010214

94010010227

94010010320

94010010319

94010010322

94010010325

R

a

i

ņ

a

 

i

e

l

a

L

a

t

g

a

l

e

s

 

i

e

l

a

V

i

e

s

t

u

r

a

 

i

e

l

a

nr 206

nr 206

nr 301

nr 541

b

b

miskaste

t

4

9

.

7

5

 

o

o

o

c

.

a

.

5

0

.

4

7

c

.

a

.

5

0

.

1

3

t

4

9

.

7

4

t

4

8

.

1

8

t

4

8

.

1

8

t

4

9

.

4

4

d

1

5

0

 

k

e

r

t

4

8

.
8

4

o

r

i
e

n

t

t

4

8

.

4

5

t

4

8

.

4

5

d

1

5

0

t

4

9

.

3

4

o

o

o

o

t

4

8

.

6

0

t

4

8

.

6

0

t

4

7

.

4

5

t

4

7

.

4

5

o

p.d.

o

p.d.

c

.

a

.

4

9

.

9

5

c

.

a

.

5

1

.

2

8

c

.

a

.

5

1

.

3

3

c

.

a

.

5

1

.

1

0

c

.

a

.

5

1

.

0

9

o

o

o

o

aizb

aizb

aizb

d
2
0
0
 
k
e
r

1.t50.92

1

.

2

.

2.t50.49

t

4

8

.

8

3

t

4

8

.

8

3

t

4

9

.

3

6

t

5

0

.

7

3

t
5
0
.
0
9

np

94010010324

o

o

o

r

i

e

n

t

94010010008

0+00

0+10

0+20

0+30

0+40

0+50

0+60

0+70

0+80

0+90

1+00

1+10

1+20

1+30

1+40

1+50

1+60

1+70

1+80
1+83

i=0.26%

5.15

1.00

R0.75

R0.75

R0
.75

R5
.00

R0
.75

R2.00

R2
.00

R2
.00

2.50

2.50

2.50

R0
.70

R0
.70

R0
.70

R1
.50

R0
.70

R3.00

R3.00

2.50

2.50

2.50

1.00

R2.00

R2
.00

R2.00

R2
.00

R5.00

R1
.00

R1.00

R1
.00

R1.00

2.00

2.00

R2.00

1.00

1.00 1.20

5.80

i=0.6%

esošs

i=0.8%

i=0.6%

i=0.25%

0.50

0.50

2.00

0.50

1.00

4.00

DN200

DN200

DN
20

0

esošs

TS-1

DN
20

0

0.50

IETVES SĀKUMS

PK 0+15.4

IETVES BEIGAS

PK 1+69.0

LapaStadija

BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29470503

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

Būvobjekts/Adrese

BP DOP-1

Pasūtījuma
numurs
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4.1.1. DOP. Būvdarbu ģenerālplāns.
Kopējais rasējumu
lapu skaits sadaļā

Valkas novada dome,
Reģ. nr. 90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads,  LV-4701

VND/4-22/18/130
1

05.2018

05.2018

19-2018

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai),
Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324

PIEZĪMES:

1. Iespējamo elektrības pieslēguma vietu saskaņot ar AS"Sadales Tīkls" vai izmantot mobilo
elektroģeneratoru.

2. Iespējamo sanitārā mezgla pieslēguma vietu saskaņot ar pasūtītāju vai izmantot mobilās
iekārtas.

3. Iespējamo materiālu krautnes vietu un vietu vagoniņam saskaņot ar pasūtītāju vai zemes
īpašnieku iepriekš par to vienojoties.

4. Materiālu krautnes apjoms var tikt mainīts, bet iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju.
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Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324. 

4.1.2. Darba aizsardzības plāns 

Vispārējs apraksts: 

Darba aizsardzības plāna izstrādē izmantots Darba aizsardzības likums un Ministru kabineta noteikumi Nr.92 

(Rīgā 2003.gada 25.februārī (prot. Nr.11 1.§)) „Darba aizsardzības prasības”, veicot būvdarbus, MK noteikumi Nr.359 

“Darba aizsardzības prasības darba vietās” u.c.     

Darba aizsardzības plāna izstrāde veikta pirmajā stadijā, kas projekta sagatavošanas posmā ietver pasākumus 

no projekta izstrādes sākuma līdz būvdarbu uzsākšanai un sniedz pamatnosacījumus otrās stadijas darba aizsardzības 

plāna izstrādē, kas projekta izpildes posmā ietver pasākumus būvdarbu veikšanas laikā. Būvdarbu veicējam otrās 

stadijas darba aizsardzības plāns jāizstrādā un jāietver darba veikšanas projektā. 

 

Būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums: 

1) ēkas un ražotnes, kas ierobežo būvdarbu veikšanu; 

-Nav 

2) virszemes un pazemes inženierkomunikācijas; 

-Atbilstoši projekta inženierizpētes materiāliem, ģenerālplānam, savietotajam inženiertīklu plānam kā arī 

atbilstošo komunikāciju projekta sadaļām. 

3) satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi (piemēram, piekļūšana ugunsdzēsības līdzekļiem, 

materiālu piegādes un transportlīdzekļu novietošanas laika ierobežojumi); 

-Satiksmi objekta zonā slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes 

organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem.”  

4) būves, kurās izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas un kuras 

nojaucot vai pārbūvējot, nepieciešami specifiski darba aizsardzības pasākumi; 

-Nav 

5) grunts raksturojums (norāda sastāvu, piesārņotību, stabilitāti, vecas šahtas vai citus pazemes 

šķēršļus); 

-Atbilstoši projekta inženierizpētes materiāliem. 

6) nojaucamo būvju tehniskās dokumentācijas esība (var būt pasūtītāja iesniegtā informācija); 

-Nav 

 

Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības 

pasākumi. Detalizēti ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem, kuru skaidrojumu atsevišķu būvdarbu veicējs ir 

tiesīgs pieprasīt. 

Projektā paredzēto darbu realizācija dabā ir saistīta ar dažādiem riska faktoriem, kas maksimāli ir samazināmi, 

veicot pareizus darba aizsardzības pasākumus, par kuru instruktāžu, ievērošanu un tehniskājām pārbaudēm atbildīgās 
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Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324. 

personas ir daba devējs un darba aizsardzības speciālists. Galveno riska faktoru un darba aizsardzības pasākumu 

uzskaitījums: 

Riska faktori Aizsardzības pasākumi 

Fizikālie faktori:  

Paaugstināts troksnis, vispārējā vibrācija, plaukstas un 

rokas vibrācija, mikroklimats, gaisa temperatūra u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem 

aizsardzības līdzekļiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu. 

Veikt daba aprīkojuma tehniskās pārbaudes, ja 

nepieciešams veikt remontu vai jauna aprīkojuma 

iegādi. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Ergonomiskie faktori:  

Smags darbs, fiziska piepūle, smaguma pārvietošana. 

Vienveidīgas atkārtojošas kustības, monotons darbs. 

Darbs piespiedu pozā (stāvus, tupus, sēdus, saliecoties) 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrojumu 

veikšanai). 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. Pārtraukumos 

dažādot kustības, izpildīt vingrinājumus. 

Psiholoģiskie un emocionālie faktori: 

Darba laiks (laika trūkums, virsstundas). Sliktas 

attiecības ar kolēģiem, vadību. Darbs komandējumos. 

Darbs izolācijā. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrojumu 

veikšanai). 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes.  

Ķīmiskie faktori: 

Krāsas, lakas, betona un asfaltbetona papildvielas, 

koksnes antiseptiskie līdzekļi, metināšanas aerosoli u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos par ķīmisko vielu un maisījumu 

ietekmi uz veselību un pareizu kolektīvo, individuālo 

aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un 

lietošanu). 

Iegādājoties ķīmiskas vielas un maisījumus, no 

pārdevēja pieprasīt ķīmisko vielu datu drošības lapas, kā 

arī iepazīstināt nodarbinātos ar attiecīgās ķīmiskās 

vielas un maisījumu datu drošības lapā minētajām 

drošības prasībām un nodrošināt to pieejamību. 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības 

līdzekļiem (darba apģērbu, ķīmiski izturīgiem cimdiem, 

respiratoriem, aizsargbrillēm u.c.) un kontrolēt to 

izmantošanu. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 
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Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. 

 

Putekļi: 

Koka, metāla, silīcija dioksīdu putekļi, azbesta putekļi 

u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos par putekļu ietekmi uz veselību un 

pareizu kolektīvo, individuālo aizsardzības līdzekļu, 

darba apģērbu izvēli un lietošanu). 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības 

līdzekļiem (darba apģērbu, cimdiem, respiratoriem, 

aizsargbrillēm u.c.) un kontrolēt to izmantošanu. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. 

Bioloģiskie faktori: 

Mikroorganismi un vīrusi. Ērces un citi kukaiņi. 

Nosūtīt nodarbinātos uz vakcināciju pret ērču encefalītu. 

Nosrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par ērču un  

dzīvnieku koduma ietekmi uz veselību un pareizu 

aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un lietošanu. 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības 

līdzekļiem (tai skaitā darba apģērbu, sejas maskām, 

apaviem, cimdiem un repelentiem- vielām, kas atbaida 

dzīvniekus un kukaiņus). 

Plānot un ievērot darba organizāciju. Darbu vadītājam 

apsekot plānoto darba zonu un noteikt nepieciešamos 

drošības pasākumus. 

Traumatisma faktori: 

Ceļu satiksmes negadījumi. Darbs augstumā (no 1,5m) 

un augstkāpēju darbs (no 5m). Darbs tranšejā, 

apbēršanas risks. Paklupšanas un pakrišanas iespējas, 

krītoši priekšmeti. Neuzmanīga rīcība. Strādāšana ar 

bojātu darba aprīkojumu, iekārtu vai instrumentu.  

Apzīmēt bīstamās vietas ar drošības zīmēm. 

Nodrošināt, lai objektā būtu nodarbinātais, kurš 

apmācīts sniegt pirmo palīdzību un prot to darīt. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem 

aizsardzības līdzekļiem (cimdiem pret mehānisku 

iedarbību, atbilstošiem darba apaviem ar prettrieciena 

izturīgu purngalu, aizsargbrillēm, ķiveri u.c.) 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par darba 

drošības prasībām, veicot darbus būvobjektā, kā arī 

pareizu aizsardzības līdzekļu izvēli un to lietošanas 

nepieciešamību. 

 

Vides aizsardzības riska faktoru un aizsardzības pasākumu uzskaitījums: 

Riska faktori Aizsardzības pasākumi 
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Augsnes kārtas bojāšana:  

 

Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot 

planēšanas darbus būvlaukumā, noņemama derīgā 

augsnes kārta un nebojāta uzglabājama tālākai 

izmantošanai. 

Augošu koku bojāšana un neparedzētu stādījumu 

ierīkošana:  

 

Jāievēro darbu tehnoloģija augošu koku tuvumā 

(rakšanas darbu attālumi, aizsargvairogu uzstādīšana 

u.c), kas jāparedz darbu veikšanas projektā. 

Troksnis, smakas, vibrācijas:  

 

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo minēto faktoru ietekmi uz personālu, kas 

atrodas būvlaukumā, blakus esošiem iedzīvotājiem, 

gājiejiem, autobraucējiem u.c. (piemēram raudzīties, lai 

tehnika ir atbilstošā darba kārtībā, ievērot atbilstošu 

tehnoloģiju darbu veikšanā u.c.) 

Vielu noplūde:  

 

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo bīstamu vielu noplūdi dabā, kas saindētu vai 

iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Tāpat 

nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu piesārņošanu. 

Ja notikusi noplūde, jāveic visi iespējamie pasākumi 

negadījuma seku novēršanai. 

Jāseko tehnikas stāvoklim, nepieļaujot eļļas vai 

degvielas noplūdes. 

Rūpnieciskie un sadzīves notekūdeņi:  

 

Jāseko līdzi būvlaukumā radušos notekūdeņu 

piesārņojuma pakāpei. Pirms ievadīšanas kanalizācijas 

tīklā tie attīrāmi, ja piesārņojuma pakāpe pārsniedz 

pieļaujamo. 

Ūdens atvade:  

 

Nav pieļaujama ūdens novadīšana no būvlaukuma 

pašteces ceļā nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās 

novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz 

darbu veikšanas projektā. 

Tabulās uzrādīti galvenie riska faktori un vispārīgi to aizsardzības pasākumi.  Būvuzņēmējam, atbilstoši projektā 

paredzētajiem darbiem, izvērtēt, kāda tehnika un darba tehnoloģija tiks izmantota konkrētos apstākļos objektā un 

paredzēt atbilstošus drošības pasākumus sastādot otrās stadijas aizsardzības plānu, veikt papildinājumus un 

korekcijas atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un normatīviem. 

Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ. 

Ķīmiskie faktori:  

 

Atkarībā no ķīmiskām vielām un to ietekmes uz 

organismu visbiežāk sastopama saindēšanās, ķīmiskie 

apdegumi, elpceļu kairinājums, elpošanas sistēmas 

slimības (piemēram krāsošanas, betonēšanas, 

asfaltēšanas, aizsarglīdzekļu pielietošanas 

(impregnēšanas) darbos u.c) 

 

Putekļi:  

 

Elpošanas orgānu saslimšanas- iesnas, faringīts (rīkles 

iekaisums), bronhīts 
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Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324. 

Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju: 

1) Iespējas piekļūt būvlaukumam un evakuācijas izejas. Piebrauktuves un caurbrauktuves 

ugunsdzēsības automašīnām. 

-Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes 

organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus. 

2) Pagaidu būvju un atsevišķu darba iecirkņu izvietojums. Būvmateriālu iekraušanas un izkraušanas 

laukumi, noliktavas; 

-Pagaidu būves un atsevišķus darba iecirkņus, materiālu iekraušanas/izkraušanas laukumus izvietot 

rekonstruējamā objekta zemesgabala robežās vai uz zemes ārpus objekta robežām, kas iepriekš saskaņots ar 

pasūtītāju un zemes īpašnieku. Veicot iepriekš minētās darbības nodrošināt piekļuvi visiem īpašumiem, kā arī 

netraucēt transporta un gājēju pārvietošanos. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt piekļuvi, iepriekš veikt 

attiecīgos saskaņošanas darbus.  

Iespējamās vietas norādītas DOP Ģenerālplānā, kas izstrādājot darbu veikšanas projektu, atkārtoti 

precizējamas saskaņojot ar pasūtītāju. 

3) Transporta un gājēju ceļi. 

-Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Ietves izbūves laikā nodrošināt  gājēju pārvietošanos 

pa pretējās ielas puses ietvi vai pagaidu ietvi, uzturot to atbilstošā kārtībā, kā arī nodrošināt drošas ielas šķērsošanas 

vietas uz objektiem (mājās, sporta zāle, skola u.c.). Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes 

organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus. 

 

Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa. 

-Projektā paredzēto veicamo darbu aizsardzības pasākumus būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem savstarpēji 

jāsaskaņo, nodalot konkrētus darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu 

rīkojot būvsapulces un izmantojot cita veida saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) 

-Aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 

-Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta sagatavošanas un 

izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus, īpaši lemjot par 

arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies 

vienlaikus vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus veicamo būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku 

un ņemot vērā darba aizsardzības plānu un visus dokumentus, kas izstrādāti vai koriģēti saskaņā ar darba aizsardzības 

prasībām. 

-Projekta sagatavošanas koordinators: Koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem 

darba aizsardzības prasību izpildi. Izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar 

paaugstinātu risku. Sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām. 
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Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324. 

-Projekta izpildes koordinators: Koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par 

tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un 

aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku. Saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta 

izpildi, lai nodrošinātu, ka darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības prasības un darba 

aizsardzības plāna izpildi. Veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, 

ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas). Organizē darbuzņēmēju 

(arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) sadarbību, saskaņo viņu darbību, lai 

aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas 

apmaiņu saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos. Saskaņo 

darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi. Veic nepieciešamos pasākumus, lai 

nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā. 

 

Būvdarbi, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir: 

1) Darbi, kuros nodarbinātie ir pakļauti šādam riskam: apbēršana ar grunti zemes nogruvumos; 

applūdināšana ar ūdeni; noslīkšana; nokrišana no 1,5 m un lielāka augstuma; iegrimšana nestabilā 

gruntī; 

2) Darbi, kuros nodarbinātie nonāk saskarē ar kaitīgām ķīmiskām vai bioloģiskām vielām, kas rada risku 

nodarbināto drošībai un veselībai, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pakļauti speciālai 

uzraudzībai; 

3) Darbi, kuros nodarbinātie ir pakļauti apstarošanas riskam ar jonizējošo starojumu un kuru izpildi 

reglamentē normatīvie akti par aizsardzību pret radiāciju; 

4) Darbi augstsprieguma elektrolīniju aizsardzības zonā; 

5) Pazemē (piemēram, akās, tuneļos) veicamie darbi; 

6) Darbi, kuros nodarbinātajiem nepieciešama gaisa piegādes sistēma; 

7) Darbi, kuros nodarbinātie pakļauti paaugstinātam atmosfēras spiedienam (piemēram, kesonos); 

8) Spridzināšanas darbi; 

9) Darbi, kas saistīti ar būvju, būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu, demontāžu vai 

nojaukšanu. 

-Veicot šos darbus, veikt visus iepriekš minētos un citus aizsardzības pasākumus atbilstoši spēkā esošajai 

likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 
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4.1.3. Skaidrojošs apraksts. 

Vispārīgi norādījumi:  

1) Veicot būvdarbus, veikt iepriekš minētos un citus pasākumus, kas aprakstīti darba aizsardzības plānā 

un ir atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 

2) Veicot būvdarbus, izpildīt visā būvprojektā noteiktos norādījumus par darbu izpildi un kvalitātes 

prasībām atbilstoši likumdošanai, specifikācijām, standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem. 

3) Būvdarbu veicējam izvērtēt būvprojektā paredzētos darbus, lai izvēlētos atbilstošu būvniecībā 

izmantojamo tehniku, kas atbilst noteikta darba veikšanai un ir atbilstošā tehniskā kārtībā. 

4) Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā 

paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma 

periods, virsūdeņu vai grunts ūdeņu strauja  pieplūšana u.c.). 

5) Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

6) Būvdarbu veicējam ievērtēt darbu tehnoloģiju tiešā ēku tuvumā. Ņemt vērā ēku tehnisko stāvokli un 

vecumu. Blīvēšanu  ēku tiešā tuvumā veikt izmantojot bezvibrāciju un citas saudzējošas blīvēšanas 

tehnoloģijas. 

 

Sadarbība starp būvdarbu veicēju un pārbūvējamā vai atjaunojamā ceļa un ielas īpašnieku. 

Projektā paredzētie veicamie darbi būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem savstarpēji jāsaskaņo, nodalot 

konkrētus darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu, rīkojot būvsapulces 

un izmantojot cita veida saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) 

 

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:  

1) sagatavošanas darbi; 

2) zemes darbi; 

3) inženierkomunikāciju izbūves un aizsardzības darbi; 

4) konstrukciju izbūve; 

5) segas konstrukciju izbūve; 

6) apzaļumošana un labiekārtošana. 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā: 

Būvdarbu laikā jānodrošina satiksmes plūsma, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības 

organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā 

jānodrošina iespēja piekļūt jaunbūves posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu 

vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Visā jaunbūves posmā būvuzņēmējam galvenokārt jāatrisina ar gājēju kustību saistītie jautājumi. 
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Būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietas. 

Iespējamā būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vieta norādīta DOP Ģenerālplānā, 

kas izstrādājot darbu veikšanas projektu, atkārtoti precizējamas saskaņojot ar pasūtītāju. 

Visus novietotos būvmateriālus, iekārtas u.c norobežot, novietot un nostiprināt tā, lai nebūtu iespējama to 

nokrišana, apgāšanās vai cita veida apdraudējums gājējiem, transportam u.c.  

Pēc būvdarbu pabeigšanas, vai brīdī, kad pagaidu materiālu nokraušanas vietas vairs nav nepieciešamas, veikt 

teritorijas sakopšanu tās sākotnējā izskatā. 

 

Darba veikšanas un darba aizsardzības pasākumi. 

Darba uzraudzība veicama regulāri, kad vien notiek būvdarbi. Par darba drošību un ugunsdrošību būvlaukumā 

atbild atbildīgais darbu vadītājs. 

Visu būvniecības laiku nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams 

nodrošināt piekļuvi, iepriekš veikt attiecīgos saskaņošanas darbus. 

Lai veicot būvdarbus nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs atbilstoši 

būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba vietu 

atbilstību prasībām.  

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējam jāievēro Darba aizsardzības likumā noteiktie darba aizsardzības vispārīgie 

principi. 

Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, jāņem vērā nepieciešamība brīvi 

piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu krautnes vietām u.c. 

Pirms darbu uzsākšanas darba devējam jāorganizē nodarbināto instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem 

darbā ar elektroierīcēm un jāveic apmācības ugunsdzēšamo aparātu izmantošanā. 

Visiem materiāliem, iekārtām un jebkurām lietām, kas, atrodoties objektā, var radīt risku nodarbināto drošībai 

un veselībai, ir jābūt stabilām un drošām. Tāpat jāierobežo piekļūšana virsmām, kas veidotas no neizturīgiem 

materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu. 

Būvdarbu laikā ņemt vērā esošo apbūvi un veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus. 

 

Jebkādos apstākļos un jebkurā gadījumā par prioritāti uzskatāma cilvēku drošība un veselība, tāpēc būvdarbu 

veicējam kā arī citiem būvniecības dalībniekiem veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu atkāpes no 

likumdošnas, tai skaitā pareizas darbu tehnoloģijas. Būvdarbos izmantot drošu un tehniskā kārtībā esošu tehniku, ko 

lieto apmācīti, instruēti un zinoši darbinieki.  

 

 

 

Sastādīja:                                                        J. Steļmahs 
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4.2. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc 

būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas 

nosacījumi. 

Ņemot vērā būves raksturu, funkcijas un veicamos darbus, būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas, pirms 

būves nodošanas ekspluatācijā ir pieļaujama būves izmantošana, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

1.Satiksmes organizācijai būvdarbu laikā: 

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsma, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva 

kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem 

ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvuzņēmējs var individuāli izstrādāt satiksmes 

organizācijas būvdarbu laikā shēmas. 

Darba vietas aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekļiem jāsaskaņo ar pasūtītāju un valsts akciju sabiedrību 

,,Latvijas Valsts ceļi’’. 

Visā būvdarbu veikšanas laikā, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, jānodrošina nepārtraukta, nepārprotama 

un droša satiksmes organizācija. 

Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, 

kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Visā būvniecības posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie 

jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām. 

Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu vai jaunizbūvēto segumu, ievērojot 2. un 3. 

punktā dotos norādījumus. 

2. Brauktuves vai ietves esošā seguma izmantošanai būvdarbu laikā: 

Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz esošās brauktuves vai ietves seguma stāvokli 

būvniecības laikā un jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, gan pēc 

būvdarbiem. Nepieciešamības gadījumā jāparedz seguma uzlabošanas, kā arī citi nepieciešamie pasākumi, lai 

ekspluatācijas laikā netiktu pasliktināts esošā seguma tehniskais stāvoklis (tai skaitā to brauktuvju segumiem, ko 

paredzēts izmantot kā apbraucamos ceļus). 

Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus negatīvā ietekme no nelabvēlīgajiem laikapstākļiem. Veicot darbus 

iepriekšminētajos apstākļos, jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, gan 

pēc būvdarbiem, nepieļaujot seguma sākotnējā stāvokļa pasliktināšanos (tai skaitā to brauktuvju vai ietvju segumiem, 

ko paredzēts izmantot kā apbraucamos ceļus). 

3. Brauktuves vai ietves jaunizbūvētā seguma izmantošanai būvdarbu laikā: 

Satiksmes organizēšana veicama pa jaunizbūvēto segumu, kuram izbūvētās visas būvprojektā paredzētās 

konstruktīvās kārtas atbilstoši ,,Ceļu specifikācijas 2017’’ norādījumiem. 
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Pieļaujama satiksmes organizēšana uz daļēji izbūvēta seguma (nav izbūvētas visas būvprojektā paredzētās 

konstruktīvās kārtas) ar nosacījumu, ka pirms nākošās seguma konstruktīvās kārtas izbūves zemāk esošā konstruktīvā 

kārta (kas tika izmantota satiksmes organizēšanai) nav zaudējusi sākotnējo kvalitāti un atbilst ,,Ceļa specifikācijas 

2017’’ noteiktajiem kritērijiem. Gadījumos, kad satiksmes intensitātes vai nelabvēlīgo laikapstākļu ietekmē daļēji 

izbūvētais segums ir zaudējis savas sākotnējās īpašības, būvuzņēmējam bez papildu atlīdzības ir jāveic seguma 

atjaunošana līdz sākotnējam stāvoklim. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē iespējamās intensitātes un nelabvēlīgo laikapstākļu ietekme uz jaunizbūvēto vai daļēji 

izbūvēto segumu un, ņemot vērā iepriekšminētos riskus, ir jāpieņem lēmums par jaunizbūvētā vai daļēji izbūvētā 

seguma izmantošanu, vai pagaidu apvedceļu veidošanu un izmantošanu būvniecības procesa un satiksmes 

organizēšanas vajadzībām. 

4. Būves izmantošanai būvdarbu laikā: 

Visi būvdarbi veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju. Būve ir izmantojama būvdarbu laikā, atbilstoši 

veicamo darbu raksturam, plānojot un organizējot satiksmi pa esošo segumu, daļēji izbūvēto jauno segumu, izbūvēto 

jauno segumu vai pagaidu apvedceļiem. 

Būvniecības laikā būvdarbus veikt pēc būvprojekta vispārīgajā daļā norādītās secības, to precizējot darbu 

veikšanas projekta izstrādes laikā. 

5. Vispārīgie norādījumi būves izmantošanai būvdarbu laikā: 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba 

uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. 

Būvdarbi tiek veikti nepārtraucot satiksmi. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu laikā. 

Būvniecības objekta teritorijā novietotās būves un iecirkņi nedrīkst traucēt transporta piekļuvi privātīpašumiem. 

Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā, nav iespējams nodrošināt piekļuvi privātīpašumiem, pirms 

minēto darbu uzsākšanas plānotās darbības saskaņot ar pasūtītāju un privātīpašumu īpašniekiem, kam būs liegta vai 

ierobežota piekļuve savam īpašumam. 

Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašuma teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar īpašniekiem 

par zemes nomas noteikumiem. 

 

 

 

 

 Sastādīja: J. Steļmahs 

 



(Kopsavilkums)

Projektētājs

Objekts

Adrese

AADTj,piev.

AADTj,sm.

Izmaksu 

pozīcija
Darba nosaukums Kopējā izmaksa            EUR

1 2 3

1 Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa.

2 Inženierrisinājumu daļa. Elektroapgādes ārējo tīklu sadaļa.

Kopā:

   PVN (21%):

Pavisam kopā:

PIEZĪMES:

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.

Sastādīja: J. Steļmahs

Pārbaudīja: J. Markevics

≤100

4.3. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi.

SIA "Ceļu Komforts"

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai)

Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324

≤500

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.

2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms 

nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.

3. Darbi un materiāli- atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" vai ekvivalentas specifikācijas prasībām.

4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli 

un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski 

pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā, tai skaitā jāievērtē 

būvniecības kalendārais laika periods.

6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas 

var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai),

Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324.

IS, BA
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Projektētājs SIA "Ceļu Komforts"

Objekts

Adrese

AADTj,piev. ≤500

AADTj,sm. ≤100

Izmaksu 

pozīcija
Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums 

Vienības 

cena  EUR 

Kopējā 

izmaksa  

EUR

1 2 3 4 5 6

SAGATAVOŠANAS UN DEMONTĀŽAS DARBI N/A

1 Uzmērīšana un nospraušana (izmantojot digitālo failu LKS92 koordināšu sistēmā) objekts 1,00

2 Asfaltbetona seguma demontāža atfrēzējot (vidēji 6 cm biezumā) un utilizācija m² 52,00

3
Asfaltbetona seguma demontāža ietvēs un nobrauktuvēs mainīgā biezumā (vidēji 5 

cm biezumā) un utilizācija
m² 603,00

4 Ietves betona plātņu seguma demontāža un utilizācija m² 34,00

5
Ietves betona bruģa seguma demontāža, sakraušana uz paletēm un novietošana 

atkārtotai izmantošanai objektā vai Pasūtītāja norādītā vietā pilsētas teritorijā
m² 26,00

6 Betona apmaļu demontāža un utilizēšana. m 342,00

7
Solu demontāža (betona pamatne, koka latu sēžamdaļa) un utilizācija, skartās 

teritorijas planēšana
kompl. 2,00

8 Atkritumu urnas demontāža un utilizācija (nodošana Pasūtītājam) gab. 1,00

9
Esošas ceļazīmes un balsta saudzīga demontāža un uzglabāšana vēlākai atpakaļ-

uzstādīšanai objektā
kompl. 1,00

10 Koka zāģēšana, sadalīšana un derīgās koksnes nodošana Pasūtītājam, celma 

raušana (nofrēzēšana) un aizvešana (tai skaitā zaru u.c. nederīgās koksnes) uz 

būvuzņēmēja atbērtni. Skartās teritorijas planēšana esošā līmenī.

gab. 2,00

11 Esoša celma raušana (nofrēzēšana) un aizvešana uz uzņēmēja atbērtni gab. 2,00

ZEMES KLĀTNE N/A

12

Zemes klātnes ierakuma izbūve (gultnes rakšana, pamatnes profilēšana), liekās 

grunts aizvešana uz uzņēmēja atbērtni, derīgās augu zemes noņemšana klātnes 

robežās un novietošana vēlākai izmantošanai

m³ 227,00

13

Augu zeme (nepieciešamības gadījumā pievesta), daudzgadīga zāliena sēklas un 

ieklāšana, h=10cm un apsēšana, tai skaitā reljefa planēšana (Apjoms uzrādīts 

horizontālajā projekcijā. Darbu veicējam tāmes sastādīšanā ievērtēt slīpuma 

koeficientu)

m² 441,00

14
Betona ūdens tekne 30.20.8 vai analogs (teknes dziļums ~1 cm) uz betona C30/37 

un minerālmateriāla mais. pamata un izbūve
m 20,10

AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS N/A

15 Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā ietvē un nobrauktuvēs m³ 53,00

16
Nesaistīts minerālmateriāla mais. un izbūve pamata nesošājā kārtā 15cm biezumā 

ietvēs.
m² 489,00

17
Nesaistīts minerālmateriāla mais. un izbūve pamata nesošajā kārtā 20cm biezumā 

nobrauktuvēs.
m² 36,00

18 Grants- šķembu izsijas (fr.0-5mm) un izbūve zem bruģa seguma h=3-5cm m² 489,00

19
Betona bruģis ("taisnstūra 0,1x0,2m", pelēks, bez malu nošķēluma, h=6cm) un 

izbūve ietvē
m² 477,00

20
Betona bruģa ("taisnstūra 0,1x0,2m",h=6cm, dzeltens) seguma būvniecība brīdinošai 

joslai brauktuves šķērsojuma vietās (skat. rasējumu TS-3)
m² 7,00

21
Betona bruģa ("taisnstūra 0,1x0,2m",h=6cm, pelēks) seguma būvniecība vadlīnijai 

brauktuves šķērsojuma tuvošanās vietās (skat. rasējumu TS-3)
m² 5,00

4.4. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi.

(Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa)

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai)

Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai),

Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324.  7-2



Izmaksu 

pozīcija
Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums 

Vienības 

cena  EUR 

Kopējā 

izmaksa  

EUR

1 2 3 4 5 6

22
Esoša betona bruģa pārkrāmēšana, bojātā nomaiņa, remontzonā salāgošanai ar 

izbūvējamu jaunu bruģa segumu, t.sk. seguma zem bruģa sagatavošana.
m² 7,00

23 Betona bruģa seguma būvniecība no objektā demontētā bruģa m² 9,40

AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS N/A

24 Karstā asfaltbetona dilumkārta (AC11 surf, h=6cm) un izbūve nobrauktuvēs m² 36,00

25 Karstā asfaltbetona dilumkārta (AC11 surf, h=6cm) un izbūve remonta zonās m² 52,00

SATIKSMES APRĪKOJUMS N/A

26
Ceļa apmale 100.30.15 uz minerālmateriāla mais. un betona C30/37 pamata un 

izbūve.
m 53,00

27
Ceļa apmale 100.30.15 (slīpa) uz minerālmateriāla mais. un betona C30/37 pamata 

un izbūve.
m 1,00

28
Ceļa apmale 100.30/22.15 (slīpa) uz minerālmateriāla mais. un betona C30/37 

pamata un izbūve.
m 12,00

29
Ceļa apmale 100.30.15 (izcelta 0cm, gājēju noejās) uz minerālmateriāla mais. un 

betona C30/37 pamata un izbūve.
m 19,00

30
Ietves apmale 100.20.08 uz minerālmateriāla mais. un betona C30/37 pamata un 

izbūve.
m 309,00

31 Sols un uzstādīšana (skat. rasējumu TS-3) kompl. 2,00

32 Atkritumu urna un uzstādīšana (skat. rasējumu TS-3) kompl. 1,00

33 Iepriekš demontētas ceļa zīmes un balsta atpakaļ-ustādīšana kompl. 1,00

34
Kontrastējoša brīdinājuma pašlīmējoša lenta (dzeltena, h=10 cm) un uzstādīšana 

(uzlīmēšana) uz apgaismes balstiem, ceļa zīmju balstiem, u.c.
gab 6,00

INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI N/A

35 Signāllenta kabeļiem, caurulēm un izbūve (elektrības kabeļiem) m 55,00

37

Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule D110 (450 N) un izbūve, čaulošana, 

ieskaitot tranšejas rakšanu,nepieciešamības gadījumā padziļināšanu, aizbēršanu un 

blīvēšanu (elektrības kabeļiem)

m 44,50

38

Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule D110 (750 N) un izbūve, čaulošana, 

ieskaitot tranšejas rakšanu,nepieciešamības gadījumā padziļināšanu, aizbēršanu un 

blīvēšanu (elektrības kabeļiem)

m 10,50

CITI DARBI N/A

39 Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana kompl. 1,00

40 Koku aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā objekts 1,00

41

Esošās ūdensvada akas vāka (nododams komunikāciju īpašniekam) un betonējuma 

demontāža, jauns peldošā tipa ķeta vāks (DN700, 40t) un regulēšana seguma līmenī, 

tai skaitā regulējošie gredzeni

kompl. 1,00

42
Esošās sakaru kanalizācijas akas vāka regulēšana seguma līmenī, tai skaitā 

regulējošie gredzeni
kompl. 2,00

43

Esošās dzelzsbetona skatakas remonts, tai skaitā būvbedres rakšanu, aizbēršanu ar 

atbilstošu grunti, blīvēšanu, esošā vāka (nododams komunikāciju īpašniekam), 

gredzenu, pārsedzes un mūrējuma demontāža un utilizācija, grodu un pārsedžu 

vertikālā regulēšana, hidroizolācijas izbūvi no iekšpuses (hidroizolācijas materiāls 

„Penetron”/„Penekrit” vai analogs) un ārpuses (bituma hidroizolācija 2 kārtās (~3mm) 

līdz 1.0m dziļumam), virsējā groda piezāģēšana, jaunas pārsedzes izbūve (0,5m no 

seguma virsmas), jauna peldošā tipa skatakas vāka (12,5t) un plastmasas vadulas 

(D 700/800) izbūve ar betona C30/37 apbetonējumu, būvbedres aizbēršanu ar 

atbilstošu grunti un blīvēšanu pa kārtām, minerālmateriāla apbēruma izbūvi ap 

skataku kā arī citus darbus un materiālus, kas nepieciešami, lai saremontētu 

dzelzsbetona skataku pilnā apjomā.

kompl. 3,00

44

Esoša sakaru skapja fasādes remonts, tai skaitā vecā krāsojuma noņemšana, 

virsmas sagatavošana, jauna krāsojuma uzklāšana. Krāsas tonis pirms darbu 

sākšanas saskaņojams ar Pasūtītāju

kompl. 1,00

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai),

Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324.  7-3



Izmaksu 

pozīcija
Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums 

Vienības 

cena  EUR 

Kopējā 

izmaksa  

EUR

1 2 3 4 5 6

45 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (c/z, materiāli, ceļu uzturēšana u.c.) kompl. 1,00

46 Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu (izpildtopogrāfija) kompl. 1,00

LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE

47

Plastmasas uztvērējaka - gūlija D400/315 ar nosēddaļu 0,5m, apaļu ķeta rāmi (ar 

eņģi) 40t un izbūve līdz 1,5m, tai skaitā rakšanas darbi, smilšainas grunts apbērums, 

blīvēšana, skartās teritorijas planēšana

kompl. 4

48

Polimērmateriāla lietus ūdens kanalizācijas dubultsienu caurule DN/OD200  ar 

uzmavu, aploces stingumu SN8, un izbūve līdz 1,5m, tajā skaitā rakšanas darbi, 

smilts apbērums, tranšejas aizbēršana un blīvēšana, skartās teritorijas planēšana

m 30

49
Rūpnieciski ražota aizsarguzmava DN200 caurules pievienošanai dzelzsbetona akā, 

ieguldes klase SN8, un izbūve
gab. 4

50 Pievienošanās esošajai lietus ūdens kanalizācijas skatakai vietas 4

51 Krustošanās ar elektrības kabeli, tā aizsardzība būvdarbu laikā vietas 1

52

Laukakmens mūrējums apkārt lietus ūdens uztvērējakai (laukakmeņi ar D 100-150 

mm, mūrējuma biezumu Hmin=10 cm) un izbūve, tai skaitā liekās grunts aizvešana, 

minerālmateriāla mais. pamatnes 10 cm biezumā sagatavošana un blīvēšana
m² 4

Kopā:

   PVN (21%):

Pavisam kopā:

PIEZĪMES:

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.

3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" prasībām.

4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.

6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus

darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

Sastādija: J. Steļmahs

Pārbaudīja: J. Markevics

2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m
2
) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, 

pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai),

Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324.  7-4



Projektētājs SIA "Ceļu Komforts"

Objekts

Adrese

Izmaksu 

pozīcija
Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums 

Vienības 

cena  EUR 

Kopējā 

izmaksa  

EUR

1 2 3 4 5 6

MONTĀŽAS. DEMONTĀŽAS DARBI N/A

1 Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) gab 6

2
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m 

dziļumā
m 163

3
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m 

dziļumā
m 10

4
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m 

dziļumā ar rokām
m 10

5 ZS kabeļa līdz 25 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā m 56

6 ZS kabeļa līdz 25 mm2 ievēršana caurulē m 137

7 ZS kabeļa montāža apgaismojuma balstā balsts 4

8 ZS kabeļa montāža kabeļsadalnē gab. 2

9 ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 25 mm2 gala apdare gab. 10

10 EPL vai sarkanās līnijas nospraušana km 0,193

11 EPL digitālā uzmērīšana km 0,193

12 Automātslēdža un spaiļu komplekta montāža balstā kompl. 4

13 Kabeļa 3x1,5mm2 montāža balstā (Nr.4) m 10

14
Esošo apgaismojuma gaismekļu, kabeļa un automātslēdža (metāla balstos) 

demontāža
gab. 1

15
Esošo metāla apgaismojuma balstu demontāža un nogādāšana pasūtītāja norādītajā 

vietā (apsaimniekošanas nodaļas bāzē "Austras")
kompl. 1

16 Pamata uzstādīšana un montāža apgaismojuma balstam gab. 1

17 Apgaismojuma balsta uzstādīšana gab. 1

18 Konsoles uzstādīšana apgaismojuma balstam kompl. 1

19 Gaismekļa (armatūras) uzstādīšana un pieslēgšana kompl. 1

20 Esošā metāla apgaismojuma staba iztaisnošana gab. 1

21 Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 75 mm ieguldīšana gatavā tranšejā m 127

22 Hidropacēlājs h 2

23
Izpilddokumentācijas sagatavošana (cilpas F-0 pret. mērīšana, izolācijas pretestība 

mērījumi, izpildshēmas, deklarācijas utt.) un iesniegšana pasūtītājam
objekts 1

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA N/A

1 Kabelis AXMK 4x25 (210 x 1,05) m 221

2 Kabelis NYM 3x1.5 (10 x1,05) m 10

3 Kabeļu gala apdare SEH4 4x35-15mm gab. 10

4.5. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi.

(Inženierrisinājumu daļa. Elektroapgādes ārējo tīklu sadaļa)

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai)

Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai),

Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324.  7-5



Izmaksu 

pozīcija
Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums 

Vienības 

cena  EUR 

Kopējā 

izmaksa  

EUR

1 2 3 4 5 6

4 Kabeļa brīdinājuma lenta 0,4 kV kabelim (183 x1,05) m 192

5 Gofrēta dubultsienu caurule D=75mm 750N, sarkana, EVOCAB HARD m 137

6 Keramzīts 25L maiss 4

7 Stabu L-veida konsole L2/1/15 gab. 1

8 Automātslēdzis C-1x4A, stabā gab. 1

9 Stabs koniskais cinkots 6,5m gab. 1

10 Staba betona pamats P-1.3 kompl. 1

11 Blīvgredzens GB-RG kompl. 1

12 Nozarošanās spaiļu komplekts SV15, Ensto kompl. 4

13 Stabu ķīļskrūves kompl. 1

14 Balstu apzīmējumu uzlīmes gab. 4

15 Kabeļu birkas gab. 2

16 Palīgmateriāli: skrūves, savilces, izolācijas lenta, āderuzgaļi u.c. kompl. 1

Kopā:

   PVN (21%):

Pavisam kopā:

PIEZĪMES

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, daudzums uzrādīts blīvā veidā.

2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

3. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.

4. Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās

 īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību.

Sastādija: M. Smans

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai),

Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324.  7-6



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
✓ PIELIKUMI 



 
Ierobežotas pieejamības iekšēja informācija 

 
 

 

Saskaņojums 
Valmierā 

2018.gada 3. jūnijā 

Pieprasījuma numurs: PN-5253   

 
                                                                        SIA “Ceļu komforts” 

                                                       “Ežmalas”, Plāņu pagasts, Strenču novads, 

                                                                                                       LV-4730 
 

SIA „Lattelecom” akceptē SIA “Ceļu komforts” izstrādāto būvprojektu “ Ietve Raiņa 

ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai), Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra 

apz. 94010010324  ” . Būvniekam, pirms darbu uzsākšanas izņemt rakšanas atļauju 

piesakot to SIA “Lattelecom” mājas lapā, sadaļa http://uzraugi.lattelecom.lv                                                        

 

Būvprojekta saskaņojums izdots iesniegšanai būvvaldē. 

  

 

 
 
 
SIA „Lattelecom”  

Līniju uzraudzības inspektors          

Juris Poika 

  tālr.64225554 

 

 

 

 

 

 

 
Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā. 

Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura 

sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas. 

Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts). 

Datnes autentiskums pārbaudāms elektroniskā vidē: www.eparaksts.lv. 

http://uzraugi.lattelecom.lv/
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PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Likvidējams objekts

Brauktuves mala, konstruktīvā līnija

Asfalta seguma remonta zona

Projektēts asfalta segums

Proj. betona bruģa segums, pelēks, h=6 cm

Proj. betona bruģa segums, pelēks, h=8 cm

Betona bruģa seguma remonta zona

Proj. augu zeme apsēta ar zālāja sēklām

Brīdinošā josla un vadlīnija cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām

Projektēta betona apmale, 100.30.15

Projektēta betona apmale, slīpa
Proj. betona apmale, 100.30.15 (izcelta 0 cm)

Projektēta betona apmale, 100.20.8

Projektēts sols un atkritumu urna

Informējam, ka, pamatojoties uz SIA “Ceļu komforts” un Valkas novada domes abpusēji noslēgto uzņēmuma

līgumu, tiek izstrādāts būvprojekts Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai), Valka, Valkas novads,

zemes vienības kadastra apz. 94010010324. Jūsu īpašums robežojas ar iepriekš minētās ietves pārbūves posma zemes

vienības robežu.

Projekta ietvaros tiks atjaunots ietves segums no betona bruģa. Lai nodrošinātu piekļūšanu Jūsu īpašumam, tiek

pārbūvēta esošā nobrauktuve. (Nobrauktuvei/ nobrauktuvēm uz īpašumu paredzēta segas pārbūve un ūdens atvades

sakārtošana. Grunts līdzināšana vai novietošana nav paredzēta Jūsu īpašumā). Būvprojekta risinājumi nepasliktinās Jūsu

īpašuma stāvokli.

Nosūtām trases izbūves plānu ar nobrauktuvju novietojumu saskaņošanai trijos eksemplāros Jūsu īpašuma

pierobežā. Lūgums 10 dienu laikā divus šīs vēstules parakstītus eksemplārus atsūtīt uz mūsu adresi: Beātes iela 23,

Valmiera, LV4201 vai ieskanētā veidā uz e-pastu: info@celukomforts.lv (pievienojam apmaksātu aploksni atbildes atpakaļ

sūtīšanai.

Ja par būvprojektu rodas jautājumi, lūdzam mūs informēt pa zemāk minētajiem kontakttālruņiem vai e- pastu.

Gadījumā, ja minētajā termiņā nesaņemsim no Jums nekādu informāciju par saskaņošanu vai saskaņojuma noraidīšanu,

uzskatīsim, ka būvprojekta risinājumi ir saskaņoti.

Saskaņojums:

Sakarā ar Ietves Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai), Valka, Valkas novads, zemes

vienības kadastra apz. 94010010324, pārbūvi, saskaņoju, kā blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai

pilnvarotā persona, izstrādāto būvprojekta tehnisko risinājumu:

Būvprojektu izstrādā SIA ”Ceļu Komforts”, biroja adrese: Beātes iela 23, Valmiera, LV4201. Mobilais

telefons 26435423 - Jānis Steļmahs, e-pasts: janis.s@celukomforts.lv

Nr.p.k. Kadastra numurs Īpašuma adrese Īpašnieks

1. 9401 001 0320 Raiņa iela 3A, Valka, Valkas
nov.

VAS “Valsts nekustamie

īpašumi”

Paraksts

LapaStadija

BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201

SIA "CEĻU KOMFORTS"

Rasējums

Būvobjekts/Adrese

Pasūtītājs

Mērogs Reģistrācijas
numurs

BP

tālr./fakss +371 64231636
mob. 29470503

info@celukomforts.lv
www.celukomforts.lv

Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, Reģ. Nr. 90009114839

Būvpr. vadītājs

Daļas vadītājs

Projektēja
Pasūtījuma
numurs

05.2018

Ietve Raiņa ielā (posms no Viestura ielas līdz Latgales ielai),
Valka, Valkas novads, zemes vienības kadastra apz. 94010010324

05.2018

05.2018E.Leitis
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J. Markevics

J. Steļmahs


