DRENAZAS CAURULVADU IZBOVE

Darbu daudzumos noraditaja darbu veida "..drenaZzas caurule....un izbdve..." (m) ietilpst:

e cauru|vads un savienojoSie elementi;

o bivbedres rakSana un nederigas grunts aizve$ana, bivbedres un nogazu nostiprinasanu;

o virsGidenu un gruntsiidenu atsiknésana;

o pamata izbve, caurules ieguldiSana un pievestas smilts apbéruma izbavésana, grunti blivéjot pa kartam, (ieskaitot smilts
materialu), caurulvadi ieguldami sausa bavgravi!;

o fran3ejas aizbérSana un blivésana pa kartdm Iidz esoSam reljefam, vai [idz projektéto bavju zemes klatnei;

o citus darbus un materialus, kas nepiecieSami, lai izblvétu caurulvadu pilna apjoma.

«.__ Kamerastipa" =
B transejas nostiprinajums ar vairogiem
o _ Projektéta virsma
Projektétas baves zemes klatne
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H - tranSejas dzilums ITdz projektétajailesodajai virsmai.
h' - tran3ejas dzilums l1dz projektétai blves zemes klatnei.

h" - tran8ejas dzilums no caurules apbéruma [1dz projektétai blves zemes klatnei. diametru DN/OD
DN/OD - nominalais/aréjais diametrs (mm). DN/OD Minimalais
A - caurules apbérums no pievestas smildainas grunts (filtr. koef. 21m/dnn). ' | tran3ejas platums
. N . mm
B - eso$a grunts bez sveskermeniem. (OD+x) m
110 0D+0.40

B OD - @réjais diametrs milimetros.
PIEZIMES
1. IzITdzino8a karta zem caurulvada veidojama pie visiem eso$as grunts tipiem.
2. Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzino$aja karta izrokamas bedrites.
3. Caurulvada montaza, ka arT izlidzino3as kartas un apbéruma ieriko3ana javeic sausa bavgravi.
4. Tran8eju sienas, pie dziluma kas lielaks par 1.5m, nostiprina ar vairogiem.
5. Tran3eju aizber vienmérigi, nedrikst lietot akmenainas gruntis. Katrs slanis jasablivé vismaz [idz 96% no Proktora
blivuma (LVS EN 13286-2). Blvét pa kartam.
6. Izblvejot caurulvadus ievérot darba dro$Tbas pasakumus.
7. Bavdarbu veicgjam jaieverté ar citi darbi un materiali, kas nav minéti $aja raséjuma, bet bez kuriem nebatu
iespéjama bavdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem aktiem atbilsto$a darba veik$ana pilna
apjoma.
8. Blvdarbu veicgjam ievértét bavniecibas kalendaro laika periodu un paredzét papildus darbus, kas var rasties
bavniectbai nelabvéligu laika apstaklu dé| (sasaluma periods, virsidenu piepli3ana, parmitrinatas gruntis u.c.).

Minimalais tranejas platums pret nominalo/argjo
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