
GALVENO DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS

Izmaksu 
pozīcija Darba nosaukums Mērvienība

Darba 
daudzums

1 2 3 4
1 SAGATAVOŠANAS DARBI N/A
2 UZMĒRĪŠANA UN NOSPRAUŠANA N/A
3 Trases atjaunošana, nospraušana m 1461.50
4 NOJAUKŠANAS DARBI N/A
5 Krūmu un koku līdz d=8cm ciršana un aizvešana m² 1950.00
6 Koku ciršana un celmu laušana, aizvešana gab. 3.00
7 Zaru apzāģēšana kokiem m² 45.00
8 Caurteku demontāža m 110.00
9 Esošo ceļa zīmju demontāža vai pārcelšana gab. 6.00

10 ZEMES DARBI N/A
11 ZEMES KLĀTNES IZBŪVE N/A
12 Nomaļu uzauguma novākšana ar aizvešanu m³ 482.30
13 Augu zemes novākšana ar izmantošanu objektā, liekās aizvešanu m³ 643.06
14 Sāngrāvju tīrīšana un rakšana, grunti aizvedot m³ 964.59
15 Nogāžu planēšana un ievalku veidošana ūdens atvadei m² 2411.48
16 Zemes klātnes ierakuma izbūve ar gultnes veidošanu nobrauktuvēs m³ 733.70
17 Zemes klātnes ierakuma izbūve ar gultnes veidošanu pamatceļā m³ 453.86
18 KONSTRUKCIJAS UN CAURTEKAS N/A
19 Betona apmale 100.22.15 un izbūve uz šķembu un betona C16/20 pamata m 29.00
20 CAURTEKAS IZBŪVE N/A
21 Caurteka PE 300 T8 un izbūve (ietverot visus caurtekas rasējumā uzrādītos darbus) m 190.50
22 Caurteka PE 500 T8 un izbūve (ietverot visus caurtekas rasējumā uzrādītos darbus) m 83.00
23 Laukakmens un cementa java caurteku izteces un ieteces nogāžu nostiprināšanai un izbūve m² 45.60
24 Caurtekas d500 L=8.2m tīrīšana un tās gala sienu atjaunošana gab. 1.00
25 KOSTRUKTĪVĀS KĀRTAS N/A
26 RECIKLĒŠANA UN PROFILĒŠANA N/A
27 Esošās asfaltbetona ceļa segas reciklēšana līdz 15cm dziļumam Gaujas ielā m² 4070.00
28 Reciklētā materiāla profilēšana Gaujas ielā, iesk. reciklētā materiāla iestrādi nomalēs m² 4826.00
29 Esošā grants seguma profilēšana Liepu un Nākotnes ielās m² 2894.85
30 ŠĶEMBU PAMATOJUMA IZBŪVE N/A
31 Šķembas (fr 0-45mm) un izbūve 7cm biezumā m² 4076.00
32 Šķembas (fr 0-45mm) un izbūve 10cm biezumā m² 2309.50
33 Šķembas (fr 0-45mm) un izbūve 15cm biezumā m² 1321.00
34 Šķembas (fr 0-45mm) un izbūve 20cm biezumā m² 188.00
35 Šķembas (fr 0-45mm) profila labošanai un izbūve m³ 75.00
36 SALTURĪGĀ SLĀŅA IZBŪVE N/A
37 Smilts salturīgais slānis un izbūve paplašinājumu vietās, h=0.3m m³ 412.60
38 Smilts salturīgais slānis un izbūve iebrauktuvēs, h=0.3m m³ 667.00
39 SAGATAVOTAS GRANTS SEGUMA IZBŪVE N/A
40 Sagatavota grants (fr. 0-16mm) un izbūve, h=6cm (nomalēs) m² 1366.05
41 Sagatavota grants (fr.0-16mm) un izbūve, (iebrauktuvju garenprofila salaiduma vietās) m³ 33.30
42 ASFALTBETONA SEGUMA IZBŪVE N/A
43 Karstais a/b AC16 surf un izbūve (pamatceļā) , h=6cm m² 5858.00
44 Karstais a/b AC16 surf un izbūve (iebrauktuvēs), h=6cm m² 786.00
45 APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOŠANA N/A
46 CEĻA ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA N/A
47 Cinkots metāla balsts un uzstādīšana (diam.60mm) gab. 6.00
48 200. grupas ceļa zīme un uzstādīšana gab. 6.00
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Darba 
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1 2 3 4
49 CITI DARBI N/A

50
Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule d=100mm un izbūve ar vajadzības gadījumā kabeļu 
padziļināšanu (sakaru kabeļiem)

m 361.00

51 Signāllenta kabeļiem un caurulēm un izbūve (sakaru kabeļiem) m 361.00

52
Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule d=100mm un izbūve ar vajadzības gadījumā kabeļu 
padziļināšanu (elektro kabeļiem)

m 34.00

53 Signāllenta kabeļiem un caurulēm un izbūve (elektro kabeļiem) m 34.00
54 Esošu kabeļu padziļināšana ar iespējamu pārvietošanu līdz 1m m 120.00
55 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā kompl. 1.00

Pavisam kopā:
PIEZĪMES:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Darbi un materiāli- atbilstoši  "Ceļu specifikācijas 2010" prasībām.

3. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms 
nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie 
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama 
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)

Kopā:
   PVN (21%):
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