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PASKAIDROJUMU RAKSTS
IEVADS

Projektētājs:

o SIA “CEĻU KOMFORTS” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3330-R).

Būvprojekta vadītājs:

o Edgars Leitis - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-5239.

Būvprojekta ceļu daļas „CD” vadītājs:

o Jānis Markevics - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-5704.

Projektēšanas līgums:

o Tehniskais projekts izstrādāts, pamatojoties uz SIA „Ceļu komforts” un Valkas novada

pašvaldības abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu.

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

o Valkas novada būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu;

o Pasūtītāja izsniegto darba uzdevumu;

o Tehniskajiem noteikumiem;

o Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Pielietotās datorprogrammas:

o Microsoft Office;

o Autodesk AutoCAD;

o Autodesk Civil3D.

Piesaistes un mērvienības:

o Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

o Topogrāfisko plānu uzmērījis SIA „Vidzemes mērnieks” 2011. gada jūnijā.

o Ģeotehnisko izpēti veica SIA „Arhajs” 2011. gada jūnijā.

o Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība).

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI
Darbi veicami atbilstoši Ceļu specifikācijas 2010 prasībām.

Būvprojekts izstrādāts tā, lai izbūve varētu notikt 3 kārtās (sīkāk skatīt projekta grafiskajā daļā):

o 1.KĀRTA - TĀLAVAS IELA /POSMĀ NO RĪGAS LĪDZ AUSEKĻU IELAI/

o 2.KĀRTA - TĀLAVAS IELA /POSMĀ NO AUSEKĻU LĪDZ VAROŅU IELAI/

o 3.KĀRTA - BEVERĪNAS IELA /POSMĀ NO RAIŅA LĪDZ TĀLAVAS IELAI/

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:

o sagatavošanas darbi;

o zemes darbi;

o caurteku izbūve;
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o inženierkomunikāciju izbūve;

o segas un seguma konstrukciju izbūve;

o aprīkojuma izbūve un apzaļumošana.

Citi norādījumi:

o Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

o Vietās, kur  sakaru un elektrības kabeļi atrodas seklāk par segas konstrukcijas gultni, paredzēts

tos iečaulot, padziļināt un vajadzības gadījumā veikt to pārvietošanu 0,3m robežās. Minēto darbu

izpildei ir paredzēta noteikta darbu apjomu pozīcija „varbūtējo darbu” sarakstā.

o Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

o Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā.

o Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā

paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma

periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.).

Norādījumi varbūtējiem darbiem:

o Saraksts "varbūtējie darbi" ir būvdarbu apjomi, kas precīzi nosakāmi tikai darbu veikšanas laikā

pēc konstrukciju vai elementu atsegšanas, kā arī tādi darbi, kas paredzēti citos, saistošajos

projektos un objektīvu apstākļu dēļ nav izbūvēti pirms šī projekta realizācijas.

o "Varbūtējo darbu" izmantošana var notikt tikai pēc saskaņošanas ar visiem būvniecības

dalībniekiem.

o Vietās, kur  sakaru un elektrības kabeļi atrodas seklāk par segas konstrukcijas gultni, paredzēts

tos iečaulot, padziļināt un vajadzības gadījumā veikt to pārvietošanu 0,3m robežās. Minēto darbu

izpildei ir paredzēta noteikta darbu apjomu pozīcija „varbūtējo darbu” sarakstā.

o Vietās, kur  pēc asfalta nofrēzēšanas atklājas, ka esošā seguma pamatne ir ar pazeminātu

nestspēju, veicama esošās segas pastiprināšana ar atgūto frēzmateriālu. Minēto darbu izpildei ir

paredzēta noteikta darbu apjomu pozīcija „varbūtējo darbu” sarakstā.

o Vietās, kur pēc gultnes izveides atklājas, ka esošā segas pamatne ir ar pazeminātu nestspēju,

veicama grunts nomaiņa ar segas atjaunošanu. Minēto darbu izpildei ir paredzēti noteiktas darbu

apjomu pozīcijas „varbūtējo darbu” sarakstā.

o Ja regulējot un pārveidojot esošās komunikāciju akas uz „peldošajām” tiek konstatēti nozīmīgi

defekti akas pārsedzē vai grodos, veikt aku remontu izmantojot attiecīgo darbu veidu, kas

norādīts „varbūtējo darbu” sarakstā.

o Ja projektā minētie ūdensvada „U1” un kanalizācijas „K1”  saistošie projekti nav realizēti līdz

Beverīnas un Tālavas ielu rekonstrukcijas sākšanai, izmantot attiecīgos darbu apjomus no

„varbūtējo darbu” saraksta.
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
Vispārējs raksturojums:

Rekonstruējamo Beverīnas un Tālavas ielu posmi atrodas atrodas Valkā, Valkas novadā. Patreiz Tālavas

iela ir valsts autoceļa P22 turpinājums Valkas pilsētā, kas savienojas (krustojas) ar Ausekļa ielu (pilsētas

apvadceļu). Taču ņemot vērā to, ka tiek realizēts jauns Valkas pilsētas apvedceļa projekts, Tālavas ielas posms,

sākot no Parka ielas līdz Tālavas ielas pieslēgumam pie Raiņa ielas, kļūs par pilsētas iekšējo maģistrālo ielu.

Līdz ar to ir prognozējams, ka turpmāk, galvenais transports Tālavas ielā būs līdzīgs kā rekonstruējamajā

Beverīnas ielā, vieglais un kravas (apkalpojošais). Beverīnas iela ir nozīmīgs ielu infrastruktūras posms, kas

savieno Raiņa un Tālavas ielas.

Beverīnas iela. Skats no Raiņa ielas

Beverīnas iela. Skats trases vidū.

Tālavas ielai rekonstrukcijas posmā ir divas braukšanas joslas, esošais asfaltbetona brauktuves platums

svārstās no 6.8m līdz 7.2m. Gar ielu abās pusēs atrodas gājēju ietves. Rekonstruējamais posms krustojas ar

Varoņu un Ausekļa ielām un pieslēdzas Rīgas ielai.

Beverīnas ielas esošais asfaltbetona brauktuves platums ir 8m. Gar ielu abās pusēs ir gājēju ietves.

Beverīnas ielas posms savienojas ar Raiņa un Tālavas ielām. Gar ielas labo pusi izvietotas privātmājas, kreisajā

pusē- sabiedriski objekti (skeitparks, bērnu rotaļu laukums un sporta centrs).
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Tālavas ielas krustojums ar Varoņu ielu.

Tālavas ielas krustojums ar Beverīnas ielu.

Skats uz Tālavas ielu no Ausekļu ielas krustojuma Beverīnas ielas virzienā

Skats uz Tālavas ielu no Ausekļu ielas krustojuma Rīgas ielas virzienā
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Veicot izpētes un apsekošanas darbus, konstatēts, ka Ielu posmu segums ir neapmierinošā stāvoklī.

Esošais asfaltbetona segums laika gaitā ir nolietojies un bedrains. Būtiski iesēdumi ielu posmos nav novērojumi,

kas liecina, ka segas pamatu konstrukcijas pilda savas funkcijas. Līdzīga situācija vērojama arī ir Beverīnas un

Tālavas ielu gājēju ietvjēs.

Esošā lietus ūdens atvade lielākajā daļā ielu posmu ir bez lietus ūdens kanalizācijas. Ūdens tek gar ielu

apmalēm uz reljefa zemākajām vietām līdz pat 200m attālumam vaidojot ūdens straumes un peļķes ielas malās.

Tālavas ielā pie krustojuma ar Varoņu ielu ir esoša dzelzsbetona caurteka, kas ir sabrukusi un palu laikā

veidojas uzstādinājums, kas bojā ielas klātni un applūdina apkārtējos īpašumus.

Satiksmes intensitāte Beverīnas ielā:1680 autom./diennaktī, tai skaitā 80 vienības smagais transports.

Satiksmes intensitāte Tālavas ielā: 1950 autom./diennaktī, tai skaitā 136 smagais transports. Uzskaite

veikta 06.06.2011. no 7 00-1600 .

PROJEKTA RISINĀJUMS.
Vispārējs apraksts:

Beverīnas un Tālavas ielu rekonstrukcijas posms atrodas apbūvētā teritorijā un ir pilsētas nozīmes

maģistrālās ielas. Atļautais braukšanas ātrums 50km/h. Projektētais ātrums apdzīvotā vietā Vpr=Vatļ= 50 km/h.

Atbilstoši Pasūtītāja izsniegtajam projektēšanas uzdevumam, Beverīnas ielas posma projektējamais brauktuves

platums 8m, Tālavas ielai 7m, kas atbilst esošajiem brauktuves platumiem. Ietvju platumi lielākajā daļā ielu

posmu, saglabāti esošie, kā to nosaka plānošanas un arhitektūras uzdevums.

Atbilstoši projektēšanas uzdevumam ielu posmu sarkanā līnija projektēta esošā ielas reljefa līmenī, lai

būtu iespējams saglabāt esošo ielas segas konstrukciju, nomainot tikai asfaltbetona segumu. Esošo nofrēzēto

asfaltbetona segumu paredzēts izmantot ietvju pamata izbūvē un vajadzības gadījumā ielas segas

pastiprināšanā.

Projekts paredz pieslēgumu un nobrauktuvju sakārtošanu, izmainot platumus un rādiusus atbilstoši

aprēķina transportlīdzekļu trajektorijām un normālprofiliem.

Projekta risinājumi atbilstoši perspektīvajai satiksmes intensitātei 2031.g, ar vidējo ikgadējo pieaugumu

2% .Uz 2031 gadu prognoze - 1950x(1+0.02)^20=2874 aut./d.naktī, t.sk. smagais kravas transports (7%) – 201

aut./d.naktī.

Seguma materiāliem (asfaltbetons un šķembas) izvirzītas prasības atbilstoši ceļu specifikācijām 2010, ar

aprēķināto izejas lielumu- AADT j.pievestā=1364 (pieņemts 500-1500) un AADTj.smagie.=96 (pieņemts 101-500)

vienības. Tāpat, kā līdz šim dominējošais auto uz brauktuves projekta risinājumos ir vieglais autotransports.

Horizontālā plānojuma galvenie dati (sīkāk skatīt grafiskajā daļā):

o Tālavas ielas platums - 7m;

o Beverīnas ielas platums - 8m;

o Ietvju platums - mainīgs
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o Nobrauktuvju platums- 4.0 līdz 7.0m;

o Pieslēgumu un iebrauktuvju stūru noapaļojumu rādiusi - paredzēts mainīt atbilstoši automašīnu

trajektorijām. (skatīt projekta rasējumu lapās);

o Betona apmales 100.30.15 - izbūvējamas uz betona C16/20 un šķembu pamata. (Izbūves vietas

skatīt rasējumu lapās);

o Betona apmales 100.22.15- izbūvējamas uz betona C16/20 un šķembu pamata. (Izbūves vietas

skatīt rasējumu lapās);

o Betona apmales 100.20.08- izbūvējamas uz betona C16/20 un šķembu pamata. (Izbūves vietas

skatīt rasējumu lapās).

Vertikālais plānojuma galvenie dati:

o Šķērskritums brauktuvei - 2.0% (pieļaujams seguma rekonstrukcijas gadījumā);

o Šķērskritums ietvēm - 2.0%;

o Betona apmales 100.30.15 augstums pret brauktuvi +12cm (skatīt rasējumos);

o Betona apmales 100.22.15 augstums pret brauktuvi- +0cm gājēju noeju vietās (skatīt

rasējumos);

o Betona apmales 100.22.15 augstums pret brauktuvi- +4cm iebrauktuvju un brauktuves saliņu

vietās (skatīt rasējumos);

o Betona apmales 100.20.08 augstums pret ietvi- +0cm un +8cm (skatīt rasējumos);

Segas konstrukcijas: (Sīkāk uzrādīts rasējumos „Griezumi”)

Atbilstoši projektēšanas darba uzdevumam Beverīnas un Tālavas ielā tiek veikta seguma rekonstrukcija,

nemainot ielas segas pamata kārtas. Projektā paredzēts nofrēzēt esošo asfaltbetona segumu un pirms seguma

atjaunošanas ieklāt un profilēt izlīdzinošo minerālmateriāla slāni. Vietās, kur projektētā iela vai ietve novirzās no

esošās, izbūvējama pilna segas konstrukcija. Nofrēzēto asfaltbetona segumu paredzēts izmantot ietves pamata

izbūvei un ielas segas pastiprināšanai.

o Segas konstrukcija pamatbrauktuvei un pieslēgumiem:

 karstā asfaltbetona dilumkārta SMA11 surf, 4 cm;
 karstā asfaltbetona apakškārta, AC22 base, 6 cm;
 minerālmateriālu maisījums 0/45p izlīdzinošā kārta, vid5cm;
 esoša ielas sega.

o Segas konstrukcija pamatbrauktuvei un pieslēgumiem ar pilnu segas konstrukciju:

 karstā asfaltbetona dilumkārta SMA11 surf, 4 cm;
 karstā asfaltbetona apakškārta, AC22 base, 6 cm;
 minerālmateriālu pamats (maisījums.0/45), h=10cm
 minerālmateriālu pamats (maisījums.0/56), h=20cm
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 salturīgā kārta, h=40cm
 esoša grunts.

o Segas konstrukcija ietvei:

 betona bruģis "taisnstūra", pelēks, 6 cm;
 sausais betona maisījums (Att.1/8), 3-5cm;
 frēzēta asfaltbetona pamats, 15cm;
 esoša ietves sega.

o Segas konstrukcija ietvei ar pilnu segas konstrukciju:

 betona bruģis "taisnstūra", pelēks, 6 cm;
 sausais betona maisījums (Att.1/8), 3-5cm;
 frēzēta asfaltbetona pamats, 15cm;
 salturīgā kārta, h=30cm
 esoša grunts.

o Segas konstrukcija caurtekas izbūves vietā uz Tālavas ielas:

 karstā asfaltbetona dilumkārta SMA11 surf, 4 cm;
 karstā asfaltbetona apakškārta, AC22 base, 6 cm;
 minerālmateriālu pamats (maisījums.0/45), h=10cm
 minerālmateriālu pamats (maisījums.0/56), h=20cm
 ģeorežģis
 salturīgā kārta, h=40cm
 caurteka PE d700, T8
 minerālmateriālu pamats (maisījums.0/56), h=22cm
 ģeotekstils
 esoša grunts.

o Citi norādījumi :

 Remontzonas minimālais platums 0.5m, ja nav norādīts citādi, skat. plānā.
 Garenprofila vienmērīgai pārejai iebrauktuves pagarinājumā izmantojams

maisījums 0/16.
 Darbi un materiāli atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2010” prasībām, ja nav

norādīts citādi. Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas
standartu un normatīvo aktu prasībām.

Lietus ūdens atvade (sīkāk skatīt projekta „LKT” daļā):

Lietus ūdens savākšana plānota ar „gūlijām” un ievadīšanu jaunizbūvētā lietus ūdens kanalizācijā, tālāk

pieslēdzot to esošai lietus kanalizācijai vai izvadot novadgrāvī. Tālavas ielā paredzēts izbūvēt jaunu caurteku.

Dēļ esošā novadgrāvaja vertikālajām atzīmēm un ielas uzbēruma augstuma, plānots izbūvēt trīs blakus esošas

caurtekas vajadzīgās caurplūdes nodrošināšanai.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā:
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Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva

kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem

ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt

rekonstrukcijas posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem

pēc iespējas mazākas neērtības.

Visā rekonstrukcijas posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību

saistītie jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu prasībām.

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz izbūvēto segumu

slāņu stāvokli un jāveic pasākumi materiālu kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai. Nepieciešamības

gadījumā jāparedz to uzlabošanas, kā arī citi papildus pasākumi.

Demontāžas darbi:

o Asfaltbetona nofrēzēšana, demontāža;

o Ietves asfaltbetona un betona plātņu demontāža;

o Esošās ielas un ietvju segas konstrukcijas demontāža (atsevišķās vietās);

o Esošo caurteku demontāža;

o Koku nociršana un celmu laušana;

o Esošo ceļa zīmju demontāža.

Aprīkojums un labiekārtošana:

o Ceļa zīmes atbilstoši LVS;

o Brauktuves marķējums atbilstoši LVS;

o Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem;

o Apzaļumošanai izmantojama noņemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10cm,

kas apsējama ar daudzgadīgo zālienu sēklām;

o Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus - neapcirst galvenās saknes; saudzēt zaru

vainagu, apzāģēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus;

izmantojot tehniku koku tuvumā, aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem.

Inženierkomunikācijas:

o Veicamos darbus skatīt atbilstošo komunikāciju projekta daļā un darbu daudzumu sarakstā;

o Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus;

Sastādīja Edgars Leitis


