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1.Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma mērķis

1.1.1.Noteikt izdevīgāko piedāvājumu Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvdarbu un Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvdarbu veikšanai saskaņā ar SIA „Ekolat” izstrādāto tehnisko projektu un pasūtītāja noteikto darba uzdevumu.
1.2.Iepirkuma identifikācijas numurs

1.2.1.VND 2009/ K – 3 ERAF
1.3.Iepirkuma metode

1.3.1.Iepirkuma metode ir atklāts konkurss

1.4.Pasūtītājs 

1.4.1.Nosaukums: Valkas novada dome

1.4.2.Reģistrācijas numurs 90009114839

1.4.3.Adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV – 4701

1.4.4.Bankas rekvizīti: A/s “SEB Banka” Smiltenes filiāles Valkas norēķinu grupa, kods UNLAV2X017

1.4.5.Konta Nr. LV62UNLA0050014277068
1.4.6.Atbildīgā kontaktpersona projekta realizācijas jautājumos: Valkas novada domes projektu vadītājs Andrejs Kalniņš, Tālrunis /Fakss 64781370; 64781371.

1.4.7.Kontaktpersonas konkursa procedūras jautājumos: Daina Lankovska Finanšu nodaļas iepirkumu speciāliste tālr. 64781201, fakss 64707617, Iveta Markova (64781201), Viesturs Zariņš (64722237) 
1.5. Nolikuma saņemšana 

1.5.1.Konkursa nolikumu un tehnisko projektu CD formātā var saņemt Valkas novada domē Finanšu nodaļā, Semināra ielā 29, Valkā, I stāvā darba dienās no plkst. 0830 – 1200 un 1300- 1630 līdz 2009.gada14.decembrim.

1.5.2.Ar konkursa nolikumu un tehnisko projektu iespējams iepazīties uz vietas Valkas novada domē Finanšu nodaļā, Semināra ielā 29, Valkā, II stāvā darba dienās no plkst. 830 – 1200 un 1300- 1630 līdz 2009.gada14. decembrim plkst. 11.00.

1.5.3. Konkursa nolikuma elektronisko versiju (bez tehniskā projekta) pēc pretendenta rakstiska pieprasījuma var izsūtīt uz pretendenta pieprasījumā norādīto e-pasta adresi. Pretendenta pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, pasta adrese, kontaktinformācija, atklāta konkursa nosaukums, identifikācijas numurs un e-pasts uz kuru nolikumu izsūtīt. Pieprasījums jānosūta pa faksu (64707617) vai e-pastu (daina.lankovska@valka.lv) vai pa pastu, ja pieprasījums tiek nosūtīts pa faksu vai e-pastu paralēli šī dokumenta oriģināls nosūtāms pa pastu.  

1.6.Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība


1.6.1.Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst. 0830 – 1200 un 1300- 1630 līdz 2009.gada14. decembrim plkst. 11.00 Semināra ielā 29, Valkā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam. 

1.6.2. Piedāvājumi tiks atvērti Valkas novada domes ēkā Semināra ielā 29, Valkā, II stāvā, sēžu zālē, 2009.gada14. decembrim plkst. 11.00.
1.7.Piedāvājuma derīguma termiņš

1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 90 dienas, skaitot no konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.6.2. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. 

1.8. Līguma izpildes vieta: Valkas novads, Valkas pagsta Lugažu un Sēļu ciems.
1.9. Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas brīža - vienpadsmit mēneši.
1.10. Piedāvājuma nodrošinājums:

1.10.1. Iesniedzot konkursa piedāvājumu, kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājuma LVL10000,00 (desmit tūkstoši lati), kas jāiesniedz bankas galvojuma veidā (12.pielikums) neatkarīgi no tā vai pretendents iesniedz piedāvājumu par visu apjomu vai par kādu konkrētu daļu. 

1.10.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit dienas), skaitot no konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.6.2. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.10.3. Jebkādu pretendenta piedāvājumu, par kuru nav sniegts vai nav pareizi noformēts piedāvājuma nodrošinājums, Pasūtītājs noraidīs. Personu apvienībām vai pilnsabiedrībām piedāvājuma nodrošinājumā kā „Pretendents” ir jānorāda visi to dalībnieki.  

1.10.4. piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem derīguma termiņiem:

1) līdz 1.7.1. punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam vai 1.7.2. punkta kārtībā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam;

2) līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim. 

1.10.5. Pasūtītājs var pieprasīt, lai galvotājs izmaksā piedāvājuma nodrošinājumu, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem;

3) izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.10.6. Ja pasūtītājs paziņojis pretendentiem par piedāvājumu izskatīšanas termiņa pagarinājumu, pretendentiem 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā jānosūta pasūtītājam nodrošinājuma devēja rakstisks apliecinājums par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarinājumu uz pagarināto piedāvājuma izskatīšanas termiņu. 

1.10.7. piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiek atdots pretendentiem:

- noraidītam pretendentam – pēc tam, kad konkursa uzvarētājs ir noslēdzis līgumu;

- konkursa uzvarētājam – pēc tam, kad tas ir iesniedzis līguma nodrošinājumu;

- pārējiem pretendentiem – pēc tam, kad konkursa uzvarētājs ir noslēdzis līgumu;

- visiem pretendentiem - ja konkurss tiek atcelts vai pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus;

- ja pretendents atsauc savu piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

1.11. Cita informācija

1.11.1. Būvobjektu apskate notiks 2009.gada 24.novembrī plkst. 10.15 visiem ieinteresētajiem pretendentiem vienlaicīgi. Tikšanās pie Valkas pagasta pārvaldes, Valkā Tālavas ielā 66 plkst. 10.00. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos būvobjekta apskatē obligāti jāpaziņo iepriekš, nosūtot rakstisku pieteikumu pa faksu 64707617 vai pastu Semināra iela 29, Valka, LV-4701. 

1.11.2.Papildus informācijas par konkursa nolikumu (atbildes uz jautājumiem un skaidrojumi) sniegšana tiek nodrošināta ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pretendents informāciju pieprasījis laikus. 

1.11.3.Pretendents informāciju atklāta konkursa gaitā pasūtītājam pieprasa rakstveidā, latviešu valodā nosūtot dokumentu pa pastu vai faksu (faksa numurs 64707617), ja pretendents dokumentu nosūta pa faksu, paralēli šī dokumenta oriģināls nosūtāms pa pastu.  

1.11.4. Papildus informāciju un skaidrojumus par atklāta konkursa nolikumu Pasūtītājs publicēs Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv , sadaļā Dome – Pašvaldības iepirkumi – Atklāts konkurss (http://www.valka.lv/?id=684  ) un nosūtīs pretendentam uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.  

1.11.5. Tiek uzskatīts, ka ieinteresētie pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju brīdī, kad tā publicēta portālā http://www.valka.lv/?id=684.

1.11.6. Piedalīšanās konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā nolikumā ietvertās prasības, normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar šo nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

1.11.7. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Valkas novada dome neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no konkursa rezultāta.

2.Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1.Iepirkuma priekšmets ir Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvdarbu un Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvdarbu veikšana saskaņā ar SIA „Ekolat”  izstrādāto tehnisko projektu (tehniskais projekts nav pieejams elektroniskā veidā, ar tehnisko projektu var iepazīties un tā CD variantu var saņemt Valkas novada domes ēkā I stāvā Finanšu nodaļā - Semināra ielā 29, Valkā, LV - 4701) un darba uzdevumā (1.pielikums) dotajiem darbu apjomiem.

2.1.2.Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram 45000000-7 

2.1.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:

1. daļa: Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvdarbi;

2. daļa: Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvdarbi;

3.Informācija par piedāvājumu noformējumu un iesniegšanu

3.1.Piedāvājumu iesniegšana

3.1.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu sagatavotu atbilstoši nolikuma 3.2. punkta prasībām.

3.1.2. Piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkuma priekšmeta apjomu vai par katru daļu atsevišķi.
3.1.3. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
3.1.4.Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Pasūtītāja telpās, Semināra ielā 29, Valka, LV-4701, darba dienās no plkst. 0830 – 1200 un 1300- 1630, līdz 2009.gada14. decembrim plkst. 11.00, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu, sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Visu atbildību par pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

3.2.Piedāvājuma noformēšana

3.2.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

· Pasūtītāja nosaukums: Valkas novada domei;

· Pasūtītāja adrese: Semināra iela 29, Valka, LV – 4701;

· Piedāvājums atklātam konkursam atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecība un Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecība ”, VND 2009/ K – 3 ERAF. Neatvērt līdz 2009.gada14. decembrim plkst. 11.00””.

· Pretendenta nosaukums un adrese

3.2.2.Ja aploksne nav aizzīmogota un marķēta saskaņā ar šī nolikuma prasībām, pasūtītājs nav atbildīgs par tās pirmstermiņa atvēršanu.

3.2.3.Piedāvājums sastāv no trim daļām, divos eksemplāros:

· pretendentu atlases dokumentiem (viens oriģināls un 1 kopija), ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā;

· tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 1 kopija);

· finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 1 kopija). 

3.2.4.Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) ar attiecīgu uzrakstu, „Pieteikums dalībai konkursā”, „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”. Pieteikuma dalībai konkursā kopā ar pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma lapām jābūt numurētām, un jāatbilst katrai piedāvājuma daļai pievienotajam satura rādītājam. Katras dokumentu paketes aizmugurē jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu, kā arī šīs dokumentu paketes jāapstiprina ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu, norādot paraksta atšifrējumu, amatu un uzliekot zīmogu. Visas piedāvājuma daļas jāievieto 3.2.1. punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā).

3.2.5.Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORĢINĀLS” un „KOPIJA”

3.2.6. Finanšu piedāvājumam jābūt pievienotam oriģinālam digitālā formā disketē vai kompaktdiskā, noformētam MicroSoft Word vai MicroSoft Excel formātā

3.2.7. Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, labojumiem, dzēsumiem vai aritmētiskām kļūdām. Ja piedāvājuma dokumentos pretendents ir atklājis kļūdas vai izdarījis izmaiņas vai papildinājumus, tad tos jāizklāsta piedāvājuma beigās un jāparaksta personai, kura paraksta visus konkursā iesniedzamos dokumentus.

3.2.8.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

(pretendenta apliecinājums nozīmē:

uzraksts „TULKOJUMS PAREIZS”, 

pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, 

paraksts un paraksta atšifrējums;

vietas nosaukums un datums;

pretendenta zīmoga nospiedums) 

3.2.9.Pretendents iesniedz parakstītu un apzīmogotu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

3.2.10.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

3.2.11. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām, vai pretendenta pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad kopā ar pieteikumu pretendentam jāiesniedz pārstāvību pamatojošs dokuments (Dokuments, tā kopija par Pretendenta pilnvarotās personas, kura ir parakstījusi piedāvājumu un tiesīga slēgt iepirkuma līgumu, pilnvaru apjomu).

3.2.12.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai

(pretendenta apliecinājums nozīmē:

uzraksts „KOPIJA PAREIZA”, 

pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, 

paraksts un paraksta atšifrējums;

vietas nosaukums un datums;

pretendenta zīmoga nospiedums).

3.2.13. Dokumenti noformējami atbilstoši 23.04.1996. „Ministru kabineta noteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

3.2.14.Iesniegtie konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 3.1.4.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

3.2.15. Piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkuma priekšmeta apjomu vai par katru daļu atsevišķi. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
4.Prasības pretendentiem

4.1. Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālo darbību.

4.1.1.Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu. 

4.1.2.Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

4.1.3.Pretendents pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā  vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma, Publisko iepirkumu likumā 39. panta 3. daļā noteiktajā laika periodā;

4.1.4.Pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. Minētais noteikums var attiekties gan uz pašu Pretendentu, gan uz fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā personām, kurām ir pārstāvības tiesības, un personām, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, Publisko iepirkumu likumā 39. panta 3. daļā noteiktajā laika periodā;

4.1.5. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs);

4.1.6. 4.1.1. – 4.1.5. punkta nosacījumi attiecas arī uz visiem apakšuzņēmējiem un katru personu apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība. 

4.1.7. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs). Citu valstu Pretendentam ir attiecīgas licences vai kāda cits dokuments, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

4.1.8  Pretendenta piesaistītiem apakšuzņēmējiem ir veicamā darba daļai atbilstošas atļaujas (būvkomersantu reģistrs Latvijā vai ekvivalenta institūcija komersanta reģistrācijas valstī, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina apakšuzņēmēja tiesības veikt šajā nolikumā noteiktos būvdarbus vai arī attiecīgu nozari regulējošu dokumentu (licences, sertifikāti utt) kopijas, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem).  

4.1.9. Pretendenta piedāvātajiem galvenie speciālisti atbilst pasūtītāja izvirzītajām personāla kvalifikācijas prasībām un viņiem ir kvalifikāciju un pieredzi apliecinoši dokumenti;

4.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli.

4.2.1. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums būvniecībā pēdējo trīs gadu laikā (2008, 2007, 2006) vismaz 3 reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada finanšu vidējais apgrozījums būvniecībā par nostrādāto periodu vismaz 3 reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

4.2.2. Pretendents likuma noteiktā kārtībā un apjomā veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no darba ņēmēja ienākumiem;

4.3.Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.
4.3.1. Pretendentam ir pieredze līdzīgas nozīmes būvdarbu veikšanā (ūdensvadu  vismaz 2 km kopgarums un kanalizācijas vadu vismaz 1,5 km kopgarums izbūvē, artēzisko aku urbšana un aprīkošana ar min jaudu 2.5 l/s, dzeramā ūdens atdzelžošanas ēku izbūve un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana ar min jaudu 6 m3/st, hidroforu uzstādīšana, bioloģisko NAI  ar jaudu vismaz 60 m3/dnn izbūve, ŪAS un NAI  teritorijas labiekārtošana, pievadceļu izbūve ) pēdējos piecos gados (2008, 2007, 2006, 2005, 2004);
4.3.2. Pretendents var nodrošināt tādu būvdarbu vadītāju, kuram ir  pieredze veiktajos darbos vismaz vienā līdzvērtīgā objektā, par iepriekšējo piecu gadu periodu.
4.3.3. Pretendenta rīcībā ir tehnika, ražošanas iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai;
4.3.4. Pretendentam ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes kontroles sistēma atbilstoši ISO  standarta prasībām darbības sfērās „Celtniecības, ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu veikšana, vadīšana un būvuzraudzība”
4.4. Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus ne vairāk par 70% no kopējā veicamā būvdarbu apjoma.  

4.5. Piedāvājumi, kuri neatbilst 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.. punktā norādītajām prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā atklāta konkursa procedūrā nepiedalās.

4.6. Kā arī Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

4.6.1.Piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;

4.6.2.Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis konkursa nolikumā pieprasīto informāciju;

4.6.3.Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo iepirkumu vai Pretendents ir personu grupa, un kāds no tās dalībniekiem iesniedzis atsevišķi piedāvājumu uz šo iepirkumu;

4.6.4.Pretendents ir pārkāpis šajā nolikumā apakšuzņēmējiem noteiktos ierobežojumus;

5. Iesniedzamie dokumenti

5.1.Pretendentu atlases dokumenti

5.1.1.Pretendenta pieteikums (sk. 2.pielikums Pretendenta pieteikums) dalībai atklātā konkursā.

Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad kopā ar pieteikumu pretendentam jāiesniedz pārstāvību pamatojošs dokuments (Dokuments, tā kopija par Pretendenta pilnvarotās personas, kura ir parakstījusi piedāvājumu un tiesīga slēgt iepirkuma līgumu, pilnvaru apjomu).

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu, proti, jānorāda, kādus pienākumus, izpildot iepirkuma līgumu, uzņemsies katrs no personu grupas dalībniekiem.  

5.1.2. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu kopijas atbilstoši šī nolikuma 1.10. punkta prasībām (oriģināli neiesieti vienā eksemplārā pievienojami piedāvājumam kopējā iesaiņojumā)

5.1.3.
Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.
5.1.4. Informācija par pretendenta kvalitātes vadības sistēmas sertifikāciju atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām darbības sfērā „Celtniecības, ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu veikšana, vadīšana un būvuzraudzība”, iesniedzot sertifikāta kopiju, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas aprakstus. 

5.1.5. Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija jāiesniedz tiem personu apvienības vai personālsabiedrības dalībniekam, kas izpildīs darbus būvniecības jomās, kurās fiziskajai personai patstāvīgai darbībai saskaņā ar Būvniecības likuma 8.panta pirmo daļu nepieciešams būvprakses sertifikāts. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

5.1.6. Pretendenta izziņa par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu būvniecībā (bez PVN) pēdējo triju gadu laikā (2008, 2007, 2006). (Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par gada finanšu vidējo apgrozījumu būvniecībā (bez PVN) nostrādātājā periodā). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība – šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu, norādot atsevišķi katra dalībnieka finanšu apgrozījumu (4.pielikums).

5.1.7. Pretendenta apliecināta izziņa par pretendenta veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un vidējo strādājošo skaitu 2008.gadā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība – šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un vidējo strādājošo skaitu 2008.gadā.

5.1.8. Pēdējos piecos gados (2008, 2007, 2006, 2005, 2004) veikto lielāko būvdarbu saraksts (ūdensvadu  vismaz 2 km kopgarums un kanalizācijas vadu vismaz 1,5 km kopgarums izbūvē, artēzisko aku urbšana un aprīkošana ar min jaudu 2.5 l/s, dzeramā ūdens atdzelžošanas ēku izbūve un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana ar min jaudu 6 m3/st, hidroforu uzstādīšana, bioloģisko NAI  ar jaudu vismaz 60 m3/dnn izbūve, ŪAS un NAI  teritorijas labiekārtošana, pievadceļu izbūve). Būvdarbu saraksts noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (5.pielikums). Sarakstam pievienot atsauksmes no pasūtītājiem par vismaz trīs lielāko pabeigto objektu būvdarbu kvalitāti.

5.1.9. Būvdarbu vadītāja LSGŪTIS (Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība) būvprakses sertifikāta kopija ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā (ārvalstu speciālistiem iesniegt Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citus dokumentus, kas apliecina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām).
5.1.10. Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV atbilstoši 7.pielikumam) atbilstoši pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām (atbilstoši 4.3.2. punktam).

5.1.11. Būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību veikt piedāvājumā minēto būvdarbu veikšanu.(6.pielikums);

5.1.12.Uzvarējušam pretendentam pirms līguma noslēgšanas jāiesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina juridiku saikni starp piesaistītajiem speciālistiem un pretendentu vai pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju. 

5.1.13. Izkopējums no pretendenta 2006, 2007 un 2008.gada pārskata: peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilances. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība – par katru personu grupā iekļauto personu – izkopējumu no 2006, 2007 un 2008.gada pārskata: peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilances. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izkopējums no gada pārskata: peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance par nostrādāto periodu. Auditēta gada pārskata kopija ir jāiesniedz tiem pretendentiem, uz kuriem attiecas pienākums nodot gada pārskatu zvērināta revidenta pārbaudei saskaņā ar Gada pārskata likuma regulējumu.
5.1.14. Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) saskaņā ar 8. pielikumu. Jāuzrāda visi piesaistītie apakšuzņēmēji. Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus, jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka minētajiem būvdarbu līgumam netiks piesaistīts neviens apakšuzņēmējs. 

5.1.15. Apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē, jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1.15.1. Apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā saskaņā ar 9.pielikumu;

5.1.15.2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;

5.1.15.3. Apakšuzņēmēju veicamā darba daļai atbilstošas atļaujas (būvkomersantu reģistrs Latvijā vai ekvivalenta institūcija komersanta reģistrācijas valstī, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina apakšuzņēmēja tiesības veikt šajā nolikumā noteiktos būvdarbus vai attiecīgu nozari regulējošu dokumentu (licences, sertifikāti utt) kopijas, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem);

5.1.16. Personu grupas visiem personu grupas dalībniekiem papildus norādītajiem konkursa nolikuma 5.1.7., 5.1.8., dokumentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1.17.1. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;
5.1.18.Pretendentam, kuram būtu piešķirams līguma slēgšanas tiesības, būs jāiesniedz kompetentas institūcijas izziņa, kas apliecina, ka pretendents un persona, uz kuras spējām tas balstās, nav pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodas likvidācijas stadijā vai to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta vai līdzvērtīgas nodokļu administrēšanas iestādes izziņa, kas apliecina, ka pretendentam un personai, uz kuras spējām tas balstās, nav nodokļu  vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi (attiecīgai izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas).
5.2.Tehniskais piedāvājums

5.2.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajās specifikācijās un tehniskajā projektā noteiktajām prasībām.

Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

· darbu organizācijas apraksts saskaņā ar 10.pielikumu;

· apliecinājumu par piedāvāto garantijas termiņu vismaz 5 (pieciem) gadiem no būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas;

· apdrošināšanas kompānijas garantija vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai „Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises viesiem objektiem” kopiju (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”.

5.3.Finanšu piedāvājums 

5.3.1.Finanšu piedāvājumā jāaizpilda finanšu piedāvājuma forma (3.pielikums), kur norāda kopējo cenu, par kādu tiks veikti Tehniskajām specifikācijām un tehniskajam projektam atbilstoši būvdarbi. Jāsagatavo izvērstas darbu izpildes tāmes atbilstoši darba uzdevumā dotajiem būvdarbu apjomiem un jāiesniedz būvniecības koptāme saskaņā ar konkursa nolikuma 11.pielikumu. 

5.3.2. Finanšu piedāvājuma darbu izpildes tāmes jāsagatavo atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām 5., 6. pielikumam un darba uzdevumā dotajiem darbu apjomiem. 

5.3.3.Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu (materiālu izmaksas, darba izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas, citas izmaksas, ja tādas paredzamas, visi likumdošanā paredzētie nodokļi, kā arī apdrošināšana atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”).

5.3.4.Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot PVN.

5.3.5.Finanšu piedāvājumam cenu aprēķinam aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem.

5.3.6. Finanšu piedāvājums jāiesniedz gan drukātā veidā, gan digitālā formā disketē vai kompaktdiskā, noformētam MicroSoft Word vai MicroSoft Excel formātā. 
6.  Konkursa nolikuma grozījumi un papildinformācija

6.1. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa  nolikumā  „Publisko iepirkumu likumā” noteiktajā kārtībā; 

6.2. Iepirkuma  komisija  pēc  iespējamā  pretendenta  laikus  iesniegta pieprasījuma  sniedz  papildu  informāciju  par  konkursa  nolikumu  un tehnisko specifikāciju. Iepirkuma komisija šo informāciju sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

6.3.Konkursa nolikuma grozījumus un papildus informāciju nosūta visiem pretendentiem, kuri reģistrēti kā nolikuma saņēmēji, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus.   

7. Konkursa piedāvājumu izskatīšanas kārtība un vērtēšana

7.1.Piedāvājumu atvēršana

7.1.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesanti, kas piedalās sanāksmē reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā. 

7.1.2.Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi tiek nolasīts komisijas sastāvs. 
7.1.3.Pēc komisijas sastāva paziņošanas, tiek nolasīts konkursa nolikumu saņēmēju un pretendentu saraksts. 

7.1.4. Pēc Pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kura dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā.

7.1.5. Pēc apliecinājuma parakstīšanas komisija atver pretendentu piedāvājumus, to iesniegšanas secībā.

7.1.6.Pēc katra piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētājs nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma oriģināla.

7.1.7.Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas augstāk minētās nosauktās ziņas komisija protokolē.

7.1.8.Kad visi piedāvājumi atvērti un veiktas augstāk minētās darbības, atvēršanas sanāksmi slēdz.

7.1.9.Piedāvājumu noformējumu pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

7.2.Komisija piedāvājumus izvērtē sekojošā kārtībā: 

7.2.1.Izvērtē piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām (3.nodaļa) un pieņem attiecīgu lēmumu.

7.2.2.Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem (4.,5.nodaļa), noskaidrojot pretendentu kompetenci un atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai. Ja pretendents neatbilst kādai no konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, komisija turpmāk tās piedāvājumu neizskata.

7.2.3. Pēc pretendentu atlases komisija nosaka tehnisko piedāvājumu atbilstību tehnisko specifikāciju un tehniskā projekta prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā norādītajam prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

7.2.4. Pēc tehnisko piedāvājumu pārbaudes komisija vērtē finanšu piedāvājumus. 

7.2.5. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikuma prasībām.

7.2.6. Vērtējot piedāvājumus, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

8. Iepirkuma līgums

8.1.Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (14. pielikums).

8.2. Līgums ar konkursa uzvarētāju tiek slēgts ne agrāk kā 11. dienā no dienas, kad atbilstošs paziņojums par lēmuma pieņemšanu publicēts LR  Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv
8.3.Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski. Pēc piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projektu netiks ņemti vērā.

9. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

9.1.Iepirkuma komisijas tiesības

9.1.1.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai. 

9.1.2.Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 3.nodaļā minētajām prasībām iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma noraidīšanu un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no nolikuma 4.un 5.nodaļas prasībām, iepirkuma komisija turpmāk tās piedāvājumu neizskata. 

9.1.3.Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

9.1.4.Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

9.1.5.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

9.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

9.2.1.Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

9.2.2.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

9.2.3.Pēc ieinteresēto piegādātāju rakstiska pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

9.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

10. Pretendenta tiesības un pienākumi 

10.1.Pretendenta tiesības

10.1.1.Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

10.1.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

10.1.3.Iesniegt sūdzību par konkursa nolikumu un konkursa norises likumību (līdz iepirkuma līguma noslēgšanai).

10.1.4.Apsekot būvlaukumu iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju 1.11.1. punktā noteiktajā kārtībā. 

10.1.5.Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

10.2.Pretendenta pienākumi

10.2.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

10.2.2.Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

10.2.3.Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

10.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

11. Pielikumi

1.pielikums: Darba uzdevums 

2.pielikums: Pretendenta pieteikuma forma

3.pielikums: Finanšu piedāvājuma forma;

4. pielikums: Pretendenta finanšu apgrozījuma forma;

5.pielikums: Informācija par pretendenta pieredzi;

6.pielikums: Būvdarbu vadītāja apliecinājuma forma;

7.pielikums: CV un darba pieredzes forma;

8.pielikums: Apakšuzņēmēju saraksts;

9.pielikums: Apakšuzņēmēju apliecinājuma forma;

10.pielikums: Darba organizācijas forma;

11.pielikums: Būvniecības tāmju kopsavilkuma forma;

12.pielikums: Piedāvājuma nodrošinājums;

13.pielikums: Līguma nodrošinājums;

14.pielikums: Līguma projekts.

SIA „Ekolat” izstrādātais tehniskais projekts CD formātā. 

1.pielikums

Darba uzdevums

1.daļa: Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvdarbi
Veicamais darbs: Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvdarbi veicami saskaņā ar SIA „Ekolat” izstrādāto tehnisko projektu “Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecība” un darba uzdevumā dotajiem darbu apjomiem. 

Darbu izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas brīža 11 mēneši.
Garantijas laiks: vismaz 5 (pieci) gadi. 
Darbu izpildes tāmes jāsagatavo atbilstoši jāsagatavo atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām 5.,6. pielikumam. 
Darbu veidi:

1
Ūdensvada izbūve no EAŪ-1 līdz AŪ1-1

2
Ūdensvada izbūve no AŪ1-2 līdz AŪ1-3

3
Kanalizācijas izbūve no K1-1 līdz K1-9

4
Kanalizācijas izbūve no K1-9 līdz K1-22

5
Kanalizācijas De200 mm   izbūve ar caurdūruma metodi (L=18m)

6
Kanalizācijas De160 mm   izbūve ar caurdūruma metodi (L=18,5m)

7
Kanalizācijas izbūve no K1-22 līdz K1-32

8
Kanalizācijas izbūve no K1-32 līdz izplūdei

9
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Q-60 m3/dnn

10
NAI teritorijas vertikālā planēšana

11
NAI teritorijas labiekārtošana

12
NAI elektroapdādes un apgaismojuma tīkli

13
Elektroapdādes tīkli
Darbu apjomu saraksts:

1. Ūdensvada izbūve no EAŪ-1 līdz AŪ1-1
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	27-00001
	Ārējais ūdensvads
	 
	 

	1.1.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE , PN10 spiediena caurulēm De63, gruntī "A", dziļumā līdz 2,0 m
	m
	1.00

	1.2.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE , PN10 spiediena caurulēm De32, gruntī "A", dziļumā līdz 2,0 m
	m
	98.00

	1.3.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE , PN10 spiediena caurulēm De63, gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m
	m
	200.00

	1.4.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE , PN10 spiediena caurulēm De110, gruntī "A",                                         dziļumā līdz 2,5 m                                 
	m
	1.00

	1.5.
	 
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā
	m3
	38.30

	1.6.
	 
	PVC aizsarguzmava polipropilēna DW cauruļu skērsojumam ar dz. betona elementiem
	gab
	4.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De110
	gab
	1.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De63
	gab
	3.00

	1.7.
	 
	PE fasondaļu montāža
	gab
	16.00

	 
	 
	PE līkums 900, De63
	gab
	2.00

	 
	 
	PE gala noslēgs D32mm
	gab
	6.00

	 
	 
	Pāreja PE uzmava ar ārējo vītni De32: nominālais diametrs 25 mm
	gab
	6.00

	 
	 
	Universālā dubultuzmava PE De63 
	gab
	1.00

	 
	 
	Universālā dubultuzmava PE De110 
	gab
	1.00

	1.8.
	 
	Atloku fasondaļu montāža
	gab
	7.00

	 
	 
	Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 110mm : nominālais diametrs 100mm
	gab
	2.00

	 
	 
	Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : nominālais diametrs 50mm
	gab
	2.00

	 
	 
	Atloku trejgabals Dn100
	gab
	1.00

	 
	 
	Noslēgatloks: nominālais diametrs 100 mm
	gab
	1.00

	 
	 
	Atloku pāreja Dn 100/50
	gab
	1.00

	1.9.
	 
	PE elektrometināmu (EM) fasondaļu montāža
	gab
	5.00

	 
	 
	PE (EM) dubultuzmava De63 mm
	gab
	4.00

	 
	 
	PE (EM) pāreja: ārējais diametrs 110/63 mm
	gab
	1.00

	1.10.
	 
	Kaļama ķeta sedlu uzstādīšana PE caurulei ar diametru līdz 100 mm
	gab
	6.00

	 
	 
	Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 63 mm
	gab
	6.00

	1.11.
	 
	Čuguna oderēta atloka aizbīdņa diam.                           100 mm uzstādīšana akā 
	gab
	1.00

	 
	 
	Atloku aizbīdnis Dn100 ar rokratu 
	gab
	1.00

	1.12.
	 
	Čuguna oderēta atloka aizbīdņa diam. 50 mm uzstādīšana akā 
	gab
	2.00

	 
	 
	Atloku aizbīdnis Dn50 ar rokratu 
	gab
	2.00

	1.13.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana diam. līdz 50mm komplektā ar teleskopisku pagarinātāju un peldošo kapi
	gab
	6.00

	 
	 
	Pazemes tipa apkalpes ventilis  25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 32mm pievienojumam
	gab
	6.00

	1.14.
	 
	Betona balsta ierīkošana cauruļvadu stiprinājumiem un armatūras paliktņiem
	m3
	0.90

	1.15.
	 
	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50 mm 
	vieta
	1.00

	1.16.
	 
	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.100 
	vieta
	1.00

	1.17.
	 
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	100m
	3.00

	1.18.
	 
	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	3.00

	1.19.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	27-00002
	Akas
	 
	 

	2.1.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m 
	gab
	1.00

	2.2.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	27-00003
	Šķērsojumi ar esošām komunikācijām
	 
	 

	3.1.
	 
	Šķērsojums ar caurteku, ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	2.00

	4
	02-0000
	Demontāžas darbi
	 
	 

	4.1.
	 
	Esošās ūdensvada akas           demontāža 
	gab
	1.00

	5
	35-00000
	Segumu atjaunošana
	 
	 

	5.1.
	 
	Asfaltbetona seguma nojaukšana
	100m3
	0.35

	5.2.
	 
	Būvgružu iekraušana automašīnās
	m3
	35.00

	5.3.
	 
	Būvgružu transportēšana ar pašizgāzējiem attālumā līdz 20 km
	m3
	35.00

	 
	 
	Būvgružu utilizācija
	m3
	35.00

	5.4.
	 
	Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=180mm
	m3
	52.20

	5.5.
	 
	Šķembu segums 250 mm biezumā
	m2
	290.00

	5.6.
	 
	A/bet.ceļa segums divās kārtās, apakšējā 80mm, augšējā 30mm
	m2
	290.00

	5.7.
	 
	Grants ceļa seguma atjaunošana
	100m2
	0.40

	5.8.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	2.00

	5.9.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	200.00

	5.10.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00


2. Ūdensvada izbūve no AŪ1-2 līdz AŪ1-3
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.1.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De32, gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m
	m
	205.00

	1.2.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De63, gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m
	m
	288.00

	1.3.
	 
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā
	m3
	62.00

	1.4.
	 
	PVC aizsarguzmava polipropilēna DW cauruļu skērsojumam ar dz. betona elementiem
	gab
	6.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De32
	gab
	3.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De63
	gab
	3.00

	1.5.
	 
	PE fasondaļu montāža
	gab
	20.00

	 
	 
	PE gala noslēgs D32mm
	gab
	10.00

	 
	 
	Pāreja PE uzmava ar ārējo vītni De32: nominālais diametrs 25 mm
	gab
	9.00

	 
	 
	Universālā dubultuzmava PE De63 
	gab
	1.00

	1.6.
	 
	Atloku fasondaļu montāža
	gab
	7.00

	 
	 
	Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 32mm : nominālais diametrs 25mm
	gab
	1.00

	 
	 
	Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : nominālais diametrs 50mm
	gab
	3.00

	 
	 
	Atloku trejgabals Dn50/25
	gab
	1.00

	 
	 
	Atloku līkums 900 Dn50
	gab
	1.00

	 
	 
	Noslēgatloks: nominālais diametrs 50 mm
	gab
	1.00

	1.7.
	 
	Kaļama ķeta sedlu uzstādīšana PE caurulei ar diametru līdz 100 mm
	gab
	10.00

	 
	 
	Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 63 mm
	gab
	9.00

	 
	 
	Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25mm servisa ventiļa pievienošanai priekš PE caurules : ārējais diametrs 63 mm
	gab
	1.00

	1.8.
	 
	Čuguna oderēta atloka aizbīdņa diam.                      50 mm uzstādīšana akā 
	gab
	2.00

	 
	 
	Atloku aizbīdnis Dn50 ar rokratu 
	gab
	2.00

	1.9.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana diam. līdz 50mm
	gab
	2.00

	 
	 
	 Apkalpes ventilis 25mm uzstādīšanai akā, viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas
	gab
	1.00

	 
	 
	 Apkalpes ventilis: nominālais diametrs 25mm 
	gab
	1.00

	1.10.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana diam. līdz 50mm komplektā ar teleskopisku pagarinātāju un peldošo kapi
	gab
	10.00

	 
	 
	Pazemes tipa apkalpes ventilis horizontālai instalācijai 25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumu D32mm, otrs ar                        ārējo vītni priekš sedlu uzmavas
	gab
	10.00

	1.11.
	 
	Betona balsta ierīkošana cauruļvadu stiprinājumiem un armatūras paliktņiem
	m3
	0.90

	1.12.
	 
	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50 mm 
	vieta
	1.00

	1.13.
	 
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	100m
	4.93

	1.14.
	 
	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	4.93

	1.15.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	27-00002
	Akas
	 
	 

	2.1.
	 12-12-25
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m 
	gab
	2.00

	2.2.
	 12-9-30
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 3,0 m 
	gab
	1.00

	2.3.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	27-00003
	Šķērsojumi ar esošām komunikācijām
	 
	 

	3.1.
	 
	Šķērsojums ar caurteku, ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	1.00

	3.2.
	 
	Šķērsojums ar esošiem lietus kanalizācijas tīkliem un to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	7.00

	3.3.
	 
	Šķērsojums ar el. tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	3.00

	4
	02-0000
	Demontāžas darbi
	 
	 

	4.1.
	 
	Esošo ūdensvada tīklu demontāža
	m
	8.00

	5
	35-00000
	Segumu atjaunošana
	 
	 

	5.1.
	 
	Asfaltbetona seguma nojaukšana
	100m3
	0.59

	5.2.
	 
	Būvgružu iekraušana automašīnās
	m3
	59.00

	5.3.
	 
	Būvgružu transportēšana ar pašizgāzējiem attālumā līdz 20 km
	m3
	59.00

	 
	 
	Būvgružu utilizācija
	m3
	59.00

	5.4.
	 
	Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=180mm
	m3
	88.56

	5.5.
	 
	Šķembu segums 250 mm biezumā
	m2
	492.00

	5.6.
	 
	A/bet.ceļa segums divās kārtās, apakšējā 80mm, augšējā 30mm
	m2
	492.00

	5.7.
	 
	Grants ceļa seguma atjaunošana
	100m2
	0.20

	5.8.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	2.00

	5.9.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	200.00

	5.10.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00


3. Kanalizācijas izbūve no K1-1 līdz K1-9
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.1.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā  160 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                     1,5 m, gruntī "A"
	m
	77.00

	1.2.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā  200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                    1,5 m, gruntī "A"
	m
	45.50

	1.3.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā         160 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                       2,0 m, gruntī "A"
	m
	2.00

	1.4.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā   200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                                 2,0 m, gruntī "A"
	m
	129.00

	1.5.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā    200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                  2,5 m, gruntī "A"
	m
	24.00

	1.6.
	 
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā
	m3
	63.80

	1.7.
	 
	Fasondaļu montāža
	gab
	21.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei Dn160  
	gab
	5.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei Dn200  
	gab
	16.00

	1.8.
	 
	Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	2.78

	1.9.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	27-00000
	Akas
	 
	 


	2.1.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 1,5 m 
	gab
	2.00

	2.2.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 2,0 m 
	gab
	7.00

	2.3.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m 
	gab
	1.00

	2.4.
	 
	Plastmasas skatakas d400 izbūve 1,5 m dziļumā
	gab
	5.00

	2.5.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	27-00003
	Šķērsojumi ar esošām komunikācijām
	 
	 

	3.1.
	 
	Šķērsojums ar caurteku, ar tās aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	2.00

	4
	35-00000
	Segumu atjaunošana
	 
	 

	4.1.
	 
	Asfaltbetona seguma nojaukšana
	100m3
	0.36

	4.2.
	 
	Būvgružu iekraušana automašīnās
	m3
	36.00

	4.3.
	 
	Būvgružu transportēšana ar pašizgāzējiem attālumā līdz 20 km
	m3
	36.00

	 
	 
	Būvgružu utilizācija
	m3
	36.00

	4.4.
	 
	Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=180mm
	m3
	53.46

	4.5.
	 
	Šķembu segums 250 mm biezumā
	m2
	297.00

	4.6.
	 
	A/bet.ceļa segums divās kārtās, apakšējā 80mm, augšējā 30mm
	m2
	297.00

	4.7.
	 
	Grants ceļa seguma atjaunošana
	100m2
	0.18

	4.8.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	4.46

	4.9.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	446.00

	4.10.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00


4. Kanalizācijas izbūve no K1-9 līdz K1-22
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	27-00000
	Ārējie kanalizācijas tīkli
	
	

	1.1.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā           160 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz               1,5 m, gruntī "A"
	m
	95.00

	1.2.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā              200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                   1,5 m, gruntī "A"
	m
	88.00

	1.3.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā                    160 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                            2,0 m, gruntī "A"
	m
	2.00

	1.4.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā      200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                 2,0 m, gruntī "A"
	m
	27.00

	1.5.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā                200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                  2,5 m, gruntī "A"
	m
	71.00

	1.6.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā                 200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                   3,0 m, gruntī "A"
	m
	156.00

	1.7.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā              200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                          3,5 m, gruntī "A"
	m
	53.00

	1.8.
	 
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā
	m3
	114.40

	1.9.
	 
	Fasondaļu montāža
	gab
	46.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei Dn160  
	gab
	11.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei Dn200  
	gab
	26.00

	 
	 
	PVC trejgabals 900, Dn160
	gab
	8.00

	 
	 
	PVC trejgabals 900, Dn200
	gab
	1.00

	1.10.
	 
	PVC kanalizācijas cauruļu diametrā 160 mm iebūve akās
	m
	10.00

	1.11.
	 
	PVC kanalizācijas cauruļu diametrā 200 mm iebūve akās
	m
	1.00

	1.12.
	 
	Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	5.03

	1.13.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	27-00000
	Akas
	 
	 

	2.1.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 1,5 m 
	gab
	1.00

	2.2.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 2,0 m 
	gab
	1.00

	2.3.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m 
	gab
	2.00

	2.4.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 3,0 m 
	gab
	5.00

	2.5.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 3,5 m 
	gab
	4.00

	2.6.
	 
	Plastmasas skatakas d400 izbūve 1,5 m dziļumā
	gab
	9.00

	2.7.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	27-00000
	Šķērsojumi ar esošām komunikācijām
	 
	 

	3.1.
	 
	Šķērsojums ar esošiem sadzīves kanalizācijas tīkliem un to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	2.00

	3.2.
	 
	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	13.00

	3.3.
	 
	Šķērsojums ar caurteku, ar tās aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	3.00

	4
	35-00000
	Segumu atjaunošana
	 
	 

	4.1.
	 
	Asfaltbetona seguma nojaukšana
	100m3
	0.40

	4.2.
	 
	Būvgružu iekraušana automašīnās
	m3
	40.00

	4.3.
	 
	Būvgružu transportēšana ar pašizgāzējiem attālumā līdz 20 km
	m3
	40.00

	 
	 
	Būvgružu utilizācija
	m3
	40.00

	4.4.
	 
	Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=180mm
	m3
	60.30

	4.5.
	 
	Šķembu segums 250 mm biezumā
	m2
	335.00

	4.6.
	 
	A/bet.ceļa segums divās kārtās, apakšējā 80mm, augšējā 30mm
	m2
	335.00

	4.7.
	 
	Grants ceļa seguma atjaunošana
	100m2
	0.04

	4.8.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	8.42

	4.9.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	842.00

	4.10.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	5. Kanalizācijas De200 mm   izbūve ar caurdūruma metodi                                       (L=18m)
Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	14-00001
	Caurdūrums
	
	

	1.1.
	 
	Caurdūrums kanalizācijas tīklu izbūvei ar apvalkcauruli 
	m
	18.00

	 
	 
	Apvalkcaurule De400 
	m
	17.00

	1.2.
	 
	PVC cauruļu ievilkšana apvalkcaurulēs
	m
	18.00

	 
	 
	PVC KG caurule (8kN/m2) De200
	m
	18.36

	1.3.
	 
	Apvalkcaurules galu hermetizācija De400
	gab.
	2.00

	1.4.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	03-00000
	Darba būvbedres (1 gab.) un pieņemšanas būvbedres (1 gab.) ar atbalsta sienām izbūve 
	 
	 

	2.1.
	 
	Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.2.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi
	m3
	49.50

	2.3.
	 
	No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.4.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves
	m3
	49.50

	2.5.
	 
	Darba un pieņemšanas būvbedu nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs  
	m2
	45.00

	2.6.
	 
	Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana
	m2
	45.00

	2.7.
	 
	Buvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu 
	m3
	49.50

	2.8.
	 
	Teritorijas planēšana
	100m2
	0.50

	2.9.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar                     15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	0.50

	2.10.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	50.00


6. Kanalizācijas De160 mm   izbūve ar caurdūruma metodi        (L=18,5m)
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	14-00001
	Caurdūrums
	
	

	1.1.
	 
	Caurdūrums kanalizācijas tīklu izbūvei ar apvalkcauruli 
	m
	18.50

	 
	 
	Apvalkcaurule De350 
	m
	18.00

	1.2.
	 
	PVC cauruļu ievilkšana apvalkcaurulēs
	m
	18.50

	 
	 
	PVC KG caurule (8kN/m2) De160
	m
	18.87

	1.3.
	 
	Apvalkcaurules galu hermetizācija De350
	gab.
	2.00

	1.4.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	03-00000
	Darba būvbedres (1 gab.) un pieņemšanas būvbedres (1 gab.) ar atbalsta sienām izbūve 
	 
	 

	2.1.
	 
	Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.2.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi
	m3
	49.50

	2.3.
	 
	No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.4.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves
	m3
	49.50

	2.5.
	 
	Darba un pieņemšanas būvbedu nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs  
	m2
	45.00

	2.6.
	 
	Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana
	m2
	45.00

	2.7.
	 
	Buvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu 
	m3
	49.50

	2.8.
	 
	Teritorijas planēšana
	100m2
	0.50

	2.9.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar               15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	0.50

	2.10.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	50.00


7. Kanalizācijas izbūve no K1-22 līdz K1-32
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	27-00000
	Ārējie kanalizācijas tīkli
	
	

	1.1.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā            160 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                    2,0 m, gruntī "A"
	m
	109.00

	1.2.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā              160 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                 2,5 m, gruntī "A"
	m
	50.00

	1.3.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā   200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                  2,5 m, gruntī "A"
	m
	83.00

	1.4.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā    160 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz            3,0 m, gruntī "A"
	m
	4.00

	1.5.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā    200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz               3,0 m, gruntī "A"
	m
	83.00

	1.6.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā             200 mm guldīšana tranšejās dziļumā                   līdz 3,5 m, gruntī "A"
	m
	129.00

	1.7.
	 
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā
	m3
	104.20

	1.8.
	 
	Fasondaļu montāža
	gab
	35.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei Dn160  
	gab
	9.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei Dn200  
	gab
	20.00

	 
	 
	PVC trejgabals 900, Dn160
	gab
	5.00

	 
	 
	PVC trejgabals 900, Dn200
	gab
	1.00

	1.9.
	 
	PVC kanalizācijas cauruļu diametrā                    160 mm iebūve akās
	m
	5.00

	1.10.
	 
	PVC kanalizācijas cauruļu diametrā 200 mm iebūve akās
	m
	1.00

	1.11.
	 
	Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	4.64

	1.12.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	27-00000
	Akas
	 
	 

	2.1.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m 
	gab
	2.00

	2.2.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 3,0 m 
	gab
	4.00

	2.3.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 3,5 m 
	gab
	4.00

	2.4.
	 
	Plastmasas skatakas d400 izbūve 1,5 m dziļumā
	gab
	9.00

	2.5.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	27-00000
	Šķērsojumi ar esošām komunikācijām
	 
	 

	3.1.
	 
	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	1.00

	3.2.
	 
	Šķērsojums ar esošiem lietus kanalizācijas tīkliem un to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	7.00

	3.3.
	 
	Šķērsojums ar caurteku, ar tās aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	3.00

	3.4.
	 
	Šķērsojums ar el. tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	3.00

	4
	35-00000
	Segumu atjaunošana
	 
	 

	4.1.
	 
	Asfaltbetona seguma nojaukšana
	100m3
	0.52

	4.2.
	 
	Būvgružu iekraušana automašīnās
	m3
	52.00

	4.3.
	 
	Būvgružu transportēšana ar pašizgāzējiem attālumā līdz 20 km
	m3
	52.00

	 
	 
	Būvgružu utilizācija
	m3
	52.00

	4.4.
	 
	Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=180mm
	m3
	78.66

	4.5.
	 
	Šķembu segums 250 mm biezumā
	m2
	437.00

	4.6.
	 
	A/bet.ceļa segums divās kārtās, apakšējā 80mm, augšējā 30mm
	m2
	437.00

	4.7.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	6.17

	4.8.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	617.00

	4.9.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00


8. Kanalizācijas izbūve no K1-32 līdz izplūdei
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	27-00000
	Ārējie kanalizācijas tīkli
	
	

	1.1.
	 
	Kanalizācijas tīklu pievienošana esošai kanalizācijai d.200 projektējamā akā
	vieta
	1.00

	1.2.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā    200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                  2,0 m, gruntī "A"
	m
	238.00

	1.3.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā   200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                 2,5 m, gruntī "A"
	m
	146.00

	1.4.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā   200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                 3,0 m, gruntī "A"
	m
	78.00

	1.5.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā    200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz              3,5 m, gruntī "A"
	m
	148.00

	1.6.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā   200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                4,0 m, gruntī "A"
	m
	4.00

	1.7.
	 
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā
	m3
	146.50

	1.8.
	 
	Fasondaļu montāža
	gab
	29.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei Dn200  
	gab
	29.00

	1.9.
	 
	Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	6.14

	1.10.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	27-00000
	Akas
	 
	 

	2.1.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 2,0 m 
	gab
	5.00

	2.2.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m 
	gab
	5.00

	2.3.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 3,5 m 
	gab
	2.00

	2.4.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 4,0 m 
	gab
	1.00

	2.5.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	27-00000
	Šķērsojumi ar esošām komunikācijām
	 
	 

	3.1.
	 
	Šķērsojums ar esošiem sadzīves kanalizācijas tīkliem un to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	1.00

	3.2.
	 
	Šķērsojums ar esošiem lietus kanalizācijas tīkliem un to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	1.00

	3.3.
	 
	Šķērsojums ar sakaru kabeļu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	2.00

	4
	35-00000
	Segumu atjaunošana
	 
	 

	4.1.
	 
	Asfaltbetona seguma nojaukšana
	100m3
	0.02

	4.2.
	 
	Būvgružu iekraušana automašīnās
	m3
	1.50

	4.3.
	 
	Būvgružu transportēšana ar pašizgāzējiem attālumā līdz 20 km
	m3
	1.50

	 
	 
	Būvgružu utilizācija
	m3
	1.50

	4.4.
	 
	Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=180mm
	m3
	1.80

	4.5.
	 
	Šķembu segums 250 mm biezumā
	m2
	10.00

	4.6.
	 
	A/bet.ceļa segums divās kārtās, apakšējā 80mm, augšējā 30mm
	m2
	10.00

	4.7.
	 
	Grants ceļa seguma atjaunošana
	100m2
	0.06

	4.8.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	12.12

	4.9.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	1212.00

	4.10.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	5
	03-00000
	Dažādi darbi
	 
	 

	5.1.
	 
	Izplūdes vietas ierīkošana
	vieta
	1.00


9. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Q-60 m3/dnn
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	29-00000
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
	
	

	1.1.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā   200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                   1,0 m, gruntī "A"
	m
	8.00

	1.2.
	 
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā
	m3
	1.90

	1.3.
	 
	Fasondaļu montāža
	gab
	4.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei Dn200  
	gab
	4.00

	1.4.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 1,0 m 
	gab
	1.00

	1.4.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 1,5 m 
	gab
	1.00

	1.5.
	 
	Polimēra materiāla pirmreizējā nostādinātāja montāža
	gab
	2.00

	 
	 
	Polimēra materiāla pirmreizējais nostādinātājs 2.38x2.19, h=2.27 m, komplektā ar ķeta lūku
	k-ts
	2.00

	1.6.
	 
	Blietēts smilts pamatojums b=100mm
	m3
	1.35

	1.7.
	 
	Šķembu pamatojums b=200 mm
	m3
	2.70

	1.8.
	 
	Betona pamtnes B15 (PP-2) izbūve 2400x2200x250mm (2. gab)
	m3
	2.64

	1.9.
	 
	Iekārtu pamatu stiegrošana
	t
	0.09

	 
	 
	Stiegrojums Ø8AIII
	t
	0.01

	 
	 
	Stiegrojums Ø10AIII
	t
	0.09

	1.10.
	 
	Polimēra materiāla otrreizējā nostādinātāja montāža
	gab
	1.00

	 
	 
	Polimēra materiāla otrreizējais nostādinātājs 2.28x1,75, h=2.45 m, komplektā ar ķeta lūku
	k-ts
	1.00

	1.11.
	 
	Blietēts smilts pamatojums b=100mm
	m3
	0.68

	1.12.
	 
	Šķembu pamatojums b=200 mm
	m3
	1.35

	1.13.
	 
	Betona pamtnes B15 (PP-3) izbūve 2300x1800x250mm
	m3
	1.04

	1.14.
	 
	Iekārtu pamatu stiegrošana
	t
	0.04

	 
	 
	Stiegrojums Ø8AIII
	t
	0.01

	 
	 
	Stiegrojums Ø10AIII
	t
	0.04

	1.15.
	 
	Dūņu mineralizatora Dn1500 no saliekamā dz/betona elementiem ar siltinātu metāla vāku un kāpšļiem, izbūve gruntī "A" dziļumā līdz 3,0m 
	gab
	1.00

	1.16.
	 
	Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar ražību 60 m3/dnn montāža
	k-ts
	1.00

	 
	 
	Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskās iekārtas ar ražību 60m3/dnn kompl. ar kompresoru kasti, kompresoriem  (2. gab - viens rezervei) un visu nepieciešamo apsaisti, ar vadības paneli, kas nodrošonāts ar visām aizsardzībām (Bio DRY-S60 vai analogas)
	k-ts
	1.00

	1.17.
	 
	PVC kanalizācijas cauruļu diametrā 200 mm iebūve akās
	gab
	4.00

	1.18.
	 
	PVC fasondaļu uzstādīšana
	gab.
	12.00

	 
	 
	PVC līkums 450 Dn200
	gab.
	12.00

	1.19.
	 
	Blietēts smilts pamatojums b=100mm
	m3
	1.59

	1.20.
	 
	Šķembu pamatojums b=200 mm
	m3
	3.18

	1.21.
	 
	Betona B15 pamtnes izbūve iekārtai 4650x2750x300mm (PP-1)
	m3
	3.80

	1.22.
	 
	Iekārtu pamatu stiegrošana
	t
	0.20

	 
	 
	Stiegrojums Ø12AIII
	t
	0.16

	 
	 
	Stiegrojums Ø10AIII
	t
	0.04

	1.23.
	 
	Blietēts smilts pamatojums b=100mm
	m3
	0.26

	1.24.
	 
	Šķembu pamatojums b=200 mm
	m3
	0.51

	1.25.
	 
	Betona B15 pamtne kompresoru kastei 1400x1200x250mm (PP-4)
	m3
	0.42

	1.26.
	 
	Iekārtu pamatu stiegrošana
	t
	0.01

	 
	 
	Stiegrojums Ø8AIII
	t
	0.01

	1.27.
	 
	Sistēmas pārbaudiīšana un nodošana ekspluatācijā
	obj.
	1.00

	1.28.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	02-00000
	Esošās nosēdakas
	 
	 

	2.1.
	 
	Esošo nosēdaku atsūknēšana un tīrīšana
	gab
	2.00

	2.2.
	 
	Esošo nosēdaku aizbēršana ar smilti līdz izplūdes caurules atzīmei
	m3
	3.00

	2.3.
	 
	Jaunas betona pamatnes ierīkošana Dn1500
	gab
	2.00


10. NAI teritorijas vertikālā planēšana
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	03-00000
	Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi
	
	

	1.1.
	 
	Auglīgās grunts noņemšana un              pārvietošana ar ekskavatoru attālumā                          līdz 50 m (uz rezervi)
	m3
	49.00

	1.2.
	 
	Liekās augu grunts iekraušana ar ekskavatoru  autotransportā
	m3
	11.00

	1.3.
	 
	Liekās augu grunts aizvešana ar autotransportu 50 m attālumā
	m3
	11.00

	1.4.
	 
	Minerālās grunts izstrādāšana ar buldozeru
	m3
	29.00

	1.5.
	 
	Agrāk izstrādātas minerālās grunts pārvietošana ar buldozeru attālumā līdz 50m ar blīvēšanu
	m3
	143.00

	1.6.
	 
	Agrāk izstrādātas minerālās grunts pārvietošana ar buldozeru attālumā līdz 50m (no rezerves) ar izlīdzināšanu un blīvēšanu plānotā uzbēruma ierīkošana
	m3
	108.00

	1.7.
	 
	Teritorijas planēšana
	100 m2
	2.98

	1.8.
	 
	Liekās minerālās grunts iekraušana ar ekskavatoru  autotransportā
	m3
	35.00

	1.9.
	 
	Minerālās grunts aizvešana ar autotransportu līdz  10 km attālumā
	m3
	35.00


11. NAI teritorijas labiekārtošana
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	35-00000
	Ceļi un laukumi
	
	

	1.1.
	 
	Laukuma ar grants ceļa segumu ierīkošana
	100m2
	0.75

	2
	31-00000
	Zālāju sēšana
	 
	 

	2.1.
	 
	Auglīgās grunts pārvietošana attālumā   līdz 50m (no rezerves)   
	m3
	38.00

	2.2.
	 
	No rezerves ņemtās auglīgās grunts sagatavošana zālajiem ar 15 cm biezu auglīgās zemes kārtas iestrādi un nogāzu nostiprināšanu
	100m2
	2.00

	 
	 
	Auglīgā grunts no rezerves
	m3
	38.00

	2.3.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	200.00

	2.4.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	32-00000
	Žogi un vārtiņi
	 
	 

	3.1.
	 
	Laukuma žoga ierīkošana 
	m
	62.50

	 
	 
	Žogs (H=1,5m, stabiem H=2,50 m)                               "PREISS" vai analogs 
	m
	65.63

	3.2.
	 
	Žoga vārtu izbūve (V-1)
	gab
	1.00

	 
	 
	Vārti (L=4,0 m, H=1,5m)                      "PREISS" vai analogs 
	k-ts
	1.00

	4
	02-0000
	Demontāžas darbi
	 
	 

	4.1.
	 
	Krūmu ciršana un novākšana
	m2
	2.00

	4.2.
	 
	Dzelzsbetona drupu demontāža
	m3
	10.00

	4.3.
	 
	Būvgružu iekraušana automašīnās
	m3
	10.00

	4.4.
	 
	Būvgružu transportēšana ar pašizgāzējiem attālumā līdz 20 km
	m3
	10.00

	 
	 
	Būvgružu utilizācija
	m3
	10.00


12. NAI elektroapdādes un apgaismojuma tīkli
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	22-00000
	Lietotāja 0,4 kv līnijas izbūve
	
	

	1.1.
	 
	Tranšejas rakšana ar rokām viena kabeļa iegudīšanai ar aizbēršanu
	m
	35.00

	1.2.
	 
	Kabeļa smilts spilvena ierīkošana tranšejā
	m3
	1.50

	1.3.
	 
	Kabeļu ar masu līdz 6kg/m guldīšana tranšejās
	m
	35.00

	 
	 
	Kabelis NYY-J-1-5x10 mm2
	m
	20.00

	 
	 
	Kabelis NYY-J-1-3x2,5 mm2
	m
	15.00

	1.4.
	 
	Kabeļu galu apdare
	vieta
	18.00

	 
	 
	Kabeļu gala apdare EPKT 0015
	gab.
	2.00

	 
	 
	Kabeļu kurpes SAL 1.27
	k-ts
	16.00

	1.5.
	 
	Kabeļu pārklāšana ar signāllenti
	m
	35.00

	1.6.
	 
	Kabeļu aizsardzības profila               montāža
	m
	35.00

	 
	 
	Kabeļu aizsardzības profils L125
	m
	35.00

	1.7.
	 
	PVC cauruļu un  gofrēto PVC cauruļu mont. diam. līdz 50mm
	m
	77.00

	 
	 
	Plastmasas caurule Ø110mm                    (DVK-110)
	m
	16.00

	 
	 
	Caurule Ø50 mm
	m
	62.00

	1.8.
	 
	Vienpolīga automāta pieslēgšana tīklam
	gab.
	2.00

	 
	 
	Automātiskais slēdzis 1. polu 6/1/C
	gab.
	1.00

	 
	 
	Automātiskais slēdzis 1. polu 10/1/C
	gab.
	1.00

	1.9.
	 
	Balsta konsoles montāža vienam gaismas ķermenim
	gab.
	1.00

	 
	 
	Balsta konsole vienam gaismas ķermenim h=2,0m
	gab.
	1.00

	1.10.
	 
	Apgaismojuma balsta montāža vienam gaismas ķermenim
	gab.
	1.00

	 
	 
	Apgaismojuma balsts h=4,0m, metāla
	gab.
	1.00

	 
	 
	Balsta pamatne
	gab.
	1.00

	 
	 
	Gumijas blīve
	gab.
	1.00

	1.11.
	 
	Prožektora uzstādīšana uz balsta              konstrukcijas
	k-ts
	1.00

	 
	 
	Gaismas ķermenis
	gab.
	1.00

	 
	 
	Spuldze Na 100W
	gab.
	1.00

	1.12.
	 
	Stiprinājumu uzstādīšana
	gab.
	1.00

	 
	 
	Apg. balsta spailes
	k-ts
	1.00

	1.13.
	 
	Kabeļu, vadu montāža
	m
	8.00

	 
	 
	Kabelis NYM 3x1,5 mm2
	m
	8.40

	1.14.
	 
	Slēdžu, kontaktligzdu montāža
	gab.
	1.00

	 
	 
	Slēdzis 1P, IP44
	k-ts
	1.00

	1.15.
	 -"-
	Montāžas izstrādājumi
	k-ts
	1.00

	1.16.
	 
	Auglīgās grunts sagatavošana zālajiem ar 15 cm biezu auglīgās zemes kārtas iestrādi 
	100m2
	0.06

	1.17.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	6.00


13.Elektroapdādes tīkli
	Pozici-
	 
	    Dau-
	
	

	jas
	                    Veicamā darba apraksts
	  dzums
	
	

	Nr.
	 
	 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	              LOS 01              Zemes darbi
	 
	 
	 

	 
	           GRUPA  0101            Kabeļu tranšejas
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	00130
	                             1,0 m
	77.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 010                                01.01.02.13.02
	 
	
	 

	 
	Izrakt tranšeju vienam kabelim 2.vai 3.kat.gr.gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma,
	
	
	 

	 
	izveidot kabeļa spilvenu. Pēc kabeļa ieguldīšanas un kab.meh.aisardz.profila uzklāšanas, tranšeju aizbērt,
	
	
	 

	 
	noblīvēt kātrtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98.Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus,pļavu,dārzus.
	
	
	 

	 
	Bez grunts maiņas,bez  piemaksām (t.sk.ziemas).Tranšeja- 0,25 m x 0,8 m.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	00210
	                                 1,0 m
	13.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr.1995 010                                 01.01.02.26.02
	 
	
	 

	 
	Tranšeja vienai caurulei, vai vienam kabelim 1 m dziļumā.
	
	
	 

	 
	Izrakt tranšeju 2.vai 3.gr.gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, izveidot kabeļa spilvenu. Pēc 
	
	
	 

	 
	 caurules vai  kabeļa  ieguldīšanas  tranšeju aizbērt un noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98.
	
	
	 

	 
	Tranšeja- 0,4 m x 1,1 m.           Piem.:caur DVK, DUR, SRS, u.c. 
	 
	 
	 

	
	Summa grupai  0101
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                         GRUPA  0102     Tranšejas - bedres
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	00300
	                                 1 gb.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 010                  02.03.01.02.01.01.                        
	 
	
	 

	 
	Tranšeja - bedre kabeļa apsekošanai   (šurfēšana)
	 
	
	 

	 
	2.vai 3.gr.gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma atrakt bedri (kab.īpašnieka klātbūtnē), pēc  
	
	
	 

	 
	 situācijas precizēšanas, uzņemt kab.piesaistes, bedri aizbērt,noblīvēt(blīv.koef.ne mazāks kā 0,98).
	
	
	 

	 
	.Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus,pļavu,dārzus.Bez grunts maiņas,bez  piemaksām. 
	 
	 
	 

	
	Summa grupai  0102
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                       GRUPA  0103    Kabeļu aizsardzība
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	00350
	                                  1,0 m
	13.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 010                               03.01.01.04
	 
	
	 

	 
	Caurules ieguldīšana  d=70 līdz 110 mm gatavā tranšejā.
	
	
	 

	 
	Ieguldīt aizsargcauruli vaļējā tranšejā,nogriezst to vajadzīgā garumā, blīvi noslēgt tā galus
	
	
	 

	 
	Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).   Piem.:( DVK, DUR, SRS  u. c.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	00480
	                                  1,0 m
	77.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 010                                  03.04.01
	 
	 
	 

	 
	Kabeļa aizsardzība ar lentveida vai rievzobu profiliem
	
	
	 

	 
	Veidot kabeļu aizsardzību no aizsargprofiliem firmas" Arot":Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	
	
	 

	 
	Piem.: L 125; L 170; S 125;S 170;LT 125; LT 170 u.c.
	 
	 
	 

	
	Summa grupai  0103 - kab.aizsardzība
	
	
	0.00

	
	                           
	
	
	

	
	            GRUPA  0104      Ceļu, ietvju un laukumu segumu virsmas
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	00620.2
	                             1,0 m 2
	4.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1999 0104                               
	
	
	 

	 
	Brauktuves šķembu segums (Sagatavašana asfaltēšanai)
	
	
	 

	 
	Pamatslāņa rupjas smilts vai smilts nolīdzināšana,šķembu -25 cm ieklāšana un noblietēšana,
	
	
	 

	 
	bez asfaltēšanas.Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	00650.1
	                                1,0 m2
	4.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 010                                      04.
	 
	 
	 

	 
	Brauktuves (rajona nozīmes ielu) asfalta  atjaunošana (tikai asfalts)
	
	
	 

	 
	porainas rupjgraudaina asfaltbetona -6 cm uzklāšana, smalkgraudaina,blīva granīta asfaltbetona
	
	
	 

	 
	B-1 vai V-1 uzklāšana.Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana. Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	00760
	                                    1,0 m2
	16.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 010                                      04.06.01.03
	 
	 
	 

	 
	Zālāja ierīkošana.
	
	
	 

	 
	Pamatslāņa rupjas smilts vai smilts nolīdzināšana, melnzemes-25 cm kārtas uzbēršana,zāļu sēklas 
	
	
	 

	 
	 maisījuma   (sark.auzene-50-60% daudzgadīgā airene-40%, skarene-10% ) 35 līdz 40 gr.
	
	
	 

	 
	 iesēšana uz 1 m2.                Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	
	Summa grupai 0104
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                       GRUPA 0105   -  Citi darbi
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	00790
	                              1,0 m3
	4.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr.  1995 010                                 05.01.03
	 
	 
	 

	 
	Celtniecības smilts vai grunts  piegāde objektā
	
	
	 

	 
	Smilts vai grunts iekraušana a/m,  atvešana uz objektu un izkraušana  objektā.
	
	
	 

	 
	 Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	00790.2
	                              1,0 m3
	4.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1997.010                                     05.01.09   
	 
	 
	 

	 
	Melnzemes piegāde objektā
	
	
	 

	 
	Melnzemes iekraušana a/m,  atvešana uz objektu un izkraušana  objektā.
	
	
	 

	 
	 Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	00790.3
	                             1,0 m3
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1997.010                                       05.01.10
	 
	 
	 

	 
	Šķembu  piegāde objektā
	
	
	 

	 
	Šķembu  iekraušana a/m,  atvešana uz objektu un izkraušana  objektā.
	
	
	 

	 
	 Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	
	Summa grupai 0105
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                         NODAĻA   02
	
	
	

	
	                           Grupa  0201
	
	
	

	
	               ZS kabeļu guldīšana tranšejā 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	00820
	                             1,0 m
	90.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 020                                       01.01.01.
	 
	 
	 

	 
	Z/sp.kabeļa līdz 35 mm2 guldīšana tranšejā.
	
	
	 

	 
	Zs kabeļu guldīšana, ieskaitot ievilkšanu aizsargcaurulēs, cauruļu hermetiska noslēgšana.
	
	
	 

	 
	Bez  piemaksām (t.sk.ziemas) Piemēram- AXMK-1-4x35  u.c.   
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	00870.1
	                             1,0 gab.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1999 0201                               
	
	
	 

	 
	Z/sp. kabeļa  nostiprināšana - koka balstā 
	
	
	 

	 
	Kabeļa pacelšana un nostiprināšana koka  balstā, aizsargprofila uzlikšana, kab.rezerves
	
	
	 

	 
	 ieguldīšana un pievienošana. Visu šķērsgriezumu un markas kabeļi.
	
	
	 

	 
	 Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	
	Summa grupai 0201
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                       NODAĻA  03              Kabeļu montāža
	
	
	

	
	                          Grupa  0301         ZS kabeļu montāža
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	01040
	                                1 gab.
	2.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 021                                01.01.02.
	 
	 
	 

	 
	Z/s plastm.izolāc. kabeļu  gala apdares -līdz 35 mm2
	
	
	 

	 
	Kabeļa pārbaude ar megeri, gala apdares montāža, stiprināšana, fāzēšana, pievienošana. 
	
	
	 

	 
	 Bez  piemaksām (t.sk.ziemas)   piem.: EPKT  0015,   EPKT  0031  u.c.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	01050
	                                1 gab.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 021                                01.01.03.
	 
	 
	 

	 
	Z/s plastm.izolāc. kab.gala apdares no 50 mm2  līdz 150 mm2
	
	
	 

	 
	Kabeļa pārbaude ar megeri, gala apdares montāža, stiprināšana, fāzēšana, pievienošana. 
	
	
	 

	 
	Bez  piemaksām (t.sk.ziemas)    piem.:EPKT 0031,  EPKT 0047, EPKT 0063 u.c.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	01130
	                                 1 gab.
	2.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 021                                01.05.01.01.
	 
	 
	 

	 
	Z/s plastm.kab. savienoj. uzmava -līdz 35 mm2
	
	
	 

	 
	Savienojuma uzmavu montāža,ieskaitot nepieciešamo pirmsmontāžas sagatavošanu,t.sk.fāzēšanu.
	
	
	 

	 
	 Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).          piem.: SMOE 81512, SMOE-81513, SMOE 81516  u.c.
	 
	 
	 

	
	Summa grupai 0301
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                             GRUPA 0303      Cita veida kabeļu montāža
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 


	01600
	                              1 gab.
	2.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 021              05.03.01.
	 
	 
	 

	 
	Kabeļa marķējuma (repera) ierīkošana
	
	
	 

	 
	Atrakt bedri un uzstādīt sagatavotu kabeļa marķējuma(repera)zīmi, vai  kab.brīdinošo plāksnīti 
	
	
	 

	 
	 piestiprināt pie sētas vai ēkas sienas.  Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	
	Summa grupai  0303
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                           NODAĻA 04
	
	
	

	
	                        Ēku pieslēgumi
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	01650
	                                   1 gab.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 022                      01.01.02.04.         
	 
	 
	 

	 
	Uzskaites  sadalnes (LU tipa) montāža (kabeļu līnijās)
	
	
	 

	 
	Pamatnes un sadales uzstādīšana,ieskaitot zemes darbus,stiprināšanu,slēdzenes montāžu,
	
	
	 

	 
	zemēšanas iesma montāža, mēraparātu uzlikšana un savienošana.Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	
	
	 

	 
	Piem.:  LU, BLU, NLU, TLU, BT-LU   u.c
	 
	 
	 

	
	Summa nodaļai -04  Ēku pieslēgumi .
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	NODAĻA 05           Gaisvadi
	
	
	

	
	GRUPA 0501         ZS gaisvadi
	
	
	

	
	VADU      MONTĀŽA      LĪNIJĀ.
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	01940.61
	                             1,0 gab.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL- Nr. 1997  031         
	
	
	 

	 
	Kabeļa montāža (jebkurā)  balstā. Visas markas un šķērsgriezumi
	
	
	 

	 
	Kabeli ar samontētu gala apdari uzcelt balstā, nostiprināt, pievienot ar spailēm, uzlikt aizsardzību, 
	
	
	 

	 
	nokrāsot, ieguldīt kabeļa rezervi, uzņemt piesaistes, aizbērt. Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	
	Summa grupai  05 01
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	 LOS 06             Sadales iekārtas
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	02600.1
	1 sadalne.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2007  040          01.07.
	
	
	 

	 
	Kopņu maiņa zemsprieguma sadalnē.
	
	
	 

	 
	Esošā z/sp.  sadalē ( TP, KTP, )saskaņā ar projekta dokumentāciju  demontēt esošās kopnes, 
	
	
	 

	 
	 un to vietā samontēt jaunas, izpildot visus blakus darbus.  Bez piemaksām (t.sk.ziemas)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	02690.9
	                             1 k-ts.
	5.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2000  040          
	
	
	 

	 
	Zemsprieguma drošinātāju bloka vai automāta  uzstādīšana esošā  sadalnē.
	
	
	 

	 
	Uzstādīt z/sp. sadalē  drošinātāju bloku vai automātu, ieskaitot visus blakus darbus, 
	
	
	 

	 
	 t.sk.kopņu pievadu maiņu.  Bez piemaksām (t.sk.ziemas)
	 
	 
	 

	
	Summa grupai    LOS 06   -       Sadales iekārtas :
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	NODAĻA   07   -   Zemējuma iekārtas
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	02720.1
	                             1,0 gab.
	2.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 050         03.
	
	
	 

	 
	Vertikālais zemētājs    līdz 2,5 m
	
	
	 

	 
	 Karsti cinkota, profilēta dzelzs stieņa iedzīšana gruntī  līdz 2,5 m, bez pretestības mērījumiem
	
	
	 

	 
	Bez piemaksām(t.sk.ziemas)    piem: 16mm apaļdzelzi,  u.c.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	02750
	                             1 gab.
	2.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 050         04.03.
	
	
	 

	 
	Zemējuma kontūras  pretestības mērījumi
	
	
	 

	 
	Samontētās zemējumu kontūras vai atsevišķa dziļumzemētāja pretestības mērīšana,
	
	
	 

	 
	slēgta darba akta, izpildzīmējuma  un pretestības mērījumu protokola sagatavošana
	
	
	 

	 
	  Bez piemaksām(t.sk.ziemas)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	02750.1
	                             1 gab.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2007 050         04.
	
	
	 

	 
	Atkārtotas zemējuma kontūras  pretestības mērīšana GVL
	
	
	 

	 
	Atkārtotas  zemējumu kontūras vai atsevišķa dziļumzemētāja pretestības mērīšana
	
	
	 

	 
	un pretestības mērījumu protokola sagatavošana. Bez piemaksām(t.sk.ziemas)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	02760
	                             1 balsts.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 050         07.01.
	
	
	 

	 
	Zemējuma   montāža pa  koka balstu.
	
	
	 

	 
	Montēt zemējuma vadu pa koka balstu, piestiprināt un veikt  nepieciešamos
	
	
	 

	 
	 savienojumus un pretrkorozijas krāsojumus.Bez piemaksām(t.sk.ziemas)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	02790
	                             1 gab.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 050         09
	
	
	 

	 
	Kabeļu sadalnes zemējums       
	
	
	 

	 
	Iedzīt vertikālo zemētāju, jeb iesist zemēšanas trosi izmantojot uzgali (SF-11), līdz 1,5 m dziļumam, izpildot 
	
	
	 

	 
	visus savienojumus un pretrkorozijas krāsojumus. Bez piemaksām(t.sk.ziemas)
	
	
	 

	 
	piem.: LU-3, KS-4a,  LUKS, UAKS u.c. saadalnēm
	 
	 
	 

	
	Summa grupai  LOS  07 - Zemējuma iekārtas:
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                     LOS 09   -      Pielikums
	
	
	

	
	
	
	
	

	03500.1
	1.diena
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1997
	
	
	 

	 
	Rakšanas atļaujas saņemšana plānotiem darbiem
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.2
	1 km.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1997
	
	
	 

	 
	Sarkanās līnijas vai EPL nospraušana.
	 
	
	 

	 
	Sarkanās līnijas un EPL trases nospraušana dabā ar teodolītu.   ( ģeodēziskā centra pakalpojums).
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.2B
	1 objekts.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2002   
	
	
	 

	 
	Energoobjekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā.
	
	 

	 
	Saskaņā ar LEK-002 sagatavot enrgoobjekta derīguma parbaudei zem sprieguma pirms nodošanas  ekspluatāciā,
	
	
	 

	 
	t.sk.veicot iekārtas reviziju, operatīvo uzrakstu uznešanu, slēdzeņu uzstādīšanu, vietu numerāciju sadalēs,
	
	
	 

	 
	 akta noformēšanu par darbu un mērījumu izpildi atbilstoši normatīviem un to kvalitāti.
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	03500.2C
	1 objekts.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2002   
	
	
	 

	 
	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba 
	
	 

	 
	Ražošanas izmaksas par  pielaišanu pie darba veicot darbus darbojošās gaisvadu EPL 
	 

	 
	 saskaņā ar LEK 025.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.3
	1 km.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1997
	
	
	 

	 
	Ģeodēziskā kontrolkartēšana.
	 
	
	 

	 
	Ģeodēziskā kontrolkartēšana pēc kab.noguldīšanas, vai gaisa vadu EPL izbūves, pārbaudes akta
	 
	
	 

	 
	 sagatavošana un izsniegšana. ( ģeodēziskā centra pakalpojums).
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	

	03500.3 B
	1 objekts.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2002   
	
	
	 

	 
	Energo objekta sagatavošana Valsts pieņemšanas komisijai.
	
	 

	 
	Uzrādīt energobūvi Būvvaldes pieņemšanas komisijai , saskaņā ar LBN 301-97, 
	
	
	 

	 
	piestādot nepieciešamos atzinumu-aktus par energo objekta gatavību ekspluatācijai.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.23
	1 km
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2007
	
	
	 

	 
	 Gaisa vadu līnijas izpildu tehniskā dokumentācija.
	
	
	 

	 
	Sagatavot gaisa vadu EPL (visa veida sprieguma)  montāžas okumentus atbilstoši ekspl.noteikumiem
	 
	
	 

	 
	( t.sk. izp.trasi ) par veiktajiem darbiem un nodot tos RPR ED un elektro tīkla nodaļā 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.24
	100 m
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1997
	
	
	 

	 
	Kabeļu līnijas izpildu tehniskā dokumentācija.
	
	
	 

	 
	Sagatavot EPL (visa veida sprieguma) guldīšanas un montāžas dokumentus atbilstoši ekspl.noteikumiem 
	 
	
	 

	 
	 ( t.sk. izp.trasi ) par veiktajiem darbiem un nodot tos kabeļu trasu dienestā.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.25
	1.objekts
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1997
	
	
	 

	 
	Elektro iekārtas  izpildu tehniskā dokumentācija.
	
	
	 

	 
	Sagatavot el.montāžas dokumentus par FP, TP,dzīvojamo māju un citu objektu ( kabeļu kanālu,aku) 
	 
	
	 

	 
	slēgtiem un montāžas darbiem, ieskaitot zemēšanas kontūru,atbilstoši ekspl.noteikumiem un 
	
	
	 

	 
	 nodot  CETD, PETD, EENR  unTeh.Daļā.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.30
	1.objekts
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1999
	
	
	 

	 
	Darbu organizācijas projekts
	
	
	 

	 
	Sastādīt un saskaņot ( t.sk. ar RPR ED, RPR AD, CETD, PETD, ODD  ) ,energoobjekta izbūves darbu
	
	
	 

	 
	organizācijas projektu, un kabeļu vai iekārtas  atslēgumu grafiku.
	 
	 
	 

	
	Summa grupai  LOS  09 -pielikums:
	
	
	0.00

	
	       C M D   kopā:
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	03500.40
	CMD (latos)
	 
	
	0.00

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.41
	CMD (latos)
	 
	
	0.00

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.42
	
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2007    
	
	
	 

	 
	Darbi kas nav iekļauti sarakstā pēc stundu likmes izcenojuma
	
	
	 

	 
	Piem.:oper.uzrakstu atjaunošana, kronšteina montāža, pastaba bandāžas maiņa, droš.nomaiņa, "šunta"
	
	
	 

	 
	noņemšana, "0"vada bojājuma novēršana, u.c elektro montāžas darbi
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.44
	1.objekts
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2008    
	
	
	 

	 
	Izmaksas Būvdarbu veikšanas projekta izstrādei.
	 
	
	 

	 
	Izmaksas par būvdarbu veikšanas projekta  izstrādi un saskaņošanu ar būvprojekta  autoru un
	 
	
	 

	 
	 pasūtītāju ( Vispārīgie būvnoteikumi Nr.112, § 135,  § 137,  § 138.) Bez piemaksām (t.sk.ziemas) 
	 

	
	
	
	
	

	03500.45
	1.objekts
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2008    
	
	
	 

	 
	Izmaksas Darba organižācijas projekta un kalendāra plāna izstrādei.
	 
	
	 

	 
	Izmaksas par Darba organižācijas projekta un kalendāra plāna izstrādi un saskaņošanu ar 
	 
	
	 

	 
	 pasūtītāju ( Vispārīgie būvnoteikumi Nr.112,  5.5. sadaļa.). Bez piemaksām (t.sk.ziemas) 
	 

	
	
	
	
	

	03600
	NODEVA = mt x  C (latos)
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2002.
	
	
	 

	 
	Pašvaldības nodeva par Būvatļaujas saņemšanu EPL kabeļu rekonstrukcijai vai izbūvei.
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Darbu apjomos uzrādīto izstrādājumu konkrēto tirdzniecības marku vietā  atļauts piedāvāt cita ražotāja ekvivalentus izstrādājumus. 

Piezīmes:

1. Dotie darbu apjomi skatāmi kopā ar projektu.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.
Darba uzdevums

2.daļa: Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvdarbi
Veicamais darbs: Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvdarbi veicami saskaņā ar SIA „Ekolat” izstrādāto tehnisko projektu “Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecība” un darba uzdevumā dotajiem darbu apjomiem. 

Darbu izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas brīža 11 mēneši.
Garantijas laiks: vismaz 5 (pieci) gadi. 
Darbu izpildes tāmes jāsagatavo atbilstoši jāsagatavo atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām 5.,6. pielikumam. 
Darbu veidi:

1
Jauna artēziskā urbuma Nr. 2 izbūve

2
Rekonstruējamie ūdensvada Ū1 tīkli (No projektējamā urbuma līdz atdzelžošanas stacijai un no ŪAS līdz daudzdzīvokļu mājām un līdz AŪ1-3)

3
Ūdensvada De32 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=20,5 m)

4
Projektējamais ūdensvads Ū1    (no akas AŪ1-3 līdz ŪM-20a)

5
Ūdensvada De32 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=61,5 m)

6
Ūdensvada De40 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=19,5 m)

7
Ūdensvada De63 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=21,0 m)

8
Ūdensvada De63 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=18,5 m)

9
Ūdensvada De63 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=18,0 m)

10
Projektējamais ūdensvads Ū1  (no akas AŪ1-1 līdz akai AŪ1-12)

11
Ūdensvada De63 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=59,50 m)

12
Projektējamais ūdensvads Ū1  (no akas ŪM-33 līdz akai AŪ1-15)

13
Ūdensvada De63 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=20,0 m)

14
Atdzelžošanas stacijas ēkas būvniecība

15
Ūdens atdzelžošanas iekārtu ar ražību Q=6 m3/h uzstādīšana

16
Sadzīves kanalizācija K1

17
Nosacīti tīras kanalizācijas K3 trases izbūve

18
Pazemes rezervuāru izbūve 2x55 m3 

19
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Q-60 m3/dnn

20
ŪAS teritorijas vertikālā planēšana

21
ŪAS teritorijas labiekārtošana

22
NAI teritorijas vertikālā planēšana

23
NAI teritorijas labiekārtošana

24
ŪAS elektroapdādes un apgaismojuma tīkli

25
ŪAS zemējuma kontūrs un zibensaizsadzība

26
NAI elektroapdādes un apgaismojuma tīkli

27
NAI elektroapgāde 

28
ŪAS elektroapgāde

Darbu apjomu saraksts:

1. Jauna artēziskā urbuma Nr. 2 izbūve
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mēr-   vie-   nība
	Dau- dzums

	
	
	
	
	

	1
	37-00000
	Jauna artēziskā urbuma izbūve
	 
	 

	1.1.
	 
	Urbuma vietas saskaņošana ar SVA, reģionālo Vides Pārvaldi, licence
	urb.
	1.00

	1.2.
	 
	Urbuma urbšana h=150 m, debits 2,0 l/s.
	m
	150.00

	1.3.
	 
	Mehānisko darbnīcu pakalpojumi (cauruļu, filtru sagatavošana)
	urb.
	1.00

	1.4.
	 
	Aizcauruļu cementācija
	urb.
	1.00

	1.5.
	 
	Urbuma atsūknēšana ar sūkni
	urb.
	1.00

	1.6.
	 
	Sūkņa montāža
	k-ts
	1.00

	 
	 
	Dziļurbuma sūknis Q=6 m3/h,              h~95 m
	gab
	1.00

	1.7.
	 
	Elektromontāžas darbi
	oper.
	1.00

	 
	 
	Aut. vadības pults ar aizsardzībām
	k-ts
	1.00

	 
	 
	Zemūdens kabelis HO7RNF ar savienojumu komplektu
	k-ts
	1.00

	1.8.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 3,0 m 
	gab
	1.00

	1.9.
	 
	Ķeta aizlaidņu montāža diametrā līdz 100 mm
	gab.
	3.00

	 
	 
	Atloku aizbīdnis Dn65 ar rokratu 
	gab
	2.00

	 
	 
	Pretvārsts Dn65
	gab.
	1.00

	1.10.
	 
	Manometra vai termometra uzstādīšana
	gab.
	1.00

	 
	 
	Manometrs 0-6 bar. ar manometrisku krānu
	gab.
	1.00

	1.11.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana ar diametru līdz 50mm (ventiļi, krāni, vārsti)
	gab.
	1.00

	 
	 
	Paraugu noņemšanas krāns Dn15
	gab.
	1.00

	1.12.
	 
	Fasondaļu uzstādīšana
	gab.
	7.00

	 
	 
	Atloks Dn65
	gab.
	3.00

	 
	 
	Pāreja Dn65/32 (metāls)
	gab.
	2.00

	 
	 
	Tērauda līkums 900 Dn65, bezšuvju
	gab.
	2.00

	1.13.
	 
	Tērauda cauruļu montāža ar diametru                                                līdz 50 mm
	m
	3.00

	 
	 
	Ūdensvada caurule Dn65
	m
	3.15

	 
	 
	Stiprinājumi
	gab.
	5.00

	1.14.
	 
	Ūdens mērītāja uzstādīšana ar diametru līdz 100 mm
	gab.
	1.00

	 
	 
	Ūdens skaitītājs Dn32
	gab.
	1.00

	1.15.
	 
	PE fasondaļu montāža
	gab
	1.00

	 
	 
	Pāreja  PE/metāls Dn65
	gab
	1.00

	1.16.
	 
	Akas vēdināšanas ierīkošana
	k-ts
	1.00

	 
	 
	PVC caurule Dn100
	m
	2.20

	 
	 
	PVC līkums Dn100 90o 
	gab.
	1.00

	 
	 
	Ventilācijas deflektors Dn100
	gab.
	1.00

	 
	 
	Stiprinājumi
	gab.
	3.00

	1.17.
	 
	Siltinātas, slēdzamas lūkas izbūve
	gab.
	1.00

	 
	 
	Siltināta slēdzama lūka
	gab.
	1.00

	1.18.
	 
	Betona balsta ierīkošana cauruļvadu stiprinājumiem un armatūras paliktņiem
	m3
	0.30

	1.19.
	 
	Sistēmas noregulēšana
	oper.
	1.00

	1.20.
	 
	Sistēmas hlorēšana un pārbaude
	oper.
	1.00

	1.21.
	 
	Ūdens ķīmiskā, bakterioloģiskā analīze, urbuma pase un nodošana ekspluatācijā
	oper.
	1.00

	1.22.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	03-00000
	Zemes darbi
	 
	 

	2.1.
	 
	Urbuma akas apbēršana ar minerālo grunti
	m3
	4.00

	2.2.
	 
	Urbuma akas apbēruma siltināšana ar māla slāni
	m3
	1.00


2. Rekonstruējamie ūdensvada Ū1 tīkli                                           (No projektējamā urbuma līdz atdzelžošanas stacijai un no ŪAS līdz daudzdzīvokļu mājām un līdz AŪ1-3)
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	27-00001
	Ārējais ūdensvads
	
	

	1.1.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De63, gruntī "A", dziļumā līdz 2,0 m
	m
	90.00

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	91.80

	1.2.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De75, gruntī "A", dziļumā līdz 2,0 m
	m
	103.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De75
	m
	105.57

	1.3.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De32, gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m
	m
	4.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De32
	m
	4.59

	1.4.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De63, gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m
	m
	266.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	271.83

	1.5.
	 
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā
	m3
	63.50

	1.6.
	 
	PVC aizsarguzmava polipropilēna DW cauruļu skērsojumam ar dz. betona elementiem
	gab
	15.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De32
	gab
	2.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De63
	gab
	11.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De75
	gab
	2.00

	1.7.
	 
	PE fasondaļu montāža
	gab
	6.00

	 
	 
	PE trejgabals De75 (gludie gali)
	gab
	1.00

	 
	 
	PE trejgabals De63 (gludie gali)
	gab
	2.00

	 
	 
	PE pāreja: ārējais diametrs: 75 mm x 63 mm
	gab
	1.00

	 
	 
	Universālā dubultuzmava PE De32 
	gab
	1.00

	 
	 
	Uzmavas savienojums  Dn50 ar ugunsdzēsības šļūteni
	gab
	1.00

	1.8.
	 
	Atloku fasondaļu montāža
	gab
	17.00

	 
	 
	Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 75mm : nominālais diametrs 65mm
	gab
	1.00

	 
	 
	Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : nominālais diametrs 50mm
	gab
	10.00

	 
	 
	Atloku trejgabals Dn65
	gab
	1.00

	 
	 
	Atloku trejgabals Dn50
	gab
	2.00

	 
	 
	Atloku līkums 900 Dn50
	gab
	1.00

	 
	 
	Atloku pāreja Dn 65/50
	gab
	2.00

	1.9.
	 
	PE elektrometināmu (EM) fasondaļu montāža
	gab
	35.00

	 
	 
	PE (EM) dubultuzmava De63 mm
	gab
	10.00

	 
	 
	PE (EM) dubultuzmava De75 mm
	gab
	12.00

	 
	 
	PE (EM) līkums 900 De75 mm
	gab
	5.00

	 
	 
	PE (EM) līkums 600 De75 mm
	gab
	1.00

	 
	 
	PE (EM) līkums 900 De63 mm
	gab
	2.00

	 
	 
	PE (EM) līkums 600 De63 mm (gludi gali)
	gab
	3.00

	 
	 
	PE (EM) līkums 450 De63 mm
	gab
	1.00

	 
	 
	PE (EM) līkums 300 De63 mm (gludi gali)
	gab
	1.00

	1.10.
	 
	Kaļama ķeta sedlu uzstādīšana PE caurulei ar diametru līdz 100 mm
	gab
	2.00

	 
	 
	Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 75 mm
	gab
	1.00

	 
	 
	Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 63 mm
	gab
	1.00

	1.11.
	 
	Čuguna oderēta atloka aizbīdņa diam. līdz 100 mm uzstādīšana akā 
	gab
	2.00

	 
	 
	Atloku aizbīdnis Dn65 ar rokratu 
	gab
	2.00

	1.12.
	 
	Čuguna oderēta atloka aizbīdņa diam. līdz 100 mm uzstādīšana akā 
	gab
	5.00

	 
	 
	Atloku aizbīdnis Dn50 ar rokratu 
	gab
	5.00

	1.13.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana diam. līdz 50mm
	gab
	2.00

	 
	 
	 Apkalpes ventilis 25mm uzstādīšanai akā, viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas
	gab
	2.00

	1.14.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana diam. līdz 50mm komplektā ar teleskopisku pagarinātāju un peldošo kapi
	gab
	1.00

	 
	 
	Pazemes tipa apkalpes ventilis  50mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 63 mm pievienojumam
	gab
	1.00

	1.15.
	 
	Betona balsta ierīkošana cauruļvadu stiprinājumiem un armatūras paliktņiem
	m3
	6.00

	1.16.
	 
	PE cauruļvada De63 siltināšana ar minerālvates izolāciju
	m
	7.20

	 
	 
	Siltumizolācija ar foliju b=30 mm, caurulei De63, L=1,2 m
	gab
	6.00

	1.17.
	 
	PE cauruļvada De75 siltināšana ar minerālvates izolāciju
	m
	14.40

	 
	 
	Siltumizolācija ar foliju b=30 mm, caurulei De75, L=1,2 m
	gab
	12.00

	1.18.
	 
	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.25 mm 
	vieta
	1.00

	1.19.
	 
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	100m
	4.65

	1.20.
	 
	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	4.65

	1.21.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	27-00002
	Akas
	 
	 

	2.1.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m 
	gab
	3.00

	2.2.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 3,0 m 
	gab
	1.00

	2.3.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 3,0 m 
	gab
	1.00

	2.4.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	27-00003
	Šķērsojumi ar esošām komunikācijām
	 
	 

	3.1.
	 
	Šķērsojums ar kanalizācijas tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	2.00

	3.2.
	 
	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā (demont).
	vieta
	1.00

	3.3.
	 
	Šķērsojums ar esošiem lietus kanalizācijas tīkliem un to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	1.00

	3.4.
	 
	Šķērsojums ar el. tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	1.00

	3.5.
	 
	Šķērsojums ar sakaru kabeļu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	2.00

	3.6.
	 
	Šķērsojums ar siltumtīkliem, ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	1.00

	4
	02-0000
	Demontāžas darbi
	 
	 

	4.1.
	012-20-30
	Esošo ūdensvada tīklu demontāža
	m
	14.00

	5
	35-00000
	Segumu atjaunošana
	 
	 

	5.1.
	 14-12-2
	Grants ceļa seguma atjaunošana
	100m2
	2.54

	5.2.
	 13-8
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	6.78

	5.3.
	 13-16
	Zālāju sēšana
	m2
	678.00

	5.4.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00


3. Ūdensvada De32 mm izbūve ar caurdūruma metodi             (L=20,5 m)
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	14-00001
	Caurdūrums
	
	

	1.1.
	 
	Caurdūrums spiedvada izbūvei ar apvalkcauruli 
	m
	20.50

	 
	 
	Apvalkcaurule De250 
	m
	20.00

	1.2.
	 
	PE cauruļu ievilkšana apvalkcaurulēs
	m
	20.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De32
	m
	20.50

	1.3.
	 
	Apvalkcaurules galu hermetizācija De250
	gab.
	4.00

	1.4.
	 
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	100m
	20.50

	1.5.
	 
	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	20.50

	1.6.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	03-00000
	Darba būvbedres (1 gab.) un pieņemšanas būvbedres (1 gab.) ar atbalsta sienām izbūve 
	 
	 

	2.1.
	 
	Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.2.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi
	m3
	49.50

	2.3.
	 
	No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.4.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves
	m3
	49.50

	2.5.
	 
	Darba un pieņemšanas būvbedu nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs  
	m2
	45.00

	2.6.
	 
	Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana
	m2
	45.00

	2.7.
	 
	Buvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu 
	m3
	49.50

	2.8.
	 
	Teritorijas planēšana
	100m2
	0.50

	2.9.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	0.50

	2.10.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	50.00


4. Projektējamais ūdensvads Ū1 (no akas AŪ1-3 līdz ŪM-20a)
	1
	27-00001
	Ārējais ūdensvads
	 
	 

	
	
	
	
	

	1.1.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De32, gruntī "A", dziļumā līdz 2,0 m
	m
	6.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De32
	m
	6.63

	1.2.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De63, gruntī "A", dziļumā līdz 2,0 m
	m
	41.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	42.33

	1.3.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De32, gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m
	m
	88.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De32
	m
	90.27

	1.4.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De63, gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m
	m
	378.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	386.07

	1.5.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De32, gruntī "A", dziļumā līdz 3,0 m
	m
	6.00

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De32
	m
	6.12

	1.6.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De63, gruntī "A", dziļumā līdz 3,0 m
	m
	112.00

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	114.24

	1.7.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De32, gruntī "A", dziļumā līdz 3,5 m
	m
	4.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De32
	m
	4.59

	1.8.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De63, gruntī "A", dziļumā līdz 3,5 m
	m
	2.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	2.55

	1.9.
	 
	Ūdensvada caurules izbūve akā no PE , PN10 spiediena caurulēm De63
	m
	1.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	1.53

	1.10.
	 
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā
	m3
	84.00

	1.11.
	 
	PVC aizsarguzmava polipropilēna DW cauruļu skērsojumam ar dz. betona elementiem
	gab
	18.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De32
	gab
	9.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De40
	gab
	1.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De63
	gab
	8.00

	1.12.
	 
	PE fasondaļu montāža
	gab
	39.00

	 
	 
	PE trejgabals De63 (gludie gali)
	gab
	4.00

	 
	 
	PE trejgabals De40 (gludie gali)
	gab
	2.00

	 
	 
	PE pāreja: ārējais diametrs: 63 mm x 32 mm
	gab
	2.00

	 
	 
	PE pāreja: ārējais diametrs: 63 mm x 40 mm
	gab
	1.00

	 
	 
	PE pāreja: ārējais diametrs: 63 mm x 50 mm
	gab
	1.00

	 
	 
	PE pāreja: ārējais diametrs: 40 mm x 32 mm
	gab
	4.00

	 
	 
	PE pāreja uzmava-ārējo vītni:                                           ārējais diametrs 32mm
	gab
	7.00

	 
	 
	Universālā dubultuzmava PE De32 
	gab
	4.00

	 
	 
	PE gala noslēgs D32mm
	gab
	14.00

	1.13.
	 
	Atloku fasondaļu montāža
	gab
	8.00

	 
	 
	Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : nominālais diametrs 50mm
	gab
	6.00

	 
	 
	Atloku trejgabals Dn50
	gab
	1.00

	 
	 
	Atloku līkums 900 Dn50
	gab
	1.00

	1.14.
	 
	PE elektrometināmu (EM) fasondaļu montāža
	gab
	9.00

	 
	 
	PE (EM) dubultuzmava De32 mm
	gab
	1.00

	 
	 
	PE (EM) dubultuzmava De63 mm
	gab
	2.00

	 
	 
	PE (EM) līkums 900 De63 mm
	gab
	2.00

	 
	 
	PE (EM) līkums 900 De32 mm
	gab
	4.00

	1.15.
	 
	Kaļama ķeta sedlu uzstādīšana PE caurulei ar diametru līdz 100 mm
	gab
	13.00

	 
	 
	Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 63 mm
	gab
	13.00

	1.16.
	 
	Čuguna oderēta atloka aizbīdņa diam. līdz 100 mm uzstādīšana akā 
	gab
	3.00

	 
	 
	Atloku aizbīdnis Dn50 ar rokratu 
	gab
	3.00

	1.17.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana diam. līdz 50mm
	gab
	7.00

	 
	 
	 Apkalpes ventilis 25mm uzstādīšanai akā, viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas
	gab
	7.00

	1.18.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana diam. līdz 50mm
	gab
	1.00

	 
	 
	 Ķeta ekspluatācijas aizbīdnis ar PE uzmavām: nominalais diametrs 25 mm
	gab
	1.00

	1.19.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana diam. līdz 50mm komplektā ar teleskopisku pagarinātāju un peldošo kapi
	gab
	16.00

	 
	 
	Pazemes tipa apkalpes ventilis  32mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 40mm pievienojumam
	gab
	2.00

	 
	 
	Pazemes tipa apkalpes ventilis  25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 32mm pievienojumam
	gab
	14.00

	1.20.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana diam. līdz 50mm
	gab
	1.00

	 
	 
	 Vienpusējas darbības gaisa vārsts D50mm
	gab
	1.00

	1.21.
	 
	Betona balsta ierīkošana cauruļvadu stiprinājumiem un armatūras paliktņiem
	m3
	6.00

	1.22.
	 
	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.25 mm 
	vieta
	2.00

	1.23.
	 
	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.40 mm 
	vieta
	2.00

	1.24.
	 
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	100m
	6.42

	1.25.
	 
	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	6.42

	1.26.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	27-00002
	Akas
	 
	 

	2.1.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 3,0 m 
	gab
	3.00

	2.2.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 3,5 m 
	gab
	1.00

	2.3.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā                                      līdz 4,0 m 
	gab
	1.00

	2.4.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	27-00003
	Šķērsojumi ar esošām komunikācijām
	 
	 

	3.1.
	 
	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā (demont).
	vieta
	7.00

	3.2.
	 
	Šķērsojums ar sakaru kabeļu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	4.00

	4
	02-0000
	Demontāžas darbi
	 
	 

	4.1.
	 
	Esošo ūdensvada tīklu demontāža
	m
	156.00

	4.2.
	 
	Atsevišķi augošo koku nozāģēšana un novākšana
	gab
	3.00

	5
	35-00000
	Segumu atjaunošana
	 
	 

	5.1.
	 
	Grants ceļa seguma atjaunošana
	100m2
	0.48

	5.2.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	12.32

	5.3.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	1232.00

	5.4.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00


5. Ūdensvada De32 mm izbūve ar caurdūruma metodi                                 (L=61,5 m)
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	14-00001
	Caurdūrums
	
	

	1.1.
	 
	Caurdūrums spiedvada izbūvei ar apvalkcauruli 
	m
	61.50

	 
	 
	Apvalkcaurule De250 
	m
	60.00

	1.2.
	 
	PE cauruļu ievilkšana                        apvalkcaurulēs
	m
	61.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De32
	m
	61.50

	1.3.
	 
	Apvalkcaurules galu hermetizācija De250
	gab.
	6.00

	1.4.
	 
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	100m
	61.50

	1.5.
	 
	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	61.50

	1.6.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	03-00000
	Darba būvbedres (3 gab.) un pieņemšanas būvbedres (3 gab.) ar atbalsta sienām izbūve 
	 
	 

	2.1.
	 
	Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā
	m3
	148.50

	2.2.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi
	m3
	148.50

	2.3.
	 
	No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā
	m3
	148.50

	2.4.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves
	m3
	148.50

	2.5.
	 
	Darba un pieņemšanas būvbedu nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs  
	m2
	135.00

	2.6.
	 
	Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana
	m2
	135.00

	2.7.
	 
	Buvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu 
	m3
	148.50

	2.8.
	 
	Teritorijas planēšana
	100m2
	1.50

	2.9.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	1.50

	2.10.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	150.00


6. Ūdensvada De40 mm izbūve ar caurdūruma metodi                                  (L=19,5 m)
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	14-00001
	Caurdūrums
	
	

	1.1.
	 
	Caurdūrums spiedvada izbūvei ar apvalkcauruli 
	m
	19.50

	 
	 
	Apvalkcaurule De250 
	m
	19.00

	1.2.
	 
	PE cauruļu ievilkšana apvalkcaurulēs
	m
	19.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De40
	m
	19.50

	1.3.
	 
	Apvalkcaurules galu hermetizācija De250
	gab.
	2.00

	1.4.
	 
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	100m
	19.50

	1.5.
	 
	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	19.50

	1.6.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	03-00000
	Darba būvbedres (1 gab.) un pieņemšanas būvbedres (1 gab.) ar atbalsta sienām izbūve 
	 
	 

	2.1.
	 
	Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.2.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi
	m3
	49.50

	2.3.
	 
	No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.4.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves
	m3
	49.50

	2.5.
	 
	Darba un pieņemšanas būvbedu nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs  
	m2
	45.00

	2.6.
	 
	Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana
	m2
	45.00

	2.7.
	 
	Buvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu 
	m3
	49.50

	2.8.
	 
	Teritorijas planēšana
	100m2
	0.50

	2.9.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	0.50

	2.10.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	50.00


7. Ūdensvada De63 mm izbūve ar caurdūruma metodi                                 (L=21,0 m)
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	14-00001
	Caurdūrums
	
	

	1.1.
	 
	Caurdūrums spiedvada izbūvei ar apvalkcauruli 
	m
	21.00

	 
	 
	Apvalkcaurule De250 
	m
	20.50

	1.2.
	 
	PE cauruļu ievilkšana apvalkcaurulēs
	m
	21.00

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	21.00

	1.3.
	 
	Apvalkcaurules galu hermetizācija De250
	gab.
	2.00

	1.4.
	 
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	100m
	21.00

	1.5.
	 
	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	21.00

	1.6.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	03-00000
	Darba būvbedres (1 gab.) un pieņemšanas būvbedres (1 gab.) ar atbalsta sienām izbūve 
	 
	 

	2.1.
	 
	Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.2.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi
	m3
	49.50

	2.3.
	 
	No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.4.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves
	m3
	49.50

	2.5.
	 
	Darba un pieņemšanas būvbedu nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs  
	m2
	45.00

	2.6.
	 
	Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana
	m2
	45.00

	2.7.
	 
	Buvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu 
	m3
	49.50

	2.8.
	 
	Teritorijas planēšana
	100m2
	0.50

	2.9.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	0.50

	2.10.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	50.00


8. Ūdensvada De63 mm izbūve ar caurdūruma metodi                                   (L=18,5 m)
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	14-00001
	Caurdūrums
	
	

	1.1.
	 
	Caurdūrums spiedvada izbūvei ar apvalkcauruli 
	m
	18.50

	 
	 
	Apvalkcaurule De250 
	m
	18.00

	1.2.
	 
	PE cauruļu ievilkšana apvalkcaurulēs
	m
	18.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	18.50

	1.3.
	 
	Apvalkcaurules galu hermetizācija De250
	gab.
	2.00

	1.4.
	 
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	100m
	18.50

	1.5.
	 
	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	18.50

	1.6.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	03-00000
	Darba būvbedres (1 gab.) un pieņemšanas būvbedres (1 gab.) ar atbalsta sienām izbūve 
	 
	 

	2.1.
	 
	Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.2.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi
	m3
	49.50

	2.3.
	 
	No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.4.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves
	m3
	49.50

	2.5.
	 
	Darba un pieņemšanas būvbedu nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs  
	m2
	45.00

	2.6.
	 
	Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana
	m2
	45.00

	2.7.
	 
	Buvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu 
	m3
	49.50

	2.8.
	 
	Teritorijas planēšana
	100m2
	0.50

	2.9.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	0.50

	2.10.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	50.00


9. Ūdensvada De63 mm izbūve ar caurdūruma metodi                                  (L=18,0 m)

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	14-00001
	Caurdūrums
	
	

	1.1.
	 
	Caurdūrums spiedvada izbūvei ar apvalkcauruli 
	m
	18.00

	 
	 
	Apvalkcaurule De250 
	m
	17.50

	1.2.
	 
	PE cauruļu ievilkšana apvalkcaurulēs
	m
	18.00

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	18.00

	1.3.
	 
	Apvalkcaurules galu hermetizācija De250
	gab.
	2.00

	1.4.
	 
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	100m
	18.00

	1.5.
	 
	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	18.00

	1.6.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	03-00000
	Darba būvbedres (1 gab.) un pieņemšanas būvbedres (1 gab.) ar atbalsta sienām izbūve 
	 
	 

	2.1.
	 
	Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.2.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi
	m3
	49.50

	2.3.
	 
	No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.4.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves
	m3
	49.50

	2.5.
	 
	Darba un pieņemšanas būvbedu nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs  
	m2
	45.00

	2.6.
	 
	Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana
	m2
	45.00

	2.7.
	 
	Buvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu 
	m3
	49.50

	2.8.
	 
	Teritorijas planēšana
	100m2
	0.50

	2.9.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	0.50

	2.10.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	50.00


10. Projektējamais ūdensvads Ū1                                               (no akas AŪ1-1 līdz akai AŪ1-12)

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	27-00001
	Ārējais ūdensvads
	
	

	1.1.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De32, gruntī "A", dziļumā līdz 2,0 m
	m
	2.00

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De32
	m
	2.04

	1.2.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De40, gruntī "A", dziļumā līdz 2,0 m
	m
	9.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De40
	m
	9.69

	1.3.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De63, gruntī "A", dziļumā līdz 2,0 m
	m
	251.00

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	256.02

	1.4.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De32, gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m
	m
	25.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De32
	m
	26.01

	1.5.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De40, gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m
	m
	16.00

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De40
	m
	16.32

	1.6.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De63, gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m
	m
	398.00

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	405.96

	1.7.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De63, gruntī "A", dziļumā līdz 3,0 m
	m
	101.00

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	103.02

	1.8.
	 
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā
	m3
	107.35

	1.9.
	 
	PVC aizsarguzmava polipropilēna DW cauruļu skērsojumam ar dz. betona elementiem
	gab
	17.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De32
	gab
	2.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De40
	gab
	1.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De50
	gab
	2.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De63
	gab
	12.00

	1.10.
	 
	PE fasondaļu montāža
	gab
	22.00

	 
	 
	PE trejgabals De63
	gab
	2.00

	 
	 
	PE trejgabals De40
	gab
	1.00

	 
	 
	PE pāreja: ārējais diametrs: 63 mm x 32 mm
	gab
	2.00

	 
	 
	PE pāreja: ārējais diametrs: 63 mm x 40 mm
	gab
	1.00

	 
	 
	PE pāreja: ārējais diametrs:  40 mm x 32 mm
	gab
	2.00

	 
	 
	PE pāreja uzmava-ārējo vītni: ārējais diametrs 32mm
	gab
	2.00

	 
	 
	PE gala noslēgs D32mm
	gab
	2.00

	 
	 
	Universālā dubultuzmava PE De32 
	gab
	4.00

	 
	 
	Universālā dubultuzmava PE De40 
	gab
	1.00

	 
	 
	Universālā dubultuzmava PE De50 
	gab
	2.00

	 
	 
	Universālā dubultuzmava PE De63 
	gab
	3.00

	1.11.
	 
	Atloku fasondaļu montāža
	gab
	20.00

	 
	 
	Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 50mm : nominālais diametrs 40mm
	gab
	2.00

	 
	 
	Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : nominālais diametrs 50mm
	gab
	12.00

	 
	 
	Atloku trejgabals Dn50
	gab
	3.00

	 
	 
	Atloku krustgabals Dn50
	gab
	1.00

	 
	 
	Atloku pāreja Dn50/40
	gab
	2.00

	1.12.
	 
	PE elektrometināmu (EM) fasondaļu montāža
	gab
	11.00

	 
	 
	PE (EM) dubultuzmava De40 mm
	gab
	1.00

	 
	 
	PE (EM) dubultuzmava De63 mm
	gab
	8.00

	 
	 
	PE (EM) līkums 900 De63 mm
	gab
	2.00

	1.13.
	 
	Kaļama ķeta sedlu uzstādīšana PE caurulei ar diametru līdz 100 mm
	gab
	3.00

	 
	 
	Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 63 mm
	gab
	3.00

	1.14.
	 
	Čuguna oderēta atloka aizbīdņa diam. līdz 100 mm uzstādīšana akā 
	gab
	8.00

	 
	 
	Atloku aizbīdnis Dn50 ar rokratu 
	gab
	8.00

	1.15.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana diam. līdz 50mm
	gab
	1.00

	 
	 
	 Apkalpes ventilis 25mm uzstādīšanai akā, viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas
	gab
	1.00

	1.16.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana diam. līdz 50mm komplektā ar teleskopisku pagarinātāju un peldošo kapi
	gab
	6.00

	 
	 
	Pazemes tipa apkalpes ventilis  25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 32mm pievienojumam
	gab
	6.00

	1.17.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana diam. līdz 50mm
	gab
	1.00

	 
	 
	 Vienpusējas darbības gaisa vārsts D50mm
	gab
	1.00

	1.18.
	 
	Betona balsta ierīkošana cauruļvadu stiprinājumiem un armatūras paliktņiem
	m3
	5.00

	1.19.
	 
	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.25 mm 
	vieta
	3.00

	1.20.
	 
	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.32 mm 
	vieta
	1.00

	1.21.
	 
	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.40 mm 
	vieta
	2.00

	1.22.
	 
	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50 mm 
	vieta
	2.00

	1.23.
	 
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	100m
	8.03

	1.24.
	 
	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	8.03

	1.25.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	27-00002
	Akas
	 
	 

	2.1.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m 
	gab
	2.00

	2.2.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 3,0 m 
	gab
	2.00

	2.3.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m 
	gab
	1.00

	2.4.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 3,0 m 
	gab
	1.00

	2.5.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	27-00003
	Šķērsojumi ar esošām komunikācijām
	 
	 

	3.1.
	 
	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā (demont).
	vieta
	5.00

	3.2.
	 
	Šķērsojums ar esošiem lietus kanalizācijas tīkliem un to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	1.00

	3.3.
	 
	Šķērsojums ar el. tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	4.00

	3.4.
	 
	Šķērsojums ar sakaru kabeļu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	3.00

	3.5.
	 
	Šķērsojums ar meliorācijas cauruļvadu tīkliem, ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	1.00

	4
	02-0000
	Demontāžas darbi
	 
	 

	4.1.
	 
	Esošo ūdensvada tīklu demontāža
	m
	32.00

	4.2.
	 
	Esošo caurteku (d.200) demontāža
	gab
	1.00

	5
	34-00000
	Caurtekas
	 
	 

	5.1.
	 
	Plastmasas caurtekas izbūve
	m
	6.00

	 
	 
	Caurule Ø200
	m
	6.00

	6
	35-00000
	Segumu atjaunošana
	 
	 

	6.1.
	 
	Grants ceļa seguma atjaunošana
	100m2
	1.28

	6.2.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	17.32

	6.3.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	1732.00

	6.4.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00


11. Ūdensvada De63 mm izbūve ar caurdūruma metodi                                       (L=59,50 m)

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	14-00001
	Caurdūrums
	
	

	1.1.
	 
	Caurdūrums spiedvada izbūvei ar apvalkcauruli 
	m
	59.50

	 
	 
	Apvalkcaurule De250 
	m
	58.00

	1.2.
	 
	PE cauruļu ievilkšana apvalkcaurulēs
	m
	59.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	59.50

	1.3.
	 
	Apvalkcaurules galu hermetizācija De250
	gab.
	6.00

	 
	 
	Materiāli
	k-ts
	6.00

	1.4.
	 
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	100m
	59.50

	1.5.
	 
	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	59.50

	1.6.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	03-00000
	Darba būvbedres (3 gab.) un pieņemšanas būvbedres (3 gab.) ar atbalsta sienām izbūve 
	 
	 

	2.1.
	 
	Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā
	m3
	148.50

	2.2.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi
	m3
	148.50

	2.3.
	 
	No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā
	m3
	148.50

	2.4.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves
	m3
	148.50

	2.5.
	 
	Darba un pieņemšanas būvbedu nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs  
	m2
	135.00

	2.6.
	 
	Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana
	m2
	135.00

	2.7.
	 
	Buvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu 
	m3
	148.50

	2.8.
	 
	Teritorijas planēšana
	100m2
	1.50

	2.9.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	1.50

	2.10.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	150.00


12. Projektējamais ūdensvads Ū1                                                       (no akas ŪM-33 līdz akai AŪ1-15)

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	27-00001
	Ārējais ūdensvads
	
	

	1.1.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De40, gruntī "A", dziļumā līdz 2,0 m
	m
	9.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De40
	m
	9.69

	1.2.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De63, gruntī "A", dziļumā līdz 2,0 m
	m
	60.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	61.71

	1.3.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De32, gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m
	m
	4.00

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De32
	m
	4.08

	1.4.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De40, gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m
	m
	9.00

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De40
	m
	9.18

	1.5.
	 
	Ūdensvada izbūve no PE ,                        PN10 spiediena caurulēm De63, gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m
	m
	116.50

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	118.83

	1.6.
	 
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā
	m3
	26.50

	1.7.
	 
	PVC aizsarguzmava polipropilēna DW cauruļu skērsojumam ar dz. betona elementiem
	gab
	7.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De32
	gab
	2.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De40
	gab
	1.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei PE caurulei De63
	gab
	4.00

	1.8.
	 
	PE fasondaļu montāža
	gab
	10.00

	 
	 
	PE trejgabals De63
	gab
	3.00

	 
	 
	PE pāreja: ārējais diametrs: 63 mm x 40 mm
	gab
	3.00

	 
	 
	Universālā dubultuzmava PE De40 
	gab
	3.00

	 
	 
	Universālā dubultuzmava PE De63 
	gab
	1.00

	 
	 
	PE gala noslēgs De63mm
	gab
	1.00

	1.9.
	 
	Atloku fasondaļu montāža
	gab
	5.00

	 
	 
	Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : nominālais diametrs 50mm
	gab
	3.00

	 
	 
	Atloku trejgabals Dn50
	gab
	2.00

	1.10.
	 
	PE elektrometināmu (EM) fasondaļu montāža
	gab
	1.00

	 
	 
	PE (EM) līkums 900 De63 mm
	gab
	1.00

	1.11.
	 
	Kaļama ķeta sedlu uzstādīšana PE caurulei ar diametru līdz 100 mm
	gab
	1.00

	 
	 
	Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25mm pievienošanai PE caurulei : ārējais diametrs 63 mm
	gab
	1.00

	1.12.
	 
	Čuguna oderēta atloka aizbīdņa diam. līdz 100 mm uzstādīšana akā 
	gab
	2.00

	 
	 
	Atloku aizbīdnis Dn50 ar rokratu 
	gab
	2.00

	1.13.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana diam. līdz 50mm
	gab
	1.00

	 
	 
	 Apkalpes ventilis 25mm uzstādīšanai akā, viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas
	gab
	1.00

	1.14.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana diam. līdz 50mm
	gab
	1.00

	 
	 
	 Vienpusējas darbības gaisa vārsts D50mm
	gab
	1.00

	1.15.
	 
	Betona balsta ierīkošana cauruļvadu stiprinājumiem un armatūras paliktņiem
	m3
	2.00

	1.16.
	 
	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.32 mm 
	vieta
	3.00

	1.17.
	 
	Pieslēgums esošam ūdensvadam d.50 mm 
	vieta
	1.00

	1.18.
	 
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	100m
	2.00

	1.19.
	 
	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	2.00

	1.20.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	27-00002
	Akas
	 
	 

	2.1.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1500, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m 
	gab
	2.00

	2.2.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 3,5 m 
	gab
	1.00

	2.3.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	27-00003
	Šķērsojumi ar esošām komunikācijām
	 
	 

	3.1.
	 
	Šķērsojums ar esošiem ūdensvadu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā (demont).
	vieta
	2.00

	3.2.
	 
	Šķērsojums ar el. tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	4.00

	3.3.
	 
	Šķērsojums ar sakaru kabeļu tīkliem ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	1.00

	3.4.
	 
	Šķērsojums arcaurteku, ar to aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	1.00

	4
	02-0000
	Demontāžas darbi
	 
	 

	4.1.
	 
	Esošo ūdensvada tīklu demontāža
	m
	32.00

	4.2.
	 
	Esošo caurteku (d.300) demontāža
	gab
	1.00

	5
	34-00000
	Caurtekas
	 
	 

	5.1.
	 
	Plastmasas caurtekas izbūve
	m
	6.00

	 
	 
	Caurule Ø315
	m
	6.00

	6
	35-00000
	Segumu atjaunošana
	 
	 

	6.1.
	 
	Grants ceļa seguma atjaunošana
	100m2
	3.14

	6.2.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	0.73

	6.3.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	73.00

	6.4.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00


13. Ūdensvada De63 mm izbūve ar caurdūruma metodi                         (L=20,0 m)

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	14-00001
	Caurdūrums
	
	

	1.1.
	 
	Caurdūrums spiedvada izbūvei ar apvalkcauruli 
	m
	20.00

	 
	 
	Apvalkcaurule De250 
	m
	19.50

	1.2.
	 
	PE cauruļu ievilkšana apvalkcaurulēs
	m
	20.00

	 
	 
	PE, PN10 ūdensvada caurule De63
	m
	20.00

	1.3.
	 
	Apvalkcaurules galu hermetizācija De250
	gab.
	2.00

	1.4.
	 
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	100m
	20.00

	1.5.
	 
	Sistēmas hlorēšana, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	20.00

	1.6.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	03-00000
	Darba būvbedres (1 gab.) un pieņemšanas būvbedres (1 gab.) ar atbalsta sienām izbūve 
	 
	 

	2.1.
	 
	Grunts izstrādāšana ar ekskavatoru un iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.2.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m uz rezervi
	m3
	49.50

	2.3.
	 
	No rezerves ņemtās grunts iekraušana autotransportā
	m3
	49.50

	2.4.
	 
	Grunts pārvietošana attālumā līdz 100 m no rezerves
	m3
	49.50

	2.5.
	 
	Darba un pieņemšanas būvbedu nostiprināšana pret iegrūšanu noturīgās un sausās gruntīs  
	m2
	45.00

	2.6.
	 
	Pretiegrūšanas nostiprinājumu nojaukšana
	m2
	45.00

	2.7.
	 
	Buvbedres aizbēršana ar grunti, no rezerves, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu 
	m3
	49.50

	2.8.
	 
	Teritorijas planēšana
	100m2
	0.50

	2.9.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	0.50

	2.10.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	50.00


14. Atdzelžošanas stacijas ēkas būvniecība

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	02-00000
	Zemes darbi
	
	

	1.1.
	 
	Tranšeju un būvbedru rakšana vidēji smagās gruntīs
	m3
	6.00

	1.2.
	 
	Izraktas grunts pārsviešana līdz 1,5 m attālumā vai līdz 1,5 m augstumā - vieglas un vidēji smagas gruntis
	m3
	6.00

	2
	05-00000
	Pamatu izbūves darbi
	 
	 

	2.1.
	 
	Grunts noblietēšana ar šķembām līdz 350 mm dziļumam
	m3
	2.00

	2.2.
	 
	Lentveida pamatu betonēšana                                  (Betons Kl. 12,5)
	m3
	3.70

	2.3.
	 
	Pamatu aizbēršana ar šķembām un blietēšana
	m3
	4.92

	2.4.
	 
	Sienu, pamatu un masīvu horizontālā hidroizolācija, divās kārtās
	m2
	3.75

	 2.5.
	 
	Pamatu siltināšana ar putupolistirolu                           b=30 mm
	m2
	10.00

	3
	07-00000
	Sienas un starpsienas
	 
	 

	3.1.
	 
	Bloku "Keratherm" sienu mūrēšana,                     b=250 mm
	m3
	11.50

	3.2.
	 
	Metāla aiļu pārsedžu izbūve 
	t
	0.01

	 
	 
	L 75x75x5mm, L=1400 mm
	m
	6.20

	 
	 
	 - 4x40mm
	kg
	2.30

	3.3.
	 
	Pārsedzes apmešana ar cementa javu
	m
	2.80

	4
	09-00000
	Jumta konstrukcija
	 
	 

	4.1.
	 
	Spāru un citu jumta nesošo konstrukciju izbūve
	m3
	0.52

	4.2.
	 
	Starpgriestu izbūve no dēļiem (b=25 mm)     virs siju brusiņām
	m2
	13.28

	4.3.
	 
	Siltumizolācija no minerālvates plātnēm                      100 mm biezumā
	m2
	13.28

	 
	 
	Akmens vates plāksnes (p=110 kg/cm3) b=100 mm
	m2
	13.28

	4.4.
	 
	Siltumizolācija no minerālvates plātnēm                    30 mm biezumā
	m2
	13.28

	 
	 
	Akmens vates plāksnes                                       (p=150-180 kg/cm3) b=30 mm
	m2
	13.28

	4.5.
	 
	Antikondensāta plēves ieklāšana
	m2
	24.50

	4.6.
	 
	Retināts dēļu klājs zem jumta seguma
	m2
	24.50

	4.7.
	 
	Jumta ierīkošana no profilētām metāla loksnēm
	100m2
	0.22

	 
	 
	"RUUKKI" PP-45 R loksnes 
	m2
	24.20

	 
	 
	Karnīze
	m
	21.80

	 
	 
	Kore
	m
	5.60

	 
	 
	Skrūves
	gab
	154.00

	4.8.
	 
	Dzegas izbūve ar ēvelētu dēļu apšuvumu
	m2
	2.40

	4.9.
	 
	Dzegas krāsošana "Pinotex" sastāvu
	m2
	2.40

	4.10.
	 
	Jumta tekņu montāža
	m
	10.20

	 
	 
	Cinkotā skārda tekne
	m
	11.22

	 
	 
	Konektors
	gab
	2.00

	 
	 
	Teknes gals
	pāris
	2.00

	 
	 
	Stiprinājumi
	gab
	10.00

	4.11.
	 
	Ūdens notekcauruļu montāža
	m
	5.60

	 
	 
	Cinkotā skārda notekcaurules
	m
	6.16

	 
	 
	Līkums
	gab
	4.00

	 
	 
	Lejasgals
	gab
	2.00

	 
	 
	Stiprinājumi
	gab
	12.00

	4.12.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	5
	07-00000
	Logi un durvis
	 
	 

	5.1.
	 
	Logu bloku uzstādīšana
	m2
	1.00

	 
	 
	Metāla logs 1000x1000mm
	gab
	1.00

	 
	 
	Makroflex
	bal
	0.50

	5.2.
	 
	Metāla siltināto durvju bloku uzstādīšana
	m2
	2.10

	 
	 
	Siltināts metāla durvju bloks, divviru
	m2
	2.10

	 
	 
	Apmale
	m
	10.92

	 
	 
	Makrofleks
	bal.
	1.05

	 
	 
	Durvju piederumi
	k-ts
	1.00

	5.3.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	6
	10-00000
	Iekšējie apdares darbi
	 
	 

	6.1.
	 
	Sienu virsmu apmetums
	m2
	70.50

	6.2.
	 
	Uzlabots krāsojums iekšējām sienām ar mitrumizturīgu krāsu
	m2
	70.50

	6.3.
	 
	Metāla karkasa ierīkošana uz griestiem
	m2
	13.28

	6.4.
	 
	Griestu metāla karkasa apdare ar sauso apmetumu
	m2
	13.28

	6.5.
	 
	Griestu špaktelēšana, sagatavošana apdarei
	m2
	13.28

	6.6.
	 
	Rīģipša griestu uzlabots krāsojums
	m2
	13.28

	6.7.
	 
	Grunts noblietēšana ar šķembām b=80 mm
	m2
	11.85

	6.8.
	 
	Grīdu pamatnes izveidošana no betona                      b=80 mm (Betons  B15)
	m3
	0.95

	6.9.
	 
	Grīdu siltumizolācijas ierīkošana no almens vates 50 mm biezumā
	m2
	11.85

	 
	 
	Akmens vate p=100kg/m3, b=50mm
	m2
	11.85

	6.10.
	 
	Betona grīdu stiegrošana ar tiegrojuma sietu Ø4 250x250 
	m2
	11.85

	6.11.
	 
	Betona grīdas izlīdzinošā kārta  b=40 mm (Betons B15)
	m2
	11.85

	6.12.
	 
	Betona teknes izbūve ūdens uztveršanas kanālam
	m3
	0.20

	6.13.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	7
	21-00000
	Ārējie apdares darbi
	 
	 

	7.1.
	 
	Fasādes siltumizolācija ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm b=50 mm
	m2
	52.60

	 
	 
	Akmens vate Paroc (vai analogs) λ=0,21 W/mk, p=130 kg/m3 b=50 mm
	m2
	54.18

	 
	 
	Cokola profils
	m
	17.00

	 
	 
	Līme KAM
	kg
	315.60

	 
	 
	Nagludībeļi 6x35
	gab
	85.00

	 
	 
	Dībeļi plākšņu stiprināšanai
	gab
	315.00

	7.2.
	 
	Fasādes ailu sānu malu siltumizolācija ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm               b=30 mm
	m2
	2.05

	 
	 
	Akmens vate PAROC FAB 3 (vai analogs) b=30 mm
	m2
	2.11

	 
	 
	Līme KAM
	kg
	12.30

	7.3.
	 
	Armējošā stiklašķiedras sieta iestrādāšana
	m2
	54.65

	7.4.
	 
	Fasādes apdare ar tonētu dekoratīvo apmetumu
	m2
	54.65

	7.5.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	8
	05-00000
	Dažādi darbi
	 
	 

	8.1.
	 
	Betona lieveņa ierīkošana (Betons B12,5)
	m3
	0.40

	8.2.
	 
	Ēkas betona aizsargapmales ierīkošana (Betons B15)
	m2
	16.52

	8.3.
	 
	Caurumu kalšana ķieģeļu sienā vēdināšanas ierīkošanai
	vieta
	2.00

	8.4.
	 
	Vēdināšanas žalūziju uzstādīšana
	vieta
	2.00

	 
	 
	Reste 150x300mm
	gab
	2.00

	8.5.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00


15. Ūdens atdzelžošanas iekārtu ar ražību Q=6 m3/h uzstādīšana

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	14-00000
	Iekšējie ūdensvadi un to aprīkojums
	
	

	1.1.
	 
	Dezinfekcijas dozatora uzstādīšana
	k-ts
	1.00

	 
	 
	Dezinfekcijas dozators
	k-ts
	1.00

	1.2.
	 
	Metāla tvertņu ar tilpumu līdz 1m3 uzstādīšana uz gatavas pamatnes, pievienošana ūdensvadam un hidrauliskā pārbaude
	gab.
	2.00

	 
	 
	Hidrofors V=500 L
	gab.
	2.00

	1.3.
	 
	Ūdens atdzelžošanas iekārtu                montāža
	m3
	1.00

	 
	 
	Automātiskās ūdens atdzelžošanas iekārtas ar ražību Q=6 m3/h, komplektā ar kompresoru,nepieciešamajiem apsaistes cauruļvadiem, atdzelžošanas stacijas iekārtu vadības skapis ar procesoru un aizsardzībām                                    (NSB-80 vai analogs)
	k-ts
	1.00

	1.4.
	 
	Mehāniskā dubļu filtra Dn65 montāža
	gab.
	1.00

	 
	 
	Mehāniskais dubļu filtrs Dn65
	gab.
	1.00

	1.5.
	 
	Ūdens mērītāja uzstādīšana, diametrā līdz             100 mm
	gab.
	1.00

	 
	 
	Ūdens skaitītājs Dn32 "ZENNER"
	k-ts
	1.00

	1.6.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana ar diametru līdz 50mm (ventiļi, krāni, vārsti)
	gab.
	18.00

	 
	 
	Ventīlis Dn50
	gab.
	4.00

	 
	 
	Ventīlis Dn40
	gab.
	8.00

	 
	 
	Ventīlis Dn32
	gab.
	1.00

	 
	 
	Atgaisošanas vārsts
	gab.
	2.00

	 
	 
	Paraugu noņemšanas krāns Dn15
	gab.
	2.00

	 
	 
	Pretvārsts Dn50
	gab
	1.00

	1.7.
	 
	Noslēgarmatūras uzstādīšana ar diametru līdz 100mm (ventiļi, krāni, vārsti)
	gab.
	5.00

	 
	 
	Ventīlis Dn65
	gab.
	3.00

	 
	 
	Pretvārsts Dn65
	gab
	2.00

	1.8.
	 
	Manometra vai termometra uzstādīšana
	gab.
	4.00

	 
	 
	Manometrs 0-6 bar
	gab.
	4.00

	1.9.
	 
	Fasondaļu uzstādīšana
	gab.
	24.00

	 
	 
	Pāreja Dn65/32 (metāls)
	gab.
	2.00

	 
	 
	Pāreja PE-metāls Dn32
	gab.
	2.00

	 
	 
	PE līkums 900, Dn65
	gab.
	4.00

	 
	 
	PE līkums 900, Dn50
	gab.
	3.00

	 
	 
	PE līkums 900, Dn40
	gab.
	2.00

	 
	 
	PE trejgabals, Dn65/50
	gab.
	4.00

	 
	 
	PE trejgabals, Dn50/40
	gab.
	3.00

	 
	 
	PR pāreja Dn50/40
	gab.
	4.00

	1.10.
	 
	PE cauruļu montāža ar diametru līdz 50 mm
	m
	26.00

	 
	 
	PE ūdensvada caurule Dn65
	m
	12.60

	 
	 
	PE ūdensvada caurule Dn50
	m
	6.30

	 
	 
	PE ūdensvada caurule Dn40
	m
	8.40

	1.11.
	 
	Tērauda cauruļu montāža ar diametru līdz                  50 mm
	m
	1.00

	 
	 
	Tērauda caurule Dn32
	m
	1.05

	1.12.
	 
	Sistēmas izmēģināšana un hlorēšana
	k-ts
	1.00

	1.13.
	 
	Sistēmas nodošana ekspluatācijā
	k-ts
	1.00

	1.14.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	16-00000
	Iekšējie kanalizācijas vadi un to aprīkojums
	 
	 

	2.1.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem diametrā līdz 100mm iebūve ēkā
	m
	5.00

	 
	 
	Kanalizācijas caurule PVC Dn50
	m
	2.20

	 
	 
	Kanalizācijas caurule PVC Dn100
	m
	3.30

	2.2.
	 
	Fasondaļu uzstādīšana
	gab.
	2.00

	 
	 
	PVC līkums  450, Dn110
	gab.
	2.00

	2.3.
	 
	Ķeta vai plastmasas trapu uzstādīšana
	gab.
	1.00

	 
	 
	Traps 1000x100x135
	gab.
	1.00

	2.4.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	17-00000
	Apkure
	 
	 

	3.1.
	 
	Elektrosildītāju ar jaudu līdz 10 kW uzstādīšana un pieslēgšana tīklam
	gab.
	1.00

	 
	 
	Elektroradiators, N=2 kW, 220V
	gab.
	1.00

	3.2.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00


16. Sadzīves kanalizācija K1

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	27-00001
	Ārējie kanalizācijas tīkli
	
	

	1.1.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā                         līdz 200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                           1,5 m, gruntī "A"
	m
	289.00

	 
	 
	PVC KG caurule De200
	m
	317.90

	1.2.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā                   līdz 200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz 2,0 m, gruntī "A"
	m
	20.00

	 
	 
	PVC KG caurule De200
	m
	22.00

	1.3.
	 
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā
	m3
	73.80

	1.4.
	 
	Fasondaļu montāža
	gab
	17.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei Dn200  
	gab
	17.00

	1.5.
	 
	Kanalizācijas tīklu pievienošana esosiem tīkliem d200, esošā akā
	vieta
	2.00

	1.6.
	 
	Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	3.09

	1.7.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	27-00002
	Akas
	 
	 

	2.1.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 1,5 m 
	gab
	7.00

	2.2.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	27-00003
	Šķērsojumi ar esošām komunikācijām
	 
	 

	3.1.
	 
	Šķērsojums ar meliorācijas cauruļvadu, ar tās aizsardzību būvdarbu laikā
	vieta
	2.00

	4
	02-0000
	Demontāžas darbi
	 
	 

	4.1.
	 
	Esošo kanalizācijas tīklu demontāža
	m
	26.00

	5
	35-00000
	Segumu atjaunošana
	 
	 

	5.1.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	4.64

	5.2.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	464.00

	5.3.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	6
	03-00000
	Dažādi darbi
	 
	 

	6.1.
	 
	Uzbēruma izbūve no pievestās grunts mehanizēti ar blietēšanu un virsmas nolīdzināšanu
	100m3
	0.51

	6.2.
	 
	Izplūdes vietas ierīkošana
	vieta
	1.00


17. Nosacīti tīras kanalizācijas K3 trases izbūve

	1
	27-00001
	Ārējie kanalizācijas tīkli 
	 
	 

	1.1.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā līdz 200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz 1,5 m, grunts "A"
	m
	3.00

	 
	 
	PVC KG caurule De110
	m
	3.30

	1.2.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā līdz 200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz 1,5 m, grunts "A"
	m
	37.00

	 
	 
	PVC KG caurule De160
	m
	40.70

	1.3.
	 
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā
	m3
	8.20

	1.4.
	 
	Šlamu atdalītāja akas Dn1500 izbūve, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 2,5 m 
	gab
	1.00

	1.5.
	 
	Fasondaļu montāža
	gab
	5.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei De110  
	gab
	1.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei De160  
	gab
	2.00

	 
	 
	PVC trejgabals 900, Dn100/100
	gab
	1.00

	 
	 
	PVC trejgabals 900, Dn150/150
	gab
	1.00

	1.6.
	 
	Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā
	100m
	0.40

	1.7.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	35-00000
	Segumu atjaunošana
	 
	 

	2.1.
	 
	Grants ceļa seguma atjaunošana
	100m2
	0.03

	2.2.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	0.56

	2.3.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	55.50

	2.4.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00


18. Pazemes rezervuāru izbūve 2x55 m3

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	02-00000
	Zemes darbi
	
	

	1.1.
	 
	Būvbedru un tranšeju rakšana mehanizēti 
	100m3
	5.90

	1.2.
	 
	Tranšeju un būvbedru rakšana vidēji smagās gruntīs roku darbs
	m3
	6.00

	1.3.
	 
	Izraktas grunts pārsviešana līdz 1,5m attālumā vai līdz 1,5 m augstumā - vieglas un vidēji smagas gruntis
	m3
	6.00

	1.4.
	 
	Buvbedres aizbēršana ar smilts-grants maisījumu, ar izlīdzināšanu un noblietēšanu 
	100m3
	4.40

	1.5.
	 
	Minerālās grunts iekraušana ar ekskavatoru  autotransportā
	m3
	590.00

	1.6.
	 
	Minerālās grunts aizvešana ar autotransportu attālumā līdz  10 km uz atbērtni
	m3
	590.00

	2
	05-00000
	Rezervuāru montāžas darbi
	 
	 

	2.1.
	 
	Grunts noblietēšana ar šķembām līdz 200 mm dziļumam
	m3
	27.00

	2.2.
	 
	Pamatu plātnes betonēšana pazemes ūdens rezervuāriem (Betons Kl. 20)
	m3
	12.00

	2.3.
	 
	Pamatu plātnes sriegrošana
	t
	0.15

	 
	 
	Stiegrojuma siets Ø7AIII 200x200/Ø7AIII 200x200 (1180mmx6580mm - 6 gab) 
	t
	0.15

	2.4.
	 
	Enkurbultu iebetonēšana betonēšanas procesā
	t
	0.09

	 
	 
	Enkurs VS 8478-81 Ø20, L=550 mm, 48 gab.
	t
	0.07

	 
	 
	Ø6AI, L=280 mm, 420 gab.
	t
	0.02

	2.5.
	 
	Rezervuāru uzstādīšana
	gab
	2.00

	 
	 
	Stiegrotas stikla šķiedras pazemes ūdens rezervuārs ar tilpumu 55 m3 komplektā ar          ķeta lūku (ECCUA vai analogs)
	k-ts
	2.00

	2.6.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	31-00000
	Labiekārtošanas darbi
	 
	 

	3.1.
	 
	Augsnes sagatavošana zālājiem ar 10 cm biezu melnzemes kārtas iestrādi
	100m2
	0.20

	3.2.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	20.00

	3.3.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00


19. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Q-60 m3/dnn

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	29-00000
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
	
	

	1.1.
	 
	Plastmasas kanalizācijas cauruļu diametrā līdz 200 mm guldīšana tranšejās dziļumā līdz                     1,0 m, gruntī "A"
	m
	5.00

	 
	 
	PVC KG caurule De200
	m
	5.50

	1.2.
	 
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā
	m3
	1.20

	1.3.
	 
	Fasondaļu montāža
	gab
	4.00

	 
	 
	Aizargčaula caurulei Dn200  
	gab
	4.00

	1.4.
	 
	Saliekamā dzelzsbetona grodu akas Dn1000, ar peldošā tipa ķeta lūku, montāža  gruntī "A", dziļumā līdz 1,5 m 
	gab
	2.00

	1.5.
	 
	Polimēra materiāla pirmreizējā nostādinātāja montāža
	gab
	2.00

	 
	 
	Polimēra materiāla pirmreizējais nostādinātājs 2.38x2.19, h=2.27 m, komplektā ar ķeta lūku
	k-ts
	2.00

	1.6.
	 
	Blietēts smilts pamatojums b=100mm
	m3
	1.35

	1.7.
	 
	Šķembu pamatojums b=200 mm
	m3
	2.70

	1.8.
	 
	Betona pamtnes (PP-2) izbūve 2400x2200x250mm (2. gab) - Betons B15
	m3
	2.64

	1.9.
	 
	Iekārtu pamatu stiegrošana
	t
	0.09

	 
	 
	Stiegrojums Ø8AIII
	t
	0.01

	 
	 
	Stiegrojums Ø10AIII
	t
	0.09

	1.10.
	 
	Polimēra materiāla otrreizējā nostādinātāja montāža
	gab
	1.00

	 
	 
	Polimēra materiāla otrreizējais nostādinātājs 2.38x2.19, h=2.27 m, komplektā ar ķeta lūku
	k-ts
	1.00

	1.11.
	 
	Blietēts smilts pamatojums b=100mm
	m3
	0.68

	1.12.
	 
	Šķembu pamatojums b=200 mm
	m3
	1.35

	1.13.
	 
	Betona pamtnes (PP-3) izbūve 2400x2200x250mm - Betons B15
	m3
	1.04

	1.14.
	 
	Iekārtu pamatu stiegrošana
	t
	0.04

	 
	 
	Stiegrojums Ø8AIII
	t
	0.01

	 
	 
	Stiegrojums Ø10AIII
	t
	0.04

	1.15.
	 
	Dūņu mineralizatora Dn1500 no saliekamā dz/betona elementiem ar siltinātu metāla vāku un kāpšļiem, izbūve gruntī "A" dziļumā līdz 3,0m 
	gab
	1.00

	1.16.
	 
	Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar ražību 60 m3/dnn montāža
	k-ts
	1.00

	 
	 
	Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskās iekārtas ar ražību 60m3/dnn kompl. ar kompresoru kasti, kompresoriem  (2. gab - viens rezervei) un visu nepieciešamo apsaisti, ar vadības paneli, kas nodrošonāts ar visām aizsardzībām
	k-ts
	1.00

	1.17.
	 
	PVC kanalizācijas cauruļu diametra līdz                   200 mm iebūve akās
	gab
	4.00

	 
	 
	PVC KG caurule De200
	m
	4.40

	1.18.
	 
	PVC fasondaļu uzstādīšana
	gab.
	12.00

	 
	 
	PVC līkums 450 Dn200
	gab.
	12.00

	1.19.
	 
	Blietēts smilts pamatojums b=100mm
	m3
	1.59

	1.20.
	 
	Šķembu pamatojums b=200 mm
	m3
	3.18

	1.21.
	 
	Betona pamtnes iekārtai izbūve 4650x2750x250mm (PP-1) - Betons B15
	m3
	3.80

	1.22.
	 
	Iekārtu pamatu stiegrošana
	t
	0.20

	 
	 
	Stiegrojums Ø12AIII
	t
	0.16

	 
	 
	Stiegrojums Ø10AIII
	t
	0.04

	1.23.
	 
	Blietēts smilts pamatojums b=100mm
	m3
	0.26

	1.24.
	 
	Šķembu pamatojums b=200 mm
	m3
	0.51

	1.25.
	 
	Betona pamtne kompresoru kastei 1400x1200x250mm (PP-4) - Betons B15
	m3
	0.42

	1.26.
	 
	Iekārtu pamatu stiegrošana
	t
	0.01

	 
	 
	Stiegrojums Ø8AIII
	t
	0.01

	1.27.
	 
	Sistēmas pārbaudiīšana un nodošana ekspluatācijā
	obj.
	1.00

	 
	 
	Darba algas
	h
	0.00

	1.28.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	2
	02-00000
	Esošās nosēdakas
	 
	 

	2.1.
	 
	Esošo nosēdaku atsūknēšana un tīrīšana
	gab
	4.00

	2.2.
	 
	Esošo nosēdaku aizbēršana ar smilti līdz izplūdes caurules atzīmei
	m3
	6.00

	2.3.
	 
	Jaunas betona pamatnes ierīkošana
	gab
	4.00


20. ŪAS teritorijas vertikālā planēšana

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	03-00000
	Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi
	
	

	1.1.
	 
	Auglīgās grunts noņemšana un pārvietošana ar ekskavatoru attālumā līdz 50 m (uz rezervi)
	m3
	120.00

	1.2.
	 
	Liekās augu grunts iekraušana ar ekskavatoru  autotransportā
	m3
	37.00

	1.3.
	 
	Liekās augu grunts aizvešana ar autotransportu 50 m attālumā
	m3
	37.00

	1.4.
	 
	Minerālās grunts izstrādāšana ar buldozeru
	m3
	96.00

	1.5.
	 
	Agrāk izstrādātas minerālās grunts pārvietošana ar buldozeru attālumā līdz 50m (no rezerves) ar izlīdzināšanu un blīvēšanu
	m3
	159.00

	1.6.
	 
	Liekās minerālās grunts iekraušana ar ekskavatoru  autotransportā
	m3
	58.00

	1.7.
	 
	Liekās minerālās grunts aizvešana ar autotransportu no  10 km attālumā uz atbērti
	m3
	58.00

	1.8.
	 
	Teritorijas planēšana
	100 m2
	2.40


21. ŪAS teritorijas labiekārtošana

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	35-00000
	Ceļi un laukumi
	
	

	1.1.
	 
	Laukuma ar grants ceļa segumu ierīkošana
	100m2
	2.54

	2
	31-00000
	Zālāju sēšana
	 
	 

	2.1.
	 
	Auglīgās grunts pārvietošana attālumā līdz 50m (no rezerves)   
	m3
	39.00

	2.2.
	 
	No rezerves ņemtās auglīgās grunts sagatavošana zālajiem ar 15 cm biezu auglīgās zemes kārtas iestrādi un nogāzu nostiprināšanu
	100m2
	2.40

	 
	 
	Auglīgā grunts no rezerves
	m3
	39.00

	2.3.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	240.00

	2.4.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	32-00000
	Žogi un vārtiņi
	 
	 

	3.1.
	 
	Laukuma žoga ierīkošana 
	m
	83.00

	 
	 
	Žogs (H=1,5m, stabiem H=2,50 m)                               "PREISS" vai analogs 
	m
	87.15

	3.2.
	 
	Žoga vārtu izbūve
	gab
	1.00

	 
	 
	Vārti (L=4,0 m, H=1,5m)                      "PREISS" vai analogs 
	m
	1.00

	4
	02-00000
	Demontāžas darbi
	 
	 

	4.1.
	 
	Krūmu ciršana un novākšana
	m2
	10.00


22. NAI teritorijas vertikālā planēšana

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	03-00000
	Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi
	
	

	1.1.
	 
	Auglīgās grunts noņemšana un pārvietošana ar ekskavatoru attālumā līdz 50 m (uz rezervi)
	m3
	250.00

	1.2.
	 
	Liekās augu grunts iekraušana ar ekskavatoru  autotransportā
	m3
	118.00

	1.3.
	 
	Liekās augu grunts aizvešana ar autotransportu 50 m attālumā
	m3
	118.00

	1.4.
	 
	Minerālās grunts izstrādāšana ar buldozeru
	m3
	3.79

	1.5.
	 
	Agrāk izstrādātas minerālās grunts pārvietošana ar buldozeru attālumā līdz 50m (no rezerves) ar izlīdzināšanu un blīvēšanu
	m3
	4.17

	1.6.
	 
	Minerālās grunts iekraušana ar ekskavatoru  autotransportā
	m3
	1.89

	1.7.
	 
	Minerālās grunts pievešana ar autotransportu no  10 km attāluma
	m3
	1.89

	1.8.
	 
	Minerālas grunts plānotā uzbēruma ierīkošana ar blietēšanu
	100m3
	1.89

	1.9.
	 
	Teritorijas planēšana
	100 m2
	6.00


23. NAI teritorijas labiekārtošana

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	35-00000
	Ceļi un laukumi
	
	

	1.1.
	 
	Laukuma ar grants ceļa segumu ierīkošana
	100m2
	9.96

	2
	31-00000
	Zālāju sēšana
	 
	 

	2.1.
	 
	Auglīgās grunts pārvietošana attālumā līdz 50m (no rezerves)   
	m3
	39.00

	2.2.
	 
	No rezerves ņemtās auglīgās grunts sagatavošana zālajiem ar 15 cm biezu auglīgās zemes kārtas iestrādi un nogāzu nostiprināšanu
	100m2
	6.00

	 
	 
	Auglīgā grunts no rezerves
	m3
	118.00

	2.3.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	600.00

	2.4.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00

	3
	32-00000
	Žogi un vārtiņi
	 
	 

	3.1.
	 
	Laukuma žoga ierīkošana 
	m
	80.00

	 
	 
	Žogs (H=1,5m, stabiem H=2,50 m)                               "PREISS" vai analogs 
	m
	84.00

	3.2.
	 
	Žoga vārtu izbūve
	gab
	2.00

	 
	 
	Vārti (L=4,0 m, H=1,5m)                      "PREISS" vai analogs 
	k-ts
	1.00

	 
	 
	Vārti (L=1,0 m, H=1,5m)                      "PREISS" vai analogs 
	k-ts
	1.00

	4
	34-00000
	Caurtekas
	 
	 

	4.1.
	 
	Plastmasas caurtekas izbūve
	m
	4.50

	 
	 
	Caurule Ø500
	m
	4.50


24. ŪAS elektroapdādes un apgaismojuma tīkli

	1
	22-00000
	Ārējie tīkli (0,4 kV līnija)
	 
	 

	1.1.
	 
	Tranšejas rakšana ar rokām kabeļa iegudīšanai ar aizbēršanu (0,25x0,8m)
	m
	75.00

	1.2.
	 
	Kabeļa smilts spilvena ierīkošana tranšejā
	m3
	4.00

	1.3.
	 
	Kabeļu ar masu līdz 6kg/m guldīšana tranšejās
	m
	75.00

	 
	 
	Kabelis NYY-J 5x10 mm2
	m
	40.00

	 
	 
	Kabelis NYY-J 5x4 mm2
	m
	35.00

	1.4.
	 
	PVC cauruļu un  gofrēto PVC cauruļu mont. diam. līdz 50mm
	m
	3.00

	 
	 
	Caurule Ø32 mm, "AROT"
	m
	3.00

	1.5.
	 
	Kabeļu pārklāšana ar signāllenti
	m
	75.00

	1.6.
	 
	Kabeļu galu apdare
	vieta
	2.00

	 
	 
	Kabeļu gala apdare EPTK 0015
	gab.
	2.00

	1.7.
	 
	Stiprinājumu uzstādīšana
	gab.
	10.00

	 
	 
	Kabeļu kurpes SAL 1.27
	gab.
	10.00

	1.8.
	 
	Kabeļu aizsardzības profila montāža
	m
	75.00

	 
	 
	Kabeļu aizsardzības profils L 125
	m
	75.00

	1.9.
	 -"-
	Montāžas izstrādājumi
	k-ts
	1.00

	2
	18-00000
	Elektroiekārtas 
	 
	 

	2.1.
	 
	Sadales skapja montāža
	gab.
	1.00

	 
	 
	Sadales skapis GS
	k-ts
	1.00

	2.2.
	 
	Svirslēdža pieslēgšana tīklam ar strāvu līdz 250 A
	gab.
	12.00

	 
	 
	Svirslēdzis Inom=32A; 400V
	gab.
	1.00

	 
	 
	Automātiskais slēdzis 1. polu Inom=10A; 230V, "C"
	gab.
	4.00

	 
	 
	Automātiskais slēdzis 1. polu Inom=16A; 230V, "C"
	gab.
	7.00

	2.3.
	 
	Trīspolīga automāta pieslēgšana tīklam
	gab.
	3.00

	 
	 
	Drošinātājs 3 polu, 25 A 
	gab.
	3.00

	2.4.
	 
	Pārsprieguma "B+C" klases novadītāja montāža (zibenspārsprieguma aizsardzība)
	gab.
	4.00

	 
	 
	Izlādnis MCD-50-B
	gab.
	3.00

	 
	 
	Izlādnis V20-C/3
	gab.
	1.00

	2.5.
	 
	Potenciāla izlīdzināšanas kopnes montāža
	k-ts
	1.00

	 
	 
	Potenciālu izlīdzinošā kopne EBB
	k-ts
	1.00

	2.6.
	 
	Zemējumvada montāža
	m
	5.00

	 
	 
	Zemējuma vads 1x10mm2 (HO7VK)
	m
	5.00

	2.7.
	 -"-
	Montāžas izstrādājumi
	k-ts
	1.00

	3
	18-00000
	Iekšējie apgaismojuma tīkli
	 
	 

	3.1.
	 
	Kvēlspuldžu gaismekļu                           uzstādīšana
	gab.
	7.00

	 
	 
	Sienas gaismeklis ar kvēlspuldzi 60W, IP44
	k-ts
	1.00

	 
	 
	Griestu gaismeklis ar kvēlspuldzi 60W, IP45
	gab.
	3.00

	 
	 
	Avārijas gaismeklis griestu ar kvēlspuldzi 60W, IP44, ar avārijas bloku 1 st. degšanai
	k-ts
	3.00

	3.2.
	 
	Slēdžu, kontaktligzdu montāža
	gab.
	18.00

	 
	 
	Kontaktligzda 230V, 16A, IP44, v/apmetuma 
	k-ts
	2.00

	 
	 
	Kontaktligzda 400V, 25A, IP44, v/apmetuma 
	k-ts
	1.00

	 
	 
	Slēdzis 1P, IP44, v/apmetuma 
	gab.
	1.00

	 
	 
	Dubultais slēdzis 1P, IP44, v/apmetuma 
	gab.
	1.00

	 
	 
	Nozarkārba
	gab.
	13.00

	3.3.
	 
	Transformatora montāža
	gab.
	1.00

	 
	 
	Transformators TS-4/12V, 250W
	k-ts
	1.00

	3.4.
	 -"-
	Montāžas izstrādājumi
	k-ts
	1.00

	4
	18-00000
	Kabeļi un caurules (iekšējie tīkli)
	 
	 

	4.1.
	 
	Kabeļu, vadu montāža
	m
	115.00

	 
	 
	Kabelis NYM 4x1,5 mm2
	m
	20.00

	 
	 
	Kabelis NYM 3x1,5 mm2
	m
	15.00

	 
	 
	Kabelis NYM 3x2,5 mm2
	m
	20.00

	 
	 
	Kabelis NYM 5x2,5 mm2
	m
	40.00

	 
	 
	Nedegošais elektrokabelis (N)HXCH-FE 180/E90-2x1.5/1.5 
	m
	20.00

	4.2.
	 
	PVC cauruļu un  gofrēto PVC cauruļu mont. diam. līdz 50mm
	m
	95.00

	 
	 
	PVH caurule Ø25 mm, DVK
	m
	40.00

	 
	 
	PVH caurule Ø20 mm, DVK
	m
	40.00

	 
	 
	PVH caurule Ø16 mm, DVK
	m
	15.00

	4.3.
	 
	Kabeļu balstu montāža
	m
	15.00

	 
	 
	Kabeļu montāžas trepe b=100 mm
	m
	15.00

	4.4.
	 -"-
	Montāžas izstrādājumi
	k-ts
	1.00

	5
	31-00000
	Zālāju sēšana
	 
	 

	5.1.
	 
	Auglīgās grunts sagatavošana zālajiem ar                  15 cm biezu auglīgās zemes kārtas iestrādi 
	100m2
	0.20

	5.2.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	20.00

	5.3.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00


25. ŪAS zemējuma kontūrs un zibensaizsadzība

	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	22-00007
	Zemējuma kontūrs un zibensaizsadzība
	
	

	1.1.
	 
	Tranšejas rakšana zemējuma kontūram
	m
	75.00

	1.2.
	 
	Horizontālo iezemētāju no slokšņu tērauda un apaļdzelzs diametrā līdz 100 mm uzstādīšana
	m
	75.00

	 
	 
	Zemējuma kontūrs Fe/Zn 40mm2x4mm
	m
	10.00

	 
	 
	Zibensnovedējs Fe/Zn Ø8mm
	m
	65.00

	1.3.
	 
	Iezemēšanas elektodu uzstādīšana
	gab.
	2.00

	 
	 
	Elektrods Fe/Zn Ø16 mm, L=3x1,5 m
	gab.
	2.00

	1.4.
	 
	PVC cauruļu un  gofrēto PVC cauruļu mont. diam. līdz 50mm
	m
	5.00

	 
	 
	PVH caurule Ø32 mm, DVK
	m
	5.25

	1.5.
	 -"-
	Montāžas izstrādājumi
	k-ts
	1.00


26. NAI elektroapdādes un apgaismojuma tīkli
	Nr. p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	22-00000
	Lietotāja 0,4 kv līnijas izbūve
	
	

	1.1.
	 
	Tranšejas rakšana ar rokām viena kabeļa iegudīšanai ar aizbēršanu
	m
	200

	1.2.
	 
	Kabeļa smilts spilvena ierīkošana tranšejā
	m3
	8.00

	1.3.
	 
	Kabeļu ar masu līdz 6kg/m guldīšana tranšejās
	m
	200.00

	 
	 
	Kabelis NYY-J-1-5x16 mm2
	m
	180.00

	 
	 
	Kabelis NYY-J-1-3x2,5 mm2
	m
	20.00

	1.4.
	 
	Kabeļu galu apdare
	vieta
	18.00

	 
	 
	Kabeļu gala apdare EPKT 0015
	gab.
	2.00

	 
	 
	Kabeļu kurpes SAL 1.27
	k-ts
	16.00

	1.5.
	 
	Kabeļu pārklāšana ar signāllenti
	m
	200.00

	1.6.
	 
	Kabeļu aizsardzības profila montāža
	m
	166.00

	 
	 
	Kabeļu aizsardzības profils L125
	m
	166.00

	1.7.
	 
	PVC cauruļu un  gofrēto PVC cauruļu mont. diam. līdz 50mm
	m
	96.00

	 
	 
	Plastmasas caurule Ø110mm                    (DVK-110)
	m
	34.00

	 
	 
	Caurule Ø50 mm
	m
	62.00

	1.8.
	 
	Vienpolīga automāta pieslēgšana tīklam
	gab.
	2.00

	 
	 
	Automātiskais slēdzis 1. polu6/1/C
	gab.
	1.00

	 
	 
	Automātiskais slēdzis 1. polu 10/1/C
	gab.
	1.00

	1.9.
	 
	Balsta konsoles montāža vienam gaismas ķermenim
	gab.
	1.00

	 
	 
	Balsta konsole vienam gaismas ķermenim h=2,0m
	gab.
	1.00

	1.10.
	 
	Apgaismojuma balsta montāža vienam gaismas ķermenim
	gab.
	1.00

	 
	 
	Apgaismojuma balsts h=4,0m, metāla
	gab.
	1.00

	 
	 
	Balsta pamatne
	gab.
	1.00

	 
	 
	Gumijas blīve
	gab.
	1.00

	1.11.
	 
	Prožektora uzstādīšana uz balsta konstrukcijas
	k-ts
	1.00

	 
	 
	Gaismas ķermenis
	gab.
	1.00

	 
	 
	Spuldze Na 100W
	gab.
	1.00

	1.12.
	 
	Stiprinājumu uzstādīšana
	gab.
	1.00

	 
	 
	Apg. balsta spailes
	k-ts
	1.00

	1.13.
	 
	Kabeļu, vadu montāža
	m
	8.00

	 
	 
	Kabelis NYM 3x1,5 mm2
	m
	8.00

	1.14.
	 
	Slēdžu, kontaktligzdu montāža
	gab.
	1.00

	 
	 
	Slēdzis 1P, IP44
	k-ts
	1.00

	1.15.
	 -"-
	Montāžas izstrādājumi
	k-ts
	1.00

	2
	31-00000
	Zālāju sēšana
	 
	 

	2.1.
	 
	Auglīgās grunts sagatavošana zālajiem ar                15 cm biezu auglīgās zemes kārtas iestrādi 
	100m2
	0.75

	2.2.
	 
	Zālāju sēšana
	m2
	75.00

	2.3.
	 -"-
	Palīgmateriāli
	k-ts
	1.00


27. NAI elektroapgāde 

	Pozici-
	 
	    Dau-
	
	

	jas
	                    Veicamā darba apraksts
	  dzums
	
	

	Nr.
	 
	 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	              LOS 01              Zemes darbi
	 
	 
	 

	 
	           GRUPA  0101            Kabeļu tranšejas
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	00130
	                             1,0 m
	5.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 010                                01.01.02.13.02
	 
	
	 

	 
	Izrakt tranšeju vienam kabelim 2.vai 3.kat.gr.gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma,
	
	
	 

	 
	izveidot kabeļa spilvenu. Pēc kabeļa ieguldīšanas un kab.meh.aisardz.profila uzklāšanas, tranšeju aizbērt,
	
	
	 

	 
	noblīvēt kātrtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98.Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus,pļavu,dārzus.
	
	
	 

	 
	Bez grunts maiņas,bez  piemaksām (t.sk.ziemas).Tranšeja- 0,25 m x 0,8 m.
	 
	 
	 

	
	Summa grupai  0101
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                         NODAĻA   02
	
	
	

	
	                           Grupa  0201
	
	
	

	
	               ZS kabeļu guldīšana tranšejā 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	00820
	                             1,0 m
	5.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 020                                       01.01.01.
	 
	 
	 

	 
	Z/sp.kabeļa līdz 35 mm2 guldīšana tranšejā.
	
	
	 

	 
	Zs kabeļu guldīšana, ieskaitot ievilkšanu aizsargcaurulēs, cauruļu hermetiska noslēgšana.
	
	
	 

	 
	Bez  piemaksām (t.sk.ziemas) Piemēram- AXMK-1-4x35  u.c.   
	 
	 
	 

	
	Summa grupai 0201
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                       NODAĻA  03              Kabeļu montāža
	
	
	

	
	                          Grupa  0301         ZS kabeļu montāža
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	01040
	                                1 gab.
	2.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 021                                01.01.02.
	 
	 
	 

	 
	Z/s plastm.izolāc. kabeļu  gala apdares -līdz 35 mm2
	
	
	 

	 
	Kabeļa pārbaude ar megeri, gala apdares montāža, stiprināšana, fāzēšana, pievienošana. 
	
	
	 

	 
	 Bez  piemaksām (t.sk.ziemas)   piem.: EPKT  0015,   EPKT  0031  u.c.
	 
	 
	 

	
	Summa grupai 0301
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                             GRUPA 0303      Cita veida kabeļu montāža
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	01610.6
	                               1 kab.gals.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1997. 021              05.07.
	 
	 
	 

	 
	Noguldītā kabeļa ievešana darbojošās el.sadalnēs.
	
	
	 

	 
	Noguldītā kabeļa (bez gala apdares montāžas) ievešana darbojošās elektroiekārtas sadalē jeb lizdā
	
	
	 

	 
	ST RPR vai pilnvarota pārstāvja klātbūtnē un uzraudzībā. Kabeļa hermatizēšana,  nostiprināšana, 
	
	
	 

	 
	marķējuma (birkas) uzlikšana. Visa veida spriegumi un šķērsgriezumi. Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	
	Summa grupai  0303
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                           NODAĻA 04
	
	
	

	
	                        Ēku pieslēgumi
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	01650
	                                   1 gab.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 022                      01.01.02.04.         
	 
	 
	 

	 
	Uzskaites  sadalnes (LU tipa) montāža (kabeļu līnijās)
	
	
	 

	 
	Pamatnes un sadales uzstādīšana,ieskaitot zemes darbus,stiprināšanu,slēdzenes montāžu,
	
	
	 

	 
	zemēšanas iesma montāža, mēraparātu uzlikšana un savienošana.Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	
	
	 

	 
	Piem.:  LU, BLU, NLU, TLU, BT-LU   u.c
	 
	 
	 

	
	Summa nodaļai -04  Ēku pieslēgumi .
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	NODAĻA   07   -   Zemējuma iekārtas
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	02720.1
	                             1,0 gab.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 050         03.
	
	
	 

	 
	Vertikālais zemētājs    līdz 2,5 m
	
	
	 

	 
	 Karsti cinkota, profilēta dzelzs stieņa iedzīšana gruntī  līdz 2,5 m, bez pretestības mērījumiem
	
	
	 

	 
	Bez piemaksām(t.sk.ziemas)    piem: 16mm apaļdzelzi,  u.c.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	02750
	                             1 gab.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 050         04.03.
	
	
	 

	 
	Zemējuma kontūras  pretestības mērījumi
	
	
	 

	 
	Samontētās zemējumu kontūras vai atsevišķa dziļumzemētāja pretestības mērīšana,
	
	
	 

	 
	slēgta darba akta, izpildzīmējuma  un pretestības mērījumu protokola sagatavošana
	
	
	 

	 
	  Bez piemaksām(t.sk.ziemas)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	02790
	                             1 gab.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 050         09
	
	
	 

	 
	Kabeļu sadalnes zemējums       
	
	
	 

	 
	Iedzīt vertikālo zemētāju, jeb iesist zemēšanas trosi izmantojot uzgali (SF-11), līdz 1,5 m dziļumam, izpildot 
	
	
	 

	 
	visus savienojumus un pretrkorozijas krāsojumus. Bez piemaksām(t.sk.ziemas)
	
	
	 

	 
	piem.: LU-3, KS-4a,  LUKS, UAKS u.c. saadalnēm
	 
	 
	 

	
	Summa grupai  LOS  07 - Zemējuma iekārtas:
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                     LOS 09   -      Pielikums
	
	
	

	
	
	
	
	

	03500.1
	1.diena
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1997
	
	
	 

	 
	Rakšanas atļaujas saņemšana plānotiem darbiem
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.2
	1 km.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1997
	
	
	 

	 
	Sarkanās līnijas vai EPL nospraušana.
	 
	
	 

	 
	Sarkanās līnijas un EPL trases nospraušana dabā ar teodolītu.   ( ģeodēziskā centra pakalpojums).
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.2B
	1 objekts.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2002   
	
	
	 

	 
	Energoobjekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā.
	
	 

	 
	Saskaņā ar LEK-002 sagatavot enrgoobjekta derīguma parbaudei zem sprieguma pirms nodošanas  ekspluatāciā,
	
	
	 

	 
	t.sk.veicot iekārtas reviziju, operatīvo uzrakstu uznešanu, slēdzeņu uzstādīšanu, vietu numerāciju sadalēs,
	
	
	 

	 
	 akta noformēšanu par darbu un mērījumu izpildi atbilstoši normatīviem un to kvalitāti.
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	03500.2C
	1 objekts.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2002   
	
	
	 

	 
	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba 
	
	 

	 
	Ražošanas izmaksas par  pielaišanu pie darba veicot darbus darbojošās gaisvadu EPL 
	 

	 
	 saskaņā ar LEK 025.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.3
	1 km.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1997
	
	
	 

	 
	Ģeodēziskā kontrolkartēšana.
	 
	
	 

	 
	Ģeodēziskā kontrolkartēšana pēc kab.noguldīšanas, vai gaisa vadu EPL izbūves, pārbaudes akta
	 
	
	 

	 
	 sagatavošana un izsniegšana. ( ģeodēziskā centra pakalpojums).
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	

	03500.3 B
	1 objekts.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2002   
	
	
	 

	 
	Energo objekta sagatavošana Valsts pieņemšanas komisijai.
	
	 

	 
	Uzrādīt energobūvi Būvvaldes pieņemšanas komisijai , saskaņā ar LBN 301-97, 
	
	
	 

	 
	piestādot nepieciešamos atzinumu-aktus par energo objekta gatavību ekspluatācijai.
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 

	03500.24
	100 m
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1997
	
	
	 

	 
	Kabeļu līnijas izpildu tehniskā dokumentācija.
	
	
	 

	 
	Sagatavot EPL (visa veida sprieguma) guldīšanas un montāžas dokumentus atbilstoši ekspl.noteikumiem 
	 
	
	 

	 
	 ( t.sk. izp.trasi ) par veiktajiem darbiem un nodot tos kabeļu trasu dienestā.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.25
	1.objekts
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1997
	
	
	 

	 
	Elektro iekārtas  izpildu tehniskā dokumentācija.
	
	
	 

	 
	Sagatavot el.montāžas dokumentus par FP, TP,dzīvojamo māju un citu objektu ( kabeļu kanālu,aku) 
	 
	
	 

	 
	slēgtiem un montāžas darbiem, ieskaitot zemēšanas kontūru,atbilstoši ekspl.noteikumiem un 
	
	
	 

	 
	 nodot  CETD, PETD, EENR  unTeh.Daļā.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.30
	1.objekts
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1999
	
	
	 

	 
	Darbu organizācijas projekts
	
	
	 

	 
	Sastādīt un saskaņot ( t.sk. ar RPR ED, RPR AD, CETD, PETD, ODD  ) ,energoobjekta izbūves darbu
	
	
	 

	 
	organizācijas projektu, un kabeļu vai iekārtas  atslēgumu grafiku.
	 
	 
	 

	
	       C M D   kopā:
	
	
	0.00

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	03500.40
	CMD (latos)
	 
	
	0.00

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.41
	CMD (latos)
	 
	
	0.00

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.42
	1 c/st.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2007    
	
	
	 

	 
	Darbi kas nav iekļauti sarakstā pēc stundu likmes izcenojuma
	
	
	 

	 
	Piem.:oper.uzrakstu atjaunošana, kronšteina montāža, pastaba bandāžas maiņa, droš.nomaiņa, "šunta"
	
	
	 

	 
	noņemšana, "0"vada bojājuma novēršana, u.c elektro montāžas darbi
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.44
	1.objekts
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2008    
	
	
	 

	 
	Izmaksas Būvdarbu veikšanas projekta izstrādei.
	 
	
	 

	 
	Izmaksas par būvdarbu veikšanas projekta  izstrādi un saskaņošanu ar būvprojekta  autoru un
	 
	
	 

	 
	 pasūtītāju ( Vispārīgie būvnoteikumi Nr.112, § 135,  § 137,  § 138.) Bez piemaksām (t.sk.ziemas) 
	 

	
	
	
	
	

	03500.45
	1.objekts
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2008    
	
	
	 

	 
	Izmaksas Darba organižācijas projekta un kalendāra plāna izstrādei.
	 
	
	 

	 
	Izmaksas par Darba organižācijas projekta un kalendāra plāna izstrādi un saskaņošanu ar 
	 
	
	 

	 
	 pasūtītāju ( Vispārīgie būvnoteikumi Nr.112,  5.5. sadaļa.). Bez piemaksām (t.sk.ziemas) 
	 

	
	
	
	
	

	03600
	NODEVA = mt x  C (latos)
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2002.
	
	
	 

	 
	Pašvaldības nodeva par Būvatļaujas saņemšanu EPL kabeļu rekonstrukcijai vai izbūvei.
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 


28.ŪAS elektroapgāde

	Pozici-
	 
	    Dau-
	
	

	jas
	                    Veicamā darba apraksts
	  dzums
	
	

	Nr.
	 
	 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	              LOS 01              Zemes darbi
	 
	 
	 

	 
	           GRUPA  0101            Kabeļu tranšejas
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	00130
	                             1,0 m
	77.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 010                                01.01.02.13.02
	 
	
	 

	 
	Izrakt tranšeju vienam kabelim 2.vai 3.kat.gr.gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma,
	
	
	 

	 
	izveidot kabeļa spilvenu. Pēc kabeļa ieguldīšanas un kab.meh.aisardz.profila uzklāšanas, tranšeju aizbērt,
	
	
	 

	 
	noblīvēt kātrtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98.Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus,pļavu,dārzus.
	
	
	 

	 
	Bez grunts maiņas,bez  piemaksām (t.sk.ziemas).Tranšeja- 0,25 m x 0,8 m.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	00210.1
	                                 1,0 šķērsojums
	13.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr.2007 010                                 01.01.02.
	 
	
	 

	 
	Tranšeja vienai caurulei siltumtrases šķērsošanai līdz 2.0 m dziļumam.
	
	
	 

	 
	Izrakt tranšeju 2.vai 3.gr.gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma siltumtrases šķērsošanai līdz 2.0 m dziļumam.
	
	
	 

	 
	 Pēc caurules ieguldīšanas  tranšeju aizbērt un noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98.
	
	
	 

	 
	Tranšeja- 0,6 m x 2.0 m.           Piem.:caur DVK, DUR, SRS, u.c. 
	 
	 
	 

	
	Summa grupai  0101
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                       GRUPA  0103    Kabeļu aizsardzība
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	00350
	                                  1,0 m
	13.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 010                               03.01.01.04
	 
	
	 

	 
	Caurules ieguldīšana  d=70 līdz 110 mm gatavā tranšejā.
	
	
	 

	 
	Ieguldīt aizsargcauruli vaļējā tranšejā,nogriezst to vajadzīgā garumā, blīvi noslēgt tā galus
	
	
	 

	 
	Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).   Piem.:( DVK, DUR, SRS  u. c.)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	00480
	                                  1,0 m
	77.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 010                                  03.04.01
	 
	 
	 

	 
	Kabeļa aizsardzība ar lentveida vai rievzobu profiliem
	
	
	 

	 
	Veidot kabeļu aizsardzību no aizsargprofiliem firmas" Arot":Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	
	
	 

	 
	Piem.: L 125; L 170; S 125;S 170;LT 125; LT 170 u.c.
	 
	 
	 

	
	Summa grupai  0103 - kab.aizsardzība
	
	
	0.00

	
	                           
	
	
	

	
	            GRUPA  0104      Ceļu, ietvju un laukumu segumu virsmas
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	00760
	                                    1,0 m2
	20.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 010                                      04.06.01.03
	 
	 
	 

	 
	Zālāja ierīkošana.
	
	
	 

	 
	Pamatslāņa rupjas smilts vai smilts nolīdzināšana, melnzemes-25 cm kārtas uzbēršana,zāļu sēklas 
	
	
	 

	 
	 maisījuma   (sark.auzene-50-60% daudzgadīgā airene-40%, skarene-10% ) 35 līdz 40 gr.
	
	
	 

	 
	 iesēšana uz 1 m2.                Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	
	Summa grupai 0104
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                       GRUPA 0105   -  Citi darbi
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	00790
	                              1,0 m3
	4.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr.  1995 010                                 05.01.03
	 
	 
	 

	 
	Celtniecības smilts vai grunts  piegāde objektā
	
	
	 

	 
	Smilts vai grunts iekraušana a/m,  atvešana uz objektu un izkraušana  objektā.
	
	
	 

	 
	 Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	00790.2
	                              1,0 m3
	4.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1997.010                                     05.01.09   
	 
	 
	 

	 
	Melnzemes piegāde objektā
	
	
	 

	 
	Melnzemes iekraušana a/m,  atvešana uz objektu un izkraušana  objektā.
	
	
	 

	 
	 Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	
	Summa grupai 0105
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                         NODAĻA   02
	
	
	

	
	                           Grupa  0201
	
	
	

	
	               ZS kabeļu guldīšana tranšejā 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	00830
	                              1,0 m
	90.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 020                                       01.01.02.
	 
	 
	 

	 
	Z/sp.kabeļa no 50 mm2 līdz 150 mm2 guldīšana tranšejā.
	
	
	 

	 
	Zs kabeļu guldīšana, ieskaitot ievilkšanu aizsargcaurulēs, cauruļu hermetiska noslēgšana.
	
	
	 

	 
	Bez  piemaksām (t.sk.ziemas) Piemēram- AXMK-1-4x50, AXMK-1-4x150     
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	00870.1
	                             1,0 gab.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1999 0201                               
	
	
	 

	 
	Z/sp. kabeļa  nostiprināšana - koka balstā 
	
	
	 

	 
	Kabeļa pacelšana un nostiprināšana koka  balstā, aizsargprofila uzlikšana, kab.rezerves
	
	
	 

	 
	 ieguldīšana un pievienošana. Visu šķērsgriezumu un markas kabeļi.
	
	
	 

	 
	 Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	
	Summa grupai 0201
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                       NODAĻA  03              Kabeļu montāža
	
	
	

	
	                          Grupa  0301         ZS kabeļu montāža
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	01050
	                                1 gab.
	2.00
	 
	0.00

	 
	StL-Nr. 1995 021                                01.01.03.
	 
	 
	 

	 
	Z/s plastm.izolāc. kab.gala apdares no 50 mm2  līdz 150 mm2
	
	
	 

	 
	Kabeļa pārbaude ar megeri, gala apdares montāža, stiprināšana, fāzēšana, pievienošana. 
	
	
	 

	 
	Bez  piemaksām (t.sk.ziemas)    piem.:EPKT 0031,  EPKT 0047, EPKT 0063 u.c.
	 
	 
	 

	
	Summa grupai 0301
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	                             GRUPA 0303      Cita veida kabeļu montāža
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	01600
	                              1 gab.
	3.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 021              05.03.01.
	 
	 
	 

	 
	Kabeļa marķējuma (repera) ierīkošana
	
	
	 

	 
	Atrakt bedri un uzstādīt sagatavotu kabeļa marķējuma(repera)zīmi, vai  kab.brīdinošo plāksnīti 
	
	
	 

	 
	 piestiprināt pie sētas vai ēkas sienas.  Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	
	Summa grupai  0303
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                           NODAĻA 04
	
	
	

	
	                        Ēku pieslēgumi
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	01650
	                                   1 gab.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 022                      01.01.02.04.         
	 
	 
	 

	 
	Uzskaites  sadalnes (LU tipa) montāža (kabeļu līnijās)
	
	
	 

	 
	Pamatnes un sadales uzstādīšana,ieskaitot zemes darbus,stiprināšanu,slēdzenes montāžu,
	
	
	 

	 
	zemēšanas iesma montāža, mēraparātu uzlikšana un savienošana.Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	
	
	 

	 
	Piem.:  LU, BLU, NLU, TLU, BT-LU   u.c
	 
	 
	 

	
	Summa nodaļai -04  Ēku pieslēgumi .
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	NODAĻA 05           Gaisvadi
	
	
	

	
	GRUPA 0501         ZS gaisvadi
	
	
	

	
	VADU      MONTĀŽA      LĪNIJĀ.
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	01940.61
	                             1,0 gab.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL- Nr. 1997  031         
	
	
	 

	 
	Kabeļa montāža (jebkurā)  balstā. Visas markas un šķērsgriezumi
	
	
	 

	 
	Kabeli ar samontētu gala apdari uzcelt balstā, nostiprināt, pievienot ar spailēm, uzlikt aizsardzību, 
	
	
	 

	 
	nokrāsot, ieguldīt kabeļa rezervi, uzņemt piesaistes, aizbērt. Bez  piemaksām (t.sk.ziemas).
	 
	 
	 

	
	Summa grupai  05 01
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	NODAĻA   07   -   Zemējuma iekārtas
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	02720.1
	                             1,0 gab.
	2.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 050         03.
	
	
	 

	 
	Vertikālais zemētājs    līdz 2,5 m
	
	
	 

	 
	 Karsti cinkota, profilēta dzelzs stieņa iedzīšana gruntī  līdz 2,5 m, bez pretestības mērījumiem
	
	
	 

	 
	Bez piemaksām(t.sk.ziemas)    piem: 16mm apaļdzelzi,  u.c.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	02750
	                             1 gab.
	2.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 050         04.03.
	
	
	 

	 
	Zemējuma kontūras  pretestības mērījumi
	
	
	 

	 
	Samontētās zemējumu kontūras vai atsevišķa dziļumzemētāja pretestības mērīšana,
	
	
	 

	 
	slēgta darba akta, izpildzīmējuma  un pretestības mērījumu protokola sagatavošana
	
	
	 

	 
	  Bez piemaksām(t.sk.ziemas)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	02750.1
	                             1 gab.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2007 050         04.
	
	
	 

	 
	Atkārtotas zemējuma kontūras  pretestības mērīšana GVL
	
	
	 

	 
	Atkārtotas  zemējumu kontūras vai atsevišķa dziļumzemētāja pretestības mērīšana
	
	
	 

	 
	un pretestības mērījumu protokola sagatavošana. Bez piemaksām(t.sk.ziemas)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	02760
	                             1 balsts.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 050         07.01.
	
	
	 

	 
	Zemējuma   montāža pa  koka balstu.
	
	
	 

	 
	Montēt zemējuma vadu pa koka balstu, piestiprināt un veikt  nepieciešamos
	
	
	 

	 
	 savienojumus un pretrkorozijas krāsojumus.Bez piemaksām(t.sk.ziemas)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	02790
	                             1 gab.
	1.00
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1995 050         09
	
	
	 

	 
	Kabeļu sadalnes zemējums       
	
	
	 

	 
	Iedzīt vertikālo zemētāju, jeb iesist zemēšanas trosi izmantojot uzgali (SF-11), līdz 1,5 m dziļumam, izpildot 
	
	
	 

	 
	visus savienojumus un pretrkorozijas krāsojumus. Bez piemaksām(t.sk.ziemas)
	
	
	 

	 
	piem.: LU-3, KS-4a,  LUKS, UAKS u.c. saadalnēm
	 
	 
	 

	
	Summa grupai  LOS  07 - Zemējuma iekārtas:
	
	
	0.00

	
	
	
	
	

	
	                     LOS 09   -      Pielikums
	
	
	

	
	
	
	
	

	03500.1
	1.diena
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1997
	
	
	 

	 
	Rakšanas atļaujas saņemšana plānotiem darbiem
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.2
	1 km.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1997
	
	
	 

	 
	Sarkanās līnijas vai EPL nospraušana.
	 
	
	 

	 
	Sarkanās līnijas un EPL trases nospraušana dabā ar teodolītu.   ( ģeodēziskā centra pakalpojums).
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.2B
	1 objekts.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2002   
	
	
	 

	 
	Energoobjekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā.
	
	 

	 
	Saskaņā ar LEK-002 sagatavot enrgoobjekta derīguma parbaudei zem sprieguma pirms nodošanas  ekspluatāciā,
	
	
	 

	 
	t.sk.veicot iekārtas reviziju, operatīvo uzrakstu uznešanu, slēdzeņu uzstādīšanu, vietu numerāciju sadalēs,
	
	
	 

	 
	 akta noformēšanu par darbu un mērījumu izpildi atbilstoši normatīviem un to kvalitāti.
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	03500.2C
	1 objekts.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2002   
	
	
	 

	 
	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba 
	
	 

	 
	Ražošanas izmaksas par  pielaišanu pie darba veicot darbus darbojošās gaisvadu EPL 
	 

	 
	 saskaņā ar LEK 025.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.3
	1 km.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1997
	
	
	 

	 
	Ģeodēziskā kontrolkartēšana.
	 
	
	 

	 
	Ģeodēziskā kontrolkartēšana pēc kab.noguldīšanas, vai gaisa vadu EPL izbūves, pārbaudes akta
	 
	
	 

	 
	 sagatavošana un izsniegšana. ( ģeodēziskā centra pakalpojums).
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	

	03500.3 B
	1 objekts.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2002   
	
	
	 

	 
	Energo objekta sagatavošana Valsts pieņemšanas komisijai.
	
	 

	 
	Uzrādīt energobūvi Būvvaldes pieņemšanas komisijai , saskaņā ar LBN 301-97, 
	
	
	 

	 
	piestādot nepieciešamos atzinumu-aktus par energo objekta gatavību ekspluatācijai.
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 

	03500.23
	1 km
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2007
	
	
	 

	 
	 Gaisa vadu līnijas izpildu tehniskā dokumentācija.
	
	
	 

	 
	Sagatavot gaisa vadu EPL (visa veida sprieguma)  montāžas okumentus atbilstoši ekspl.noteikumiem
	 
	
	 

	 
	( t.sk. izp.trasi ) par veiktajiem darbiem un nodot tos RPR ED un elektro tīkla nodaļā 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.24
	100 m
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1997
	
	
	 

	 
	Kabeļu līnijas izpildu tehniskā dokumentācija.
	
	
	 

	 
	Sagatavot EPL (visa veida sprieguma) guldīšanas un montāžas dokumentus atbilstoši ekspl.noteikumiem 
	 
	
	 

	 
	 ( t.sk. izp.trasi ) par veiktajiem darbiem un nodot tos kabeļu trasu dienestā.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.25
	1.objekts
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1997
	
	
	 

	 
	Elektro iekārtas  izpildu tehniskā dokumentācija.
	
	
	 

	 
	Sagatavot el.montāžas dokumentus par FP, TP,dzīvojamo māju un citu objektu ( kabeļu kanālu,aku) 
	 
	
	 

	 
	slēgtiem un montāžas darbiem, ieskaitot zemēšanas kontūru,atbilstoši ekspl.noteikumiem un 
	
	
	 

	 
	 nodot  CETD, PETD, EENR  unTeh.Daļā.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.30
	1.objekts
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 1999
	
	
	 

	 
	Darbu organizācijas projekts
	
	
	 

	 
	Sastādīt un saskaņot ( t.sk. ar RPR ED, RPR AD, CETD, PETD, ODD  ) ,energoobjekta izbūves darbu
	
	
	 

	 
	organizācijas projektu, un kabeļu vai iekārtas  atslēgumu grafiku.
	 
	 
	 

	
	       C M D   kopā:
	
	
	0.00

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	03500.40
	CMD (latos)
	 
	
	0.00

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.41
	CMD (latos)
	 
	
	0.00

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.42
	1 c/st.
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2007    
	
	
	 

	 
	Darbi kas nav iekļauti sarakstā pēc stundu likmes izcenojuma
	
	
	 

	 
	Piem.:oper.uzrakstu atjaunošana, kronšteina montāža, pastaba bandāžas maiņa, droš.nomaiņa, "šunta"
	
	
	 

	 
	noņemšana, "0"vada bojājuma novēršana, u.c elektro montāžas darbi
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	03500.44
	1.objekts
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2008    
	
	
	 

	 
	Izmaksas Būvdarbu veikšanas projekta izstrādei.
	 
	
	 

	 
	Izmaksas par būvdarbu veikšanas projekta  izstrādi un saskaņošanu ar būvprojekta  autoru un
	 
	
	 

	 
	 pasūtītāju ( Vispārīgie būvnoteikumi Nr.112, § 135,  § 137,  § 138.) Bez piemaksām (t.sk.ziemas) 
	 

	
	
	
	
	

	03500.45
	1.objekts
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2008    
	
	
	 

	 
	Izmaksas Darba organižācijas projekta un kalendāra plāna izstrādei.
	 
	
	 

	 
	Izmaksas par Darba organižācijas projekta un kalendāra plāna izstrādi un saskaņošanu ar 
	 
	
	 

	 
	 pasūtītāju ( Vispārīgie būvnoteikumi Nr.112,  5.5. sadaļa.). Bez piemaksām (t.sk.ziemas) 
	 

	
	
	
	
	

	03600
	NODEVA = mt x  C (latos)
	 
	 
	0.00

	 
	StL Nr. 2002.
	
	
	 

	 
	Pašvaldības nodeva par Būvatļaujas saņemšanu EPL kabeļu rekonstrukcijai vai izbūvei.
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Darbu apjomos uzrādīto izstrādājumu konkrēto tirdzniecības marku vietā  atļauts piedāvāt cita ražotāja ekvivalentus izstrādājumus. 

Piezīmes:

1. Dotie darbu apjomi skatāmi kopā ar projektu.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.
2.pielikums

Pretendenta pieteikuma forma

Pretendents,

___________________________________________________, reģ.Nr._________________,

Sabiedrības nosaukums (firma)


                                        Reģistrācijas numurs
___________________________________________________________________________,

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
___________________________________________________________________________,

Sabiedrības bankas rekvizīti

tā___________________________________________________________________personā 

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats 

Saskaņā ar atklāta konkursa “Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības buvniecība” un Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecība” nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:
1. piekrītu atklāta konkursa nolikuma noteikumiem un garantēju nolikuma prasību izpildi. Atklāta konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami;

2. pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu;

3. pretendents pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā  vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, Publisko iepirkumu likumā 39. panta 3. daļā noteiktajā laika periodā;

4. pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, Publisko iepirkumu likumā 39. panta 3. daļā noteiktajā laika periodā;
5. pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

6. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir patiesas;

7. pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

8. šis piedāvājums ir spēkā līdz_______________ (datums);

9. _______________ (pretendenta nosaukums) apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus.

_______________________


Paraksts



z.v.
Pretendenta __________________________________________________________________,

Pasta adrese, tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese 

___________________________________________________________________________.

Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Pieteikums jāparaksta pretendenta amatpersonai, kura ir paraksta tiesības vai viņa pilnvarotai personai.

3.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma
Pretendents ______________________________________________________________ piedāvā veikt Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvdarbus un/vai Valkas pagasta Sēļu ciems ūdenssaimniecības būvdarbus  atbilstoši atklāta konkursa “Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecība un Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecība” Id.Nr. VND 2009/K-3 ERAF nolikumam par:
	1.daļa: Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvdarbi līgumcena bez PVN
	

	2.daļa: Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvdarbus līgumcena bez PVN
	

	Kopējā piedāvājuma līgumcena bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Kopējā piedāvājuma līgumcena ieskaitot PVN
	


Pielikumā: Darbu izpildes tāmes uz ___lp

Datums______________

________________________________________________________________________

      (Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)

4.pielikums

Pretendenta finanšu apgrozījums būvniecībā
Pretendents_____________________________________________

	Gads
	Finanšu apgrozījums bez PVN

(tūkst. Ls)

	2006
	

	2007
	

	2008
	

	Kopā
	

	Vidēji =Kopā/3
	


Datums_________

__________________________________________________________________________
      (Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)

5.pielikums

Pretendenta pieredzes apraksts
	Nr.
	Veikto pakalpojumu apraksts
	Pasūtījuma apjoms (LVL)
	Saviem spēkiem veikto pasūtījumu apjoms (% no kopējā apjoma)
	Pasūtītājs
	Pasūtījuma izpildes sākuma un beigu laiks (norādot gadus un mēnešus)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


Datums______________

___________________________________________________________________________

   (Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)

6.pielikums

<Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums>

<Datums>

                     Būvdarbu vadītāja apliecinājums

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

1) piekrītu piedalīties atklātā konkursā “Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecība un Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecība” <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā speciālists <pozīcijas nosaukums>  pozīcijā;

2) gadījumā, ja līgums par darbu izpildi tiks parakstīts ar augstāk minēto Pretendentu, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei sekojošā laika periodā:

	No (datums)
	Līdz (datums)

	[1. perioda sākums]
	[1. perioda beigas]

	[2. perioda sākums]
	[2. perioda beigas]

	u.t.t.
	u.t.t.


3) neesmu piedalījies šī konkursa nolikuma sagatavošanā.

	Speciālista vārds un uzvārds


	

	Speciālista paraksts


	


7.pielikums

Cirriculum Vitae (CV) forma

1. Uzvārds:







2. Vārds: 






3. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ... līdz...)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	

	
	

	
	


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni 
(skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 – pamatzināšanas).
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	Latviešu 
	
	
	

	Angļu
	
	
	

	Krievu
	
	
	


5. Dalība profesionālajās organizācijās: 


6. Citas prasmes: 






7. Pašreizējais amats:





8. Uzņēmumā nostrādātie gadi:




9. Galvenā kvalifikācija:








10. Darba pieredze attiecīgajā reģionā:


11. Darba pieredze.

	Laiks (no ... līdz ...)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	

	
	
	


12. Profesionālā pieredze. 

	N.p.k.
	Līguma

nosaukums,

adrese
	Īss līguma priekšmeta apraksts
	Līguma izpildes gads
	Pasūtītājs, tālrunis
	Līguma cena (tūkst. Ls, bez PVN)
	Amats

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


13. Publikācijas

14. Cita informācija

Personas paraksts:____________________________________________________________

Datums_________

__________________________________________________________________________
      (Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)

8.pielikums

Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts

	Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas nr.
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Apakšuzņēmēja izpildei plānotās būvdarbu daļas apraksts
	Apakšuzņēmēja veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Datums______________

___________________________________________________________________________

   (Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)
9.pielikums

<Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums>

<Dokumenta parakstīšanas datums>

<Dokumenta Nr.>

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Apakšuzņēmēja nosaukums:_____________________________________________________.

Apakšuzņēmēja reģistrācijas Nr.: ______________________________.
1. Esam izskatījuši konkursa “Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecība un Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecība” nolikumu (turpmāk – nolikums), tai skaitā darba uzdevumu un iepirkuma līguma projektu un piekrītam to nosacījumiem.

2. Apliecinām, ka:

2.1. ar tiesas spriedumu neesam atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, Publisko iepirkumu likumā 39. panta 3. daļā noteiktajā laika periodā;

2.2. pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu neesam atzīti par vainīgiem normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā  vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, Publisko iepirkumu likumā 39. panta 3. daļā noteiktajā laika periodā; 

2.3. neesam snieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

3. Piedāvājam izpildīt un pabeigt pakalpojumus <apakšuzņēmējam nododamā pakalpojumu apjoma % ar cipariem un vārdiem> apjomā no kopējā pakalpojuma apjoma saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem.

Apakšuzņēmuma amatpersona, kurai ir paraksta tiesības:

	Vārds un uzvārds 
	

	Amats
	

	Paraksts
	


10.pielikums

Darba organizācija

Darba organizācijas apraksts apliecina pretendenta iespējas veikt būvdarbus. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību.

Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji, apakšuzņēmēji. 

Tehnika un ražošanas iekārtas. Jānorāda informācija par nepieciešamo tehniku, ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentiem, kuras nepieciešamas līguma izpildei to pieejamības apraksts (īpašumā vai nomā).

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.

Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projekta un konkursa nolikumā norādītajām prasībām, ievērojot veicamo darbu specifiku un iespējamību atkarībā no laika apstākļiem.
Datums______________

___________________________________________________________________________

   (Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)
11.pielikums

Būvniecības tāmju kopsavilkumi
1.daļa: “Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecība”
	Nr.p.k.
	Tāmes nosaukums
	Izmaksas

	1
	Ūdensvada izbūve no EAŪ-1 līdz AŪ1-1
	

	2
	Ūdensvada izbūve no AŪ1-2 līdz AŪ1-3
	

	3
	Kanalizācijas izbūve no K1-1 līdz K1-9
	

	4
	Kanalizācijas izbūve no K1-9 līdz K1-22
	

	5
	Kanalizācijas De200 mm   izbūve ar caurdūruma metodi (L=18m)
	

	6
	Kanalizācijas De160 mm   izbūve ar caurdūruma metodi (L=18,5m)
	

	7
	Kanalizācijas izbūve no K1-22 līdz K1-32
	

	8
	Kanalizācijas izbūve no K1-32 līdz izplūdei
	

	9
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Q-60 m3/dnn
	

	10
	NAI teritorijas vertikālā planēšana
	

	11
	NAI teritorijas labiekārtošana
	

	12
	NAI elektroapdādes un apgaismojuma tīkli
	

	13
	Elektroapdādes tīkli 
	

	
	KOPĀ:
	

	
	PVN 21%
	

	
	PAVISAM KOPĀ
	


Datums______________

___________________________________________________________________________

   (Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)
2.daļa: “Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecība”
	Nr.p.k.
	Tāmes nosaukums
	Izmaksas

	1
	Jauna artēziskā urbuma Nr. 2 izbūve
	

	2
	Rekonstruējamie ūdensvada Ū1 tīkli (No projektējamā urbuma līdz atdzelžošanas stacijai un no ŪAS līdz daudzdzīvokļu mājām un līdz AŪ1-3)
	

	3
	Ūdensvada De32 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=20,5 m)
	

	4
	Projektējamais ūdensvads Ū1    (no akas AŪ1-3 līdz ŪM-20a)
	

	5
	Ūdensvada De32 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=61,5 m)
	

	6
	Ūdensvada De40 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=19,5 m)
	

	7
	Ūdensvada De63 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=21,0 m)
	

	8
	Ūdensvada De63 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=18,5 m)
	

	9
	Ūdensvada De63 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=18,0 m)
	

	10
	Projektējamais ūdensvads Ū1  (no akas AŪ1-1 līdz akai AŪ1-12)
	

	11
	Ūdensvada De63 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=59,50 m)
	

	12
	Projektējamais ūdensvads Ū1  (no akas ŪM-33 līdz akai AŪ1-15)
	

	13
	Ūdensvada De63 mm izbūve ar caurdūruma metodi (L=20,0 m)


	

	14
	Atdzelžošanas stacijas ēkas būvniecība
	

	15
	Ūdens atdzelžošanas iekārtu ar ražību Q=6 m3/h uzstādīšana
	

	16
	Sadzīves kanalizācija K1
	

	17
	Nosacīti tīras kanalizācijas K3 trases izbūve
	

	18
	Pazemes rezervuāru izbūve 2x55 m3
	

	19
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Q-60 m3/dnn
	

	20
	ŪAS teritorijas vertikālā planēšana
	

	21
	ŪAS teritorijas labiekārtošana
	

	22
	NAI teritorijas vertikālā planēšana
	

	23
	NAI teritorijas labiekārtošana
	

	24
	ŪAS elektroapdādes un apgaismojuma tīkli
	

	25
	ŪAS zemējuma kontūrs un zibensaizsadzība
	

	26
	NAI elektroapdādes un apgaismojuma tīkli
	

	27
	NAI elektroapgāde
	

	28
	ŪAS elektroapgāde
	

	
	KOPĀ:
	

	
	PVN 21%
	

	
	PAVISAM KOPĀ
	


Datums______________

___________________________________________________________________________

   (Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)
12.pielikums

Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda banka un noformē uz savas veidlapas

Piedāvājuma nodrošinājums

Pasūtītājs: Valkas novada dome

Nr.:_____







Datums:__________________

Konkursa nosaukums: “Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecība un Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecība”
Ievērojot to, ka:

                                                  (Pretendenta nosaukums, Reģ.Nr. un adrese)

(turpmāk saukts „Pretendents”) ir iesniedzis savu piedāvājumu konkursam par <konkursa nosaukums>

ar šo mēs


                                      (kredītiestādes nosaukums, reģ.vieta, reģ.Nr. un juridiskā adrese)

apliecinām, ka mums ir saistības pret Valkas novada domi turpmāk sauktu (Pasūtītājs) par summu

(piedāvājuma nodrošinājuma summa izteikta ciparos un vārdos)

Par kādu var tikt izdarīti maksājumi minētā Pasūtītāja labā šajā nodrošinājumā zemāk minētos gadījumos. 

Apzīmogotos ar minētās bankas oficiālo zīmogu _________________. 

                                                                                                           (datums)

Šīs saistības noteikumi ir:

· ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

· Pretendents, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, neiesniedz pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem;

· Pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiskā pieprasījuma, neprasot pasūtītājam pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā prasībā norāda, ka pieprasītā summa tam pienākas sakarā ar viena vai visu iepriekš minēto noteikumu izpildīšanos. Šis galvojums paliks spēkā <dienu skaits> dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz ______. gada ___. _____________ , un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk kā šajā datumā. 

(datums) (Bankas zīmogs)
13.pielikums
Līgumsaistību nodrošinājuma garantija

[uz bankas veidlapas]

Saistību galvojuma numurs Nr._____

[Izdošanas Vieta]






                  [Izdošanas Datums]


Pasūtītājam: Valkas novada domei, Reģ.Nr.90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV – 4701
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2009/K-3 ERAF

Ievērojot to, ka <komercdarbības forma, firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk – Būvuzņēmējs) ir uzņēmies, saskaņā ar 2009. gada ___.___________ noslēgto Līgumu par būvdarbu veikšanu, Pasūtītāja reģ. Nr.___ (turpmāk – Līgums) saistības pret Valkas novada domi, reģistrācijas Nr. 90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads LV-4701, (turpmāk – Pasūtītājs), 

un tā kā Līgumā ir noteikts, ka Būvuzņēmējs ir jāiesniedz bankas galvojums Pasūtītājam 5 % (piecu procentu) apmērā no Līgumā norādītās kopējās līgumcenas kā nodrošinājums Būvuzņēmēja Līguma saistību pilnīgai izpildei, 

un tā kā mēs, <kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk – Banka) esam piekrituši dot Būvuzņēmējam iepriekš minēto galvojumu, tad mēs apstiprinām, ka mēs galvojam par Būvuzņēmējs savlaicīgu un pienācīgu Līguma saistību izpildi un, ka šo saistību neizpildes gadījumā uzņemamies saistības pret Pasūtītāju par summu LVL <līguma izpildes nodrošinājuma summa cipariem /summai jāatbilst Līgumā noteiktajam/>. 

Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu vai jebkuru mazāku summu Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs norāda, ka viņam pienākas pieprasītā summa, jo Būvuzņēmējs nav izpildījis iepirkuma nolikuma vai Līguma saistības. 

Šis galvojums ir spēkā līdz 200___.gada ___.____________ un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz Bankā ne vēlāk par šo datumu. 


Šis galvojums ir sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek    nodots  –  ______________, otrais – Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. 


 

       <Amata nosaukums>   <z.v.>  <Paraksts>       <Paraksta atšifrējums> 

14.pielikums
Līgums Nr.
par Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecību un 

Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecību
Valkā, 

                                                                                           2009.gada ……….
  Valkas novada dome, reģ.Nr.90009114839, kuras vārdā saskaņā ar Valkas novada pašvaldības nolikumu rīkojas priekšsēdētājs Kārlis ALBERGS, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses, 

       un

………., reģ.Nr………….., valdes priekšsēdētāja ……………… personā, turpmāk tekstā saukti Būvuzņēmējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Valkas novada domes rīkotā atklātā konkursa “Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecība un Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecība” (iepirkuma Id.Nr.: VND 2009/K-3 ERAF), turpmāk šā līguma tekstā saukts - Konkurss, rezultātiem un Personu grupas iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
1. Apzīmējumi: 
Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1. „Autoruzraugs” – SIA „Ekolat” nozīmēts projekta arhitekts, kura pienākums ir nodrošināt un atbildēt par Tehniskā projekta daļu risinājumu mijiedarbību, Tehniskā projekta saturu kopumā un atbilstību Līguma, Izmaksu tāmes, Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafika un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Pasūtītāja uzdevumā nodrošināt un veikt Būvdarbu autoruzraudzību.

1.2. „Būvuzraugs” – būvdarbu uzraudzībā kompetenta fiziska vai juridiska persona, kuru būvuzraudzībai būvobjektā pilnvaro Pasūtītājs, nododot tiesības Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus par izpildītiem būvdarbu apjomiem un kvalitāti, izpildīto būvdarbu atbilstības novērtējumu saskaņotam Tehniskajam projektam, Pušu saskaņotām Tehniskā projekta izmaiņām, Būvdarbu izpildē izmantojamo materiālu, iekārtu un tehnikas pielietojumu, atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.3.   Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks – Būvuzņēmēja izstrādāts un Konkursa Piedāvājumā iekļauts detalizēts būvdarbu veikšanas laika grafiks, kurā norādīts laiks Būvdarbu veikšanai un pabeigšanai, piegādēm, pārbaudēm u.c. veiksmīgai Būvdarbu norisei nepieciešamiem pasākumiem.

1.4. “Darbu vadītājs” –Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmējus darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.5. “Darbi” – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.6. „Defekti” – izpildīto būvdarbu, būvizstrādājumu un iekārtu neatbilstība Latvijas Republikas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām vai citām Līgumā vai tam pievienotajos dokumentos ietvertajām prasībām, tai skaitā nepilnības izpildītajos būvdarbos vai to kvalitātes neatbilstība.

1.7. “Līgums” – Līdzēju parakstīts Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.8. “Līguma cena” – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4. punktā - naudas summa, ko Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par Līgumā pielīgto Būvuzņēmēja saistību pienācīgu izpildījumu;

1.9. “Būvobjekts” – visi 2. punktā minētais būvējamais (rekonstruējamie) objekts ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

1.10. “Piedāvājums” – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Konkursā.
1.11. “Būvprojekts” – SIA „Ekolat”, vienotais reģ.Nr. ……., būvkomersanta reģistrācijas datums …………. reģistrācijas numurs ………, izstrādātie tehniskie projekti „Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecība” un „Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecība”
1.12. “Tāme” – Līgumam pievienots Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu un Būvprojektu veikt Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecību / Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecību (iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2009/K-3 ERAF), turpmāk tekstā  - Būvdarbi.

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Būvdarbus veic ar savu vai Piedāvājumā norādīto darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

2.3. Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar Būvprojektu un šo Līgumu. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Būvprojektā noteikto objekta rekonstrukcijai un izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Būvprojekta.
2.4. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā Būvuzņēmējam samaksāt par pienācīgi, atbilstošā kvalitātē un savlaikus izpildītiem Būvdarbiem.

3. Līguma sastāvdaļas

3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Līgums;

3.1.2. Pielikumi:

· Nr.1 – Būvprojekts (pievienots atsevišķa dokumenta veidā); 

· Nr.2 – Piedāvājums (pievienots atsevišķa dokumenta veidā);

· Nr.3 – Tāmes;

· Nr.4 - Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks.

3.2. Visas 3.1. punktā minētās daļas kopumā veido Līgumu. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa tiek pievienota Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma dokumentācija Konkursā „Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības būvniecība un Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2009/K-3 ERAF. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 3.1. punktā.

4. Līguma cena

4.1. Līguma cena par visu šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksās Būvuzņēmējam, ir LVL …………… (………….. lati un ……….. santīmi), ieskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli LVL ………….. (…………… lati un ……………. santīmi). Pasūtītājs samaksās Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda visas Līgumā ietvertās saistības.

4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Būvprojektu un Līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu. Būvuzņēmējs apliecina, ka Būvprojekts ir realizējams kopumā, un  ka Tāmēs (pielikums Nr.3) ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu atbilstoši Būvprojektam saistītie izdevumi. Tāmes kopējā summa nevar tikt papildināta vai palielināta ar Būvdarbiem, kas jāveic saskaņā ar Būvprojekta dokumentāciju, kā arī gadījumos, ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzumu, to cenu un Būvdarbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Būvprojektā noteikto Būvdarbu izpildei.

4.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma summā ir iekļauti visi darbi, darbaspēka un citas izmaksas, materiāli un iekārtas, kas jāizpilda, jāuzstāda un jāizmanto saistībā ar Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav paredzēti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Līguma dokumentos paredzēto Būvdarbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

4.4. Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas un Līguma summa paliek nemainīgas viena (1) gada laikā no šī Līguma noslēgšanas  dienas, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju. Pēc šajā punktā minētā termiņa izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir pieļaujamas:

4.4.1. ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem; 

4.4.2. pamatojoties uz inflācijas objektīvi radīto cenu kāpumu būvniecības nozarē Latvijas Republikā. 

4.5. Ja pēc Pasūtītāja prasības, kas noformēta kā Valkas novada domes lēmums, tiek mainīti veicamo Būvdarbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, organizējot sarunu procedūru. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Līgumam pievienotajās Tāmēs norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

5. Darbu izpildes noteikumi

5.1. Būvdarbi Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu, būvnormatīviem, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, šī Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Būvdarbu apjomus vai Būvdarbu izpildes termiņus. Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu izpildi ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī uzturot Būvlaukumu atbilstošā kārtībā. Būvdarbos ietilpst arī visu paredzēto materiālu, iekārtu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, regulēšana, palaišana (ja nepieciešams pēc Tehniskās projekta).
5.2. Būvuzņēmējs Būvdarbus apņemas uzsākt pēc šī Līguma noslēgšanas noteiktajos termiņos, iepriekš pieņemot no Pasūtītāja būvdarbu zonu un būvatļaujas kopiju. 

5.3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus (tajā skaitā pret nelabvēlīgām dabas parādībām) pilnā apmērā par saviem līdzekļiem veic Būvuzņēmējs.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības mainīt veicamo darbu apjomu esošā Līguma un Līguma cenas ietvaros pēc Līdzēju rakstiskas vienošanās noslēgšanas.

5.5. Būvuzņēmējs Darbu izpildi veic Būvdarbu izpildes kalendārajā laika grafikā noteiktajā kārtībā un termiņos.

5.6. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt pēc šī un būvatļaujas saņemšanas no Pasūtītāja. Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas jāiesniedz Pasūtītājam atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāts Darbu veikšanas projekts, kā arī visa nepieciešamā dokumentācija, kas nepieciešama būvatļaujas saņemšanai.
5.7. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju Darbu veikšanas dokumentāciju. 
5.8. Līdzēji vienojas, ka par Līguma dokumentiem, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa un kas būs saistoši Līdzējiem, tiks uzskatīti šādi dokumenti: 

5.8.1. Tehniskais projekts;

5.8.2. Izmaksu tāme;

5.8.3. Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks;

5.8.4. Autoruzrauga rakstveida rīkojumi par Būvdarbu organizāciju, kas tiek doti autoruzraudzības kārtībā un saskaņoti ar Pasūtītāju;

5.8.5. Pasūtītāja pilnvaroto personu, arī Būvuzrauga rakstveida rīkojumi par Būvdarbu organizāciju. 

Strīda gadījumā priekšroka tiek dota tiem dokumentiem, kuros ir doti detalizēti aprēķini, mērījumi vai rasējumi. Līdzēju savstarpējās saistībās šajā punktā minētie dokumenti ir uzskaitīti to prioritātes secībā. 

5.9. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs nozīmē Darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.10. Darbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.

5.11. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Būvdarbu izpildi un Būvdarbu nodošanu apņemas pabeigt ne vēlāk kā līdz 2010.gada …….. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Būvuzņēmējam apturēt Būvdarbus, un Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties šādu Pasūtītāja norādījumu izpildīt.

5.12. Pasūtītājs būvlaukumu Būvuzņēmējam nodod ar pieņemšanas–nodošanas aktu ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas. Būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana pirms Būvdarbu uzsākšanas un to laikā ir Būvuzņēmēja pienākums.

5.13. Būvuzņēmējam nav tiesību izmitināt Būvobjektā darbiniekus vai kā citādi izmantot Būvobjektu, būves un/vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi.

5.14. Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā attālumā no Būvlaukuma nodrošina pieslēgumu elektrībai un ūdensvadam ražošanas vajadzībām. Visus izdevumus par komunikāciju pieslēgšanu, pievilkšanu un izlietošanu Būvdarbu vajadzībām maksā Būvuzņēmējs.

5.15. Līdz Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanai Būvuzņēmējs ir atbildīgs par:

5.15.1. valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētajiem darba drošības un aizsardzības pasākumiem;

5.15.2. Būvobjekta un Darbu veikšanas vietas apsardzi (ja tā ir nepieciešama);

5.15.3. būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), Būvobjekta darbinieku sadzīves telpu un darba iekārtu apsargāšanu un uzglabāšanu;

5.15.4. izpildīto Būvdarbu kvalitāti un to pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu līdz Būvdarbu nodošanai Pasūtītājam.

5.16. Līdz Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanai Būvuzņēmējam jānodrošina Pasūtītājam un viņa personālam brīva pieeja Būvobjektam atbilstoši saskaņotajiem Būvobjekta kārtības noteikumiem.
5.17. Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam Būvobjektu, un nodošanas brīdī Būvobjektam jābūt sakoptam, iztīrītam un Līguma noteikumiem atbilstošā stāvoklī.
5.18. Ja Būvdarbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt, ja tas ir nepieciešams, Būvdarbu  izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.
5.19. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Līdzējiem ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izdarīt grozījumus Būvprojektā. Iespējamos risinājumus piedāvā Būvuzņēmējs.

5.20. Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs tos var nodrošināt ar būvlaukumā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Būvuzņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem.

5.21. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

5.22. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

5.23. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

5.24. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā darba apjomam un tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par Būvdarbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Būvdarbu pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. 
5.25. Par pārbaudes veikšanu Pasūtītājs vai viņa pilnvarotā persona par to iepriekš paziņo Būvuzņēmējam. 2 (divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejamie segtie darbi. Būvuzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba dienas, ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu.

5.26. Būvuzņēmējs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā izmantot Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvobjektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Būvuzņēmēja puses. 
5.27. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Būvdarbu vai to daļa atbilst Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā. 

5.28. Būvuzņēmēja pārstāvis par pārbaudē konstatējamiem faktiem tiek informēts pārbaudes veikšanas laikā, bet pārbaudes rezultāti akta veidā, norādot konstatētos Defektus, tiek paziņoti Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Būvuzņēmējs paziņo ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Būvuzņēmēja iebildumus, uzskatāms, ka Būvuzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.

5.29. Var veikt iepriekšējās, kārtējās, īpašās, atkārtotās un galīgās pārbaudes. Iepriekšējās, kārtējās un īpašās pārbaudes tiek veiktas 5.24.- 5.28. punktā noteiktajā kārtībā. Atkārtotā pārbaude tiek veikta pēc konstatēto Defektu novēršanas.

5.30. Saskaņā ar Līgumu, veicamo pārbaužu aktus Puses paraksta 1 (vienas) nedēļas laikā pēc pārbaudes beigšanas. Pārbaudes aktā tiek fiksēti: Būvdarbu vai to daļa, kas tiek pārbaudīta, Defekti, kurus konstatējis pārbaudes veicējs, kā arī Defekti, uz kuriem uzmanību vērsis Pasūtītājs. Ja pārbaudes veicējs secina, ka veiktie Būvdarbu atbilst normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas termiņu un kārtību.

5.31. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Pasūtītāja nozīmētais Būvuzraugs.

5.32. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu.

5.33. Pārbaudes veicējam ir pienākums savlaikus uzaicināt Līdzēju pārstāvjus piedalīties pārbaudē.
5.34. Būvdarbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi: 

5.34.1. Būvuzņēmējam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Būvdarbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet tas nedrīkst pārsniegt 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas. Garantijas laikā konstatētie Defekti novēršami Līguma 13.sadaļā noteiktajos termiņos;

5.34.2. Būvuzņēmēja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa ietvaros;

5.34.3. ja Būvuzņēmējs uzskata, ka Defekta rašanās nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā) rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma pamatojumu;
5.34.4. strīda gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, un, ja tiek konstatēts, ka Defekta rašanās nav Būvuzņēmēja vaina, viņam nav pienākums atlīdzināt Defektu novēršanas izdevumus. Jebkurš no Līdzējiem ir tiesīgs noteikt izpildīto darbu/konstatēto Defektu ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ekspertīzes slēdziens tiek iesniegts abiem Līdzējiem izskatīšanai. Ja otrs Līdzējs nepiekrīt ekspertīzes slēdzienam, kā arī citos gadījumos, par kuriem Līdzēji vienojušies, tiek pieaicināta neatkarīgu un atbilstoši sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu - Būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ekspertīzes slēdziens Pasūtītājam un Būvuzņēmējam ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tas Līdzējs, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu;
5.34.5. Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Būvuzņēmēju Defektu novēršanas darbu veikšanā, kā arī nodrošināt pieeju to pārbaudei; Būvuzņēmējam, savukārt, ir pienākums Defektu novēršanu veikt Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā.
5.35. Būvdarbu veikšanas gaitā norēķinu veikšanas nolūkā Būvuzņēmējs ne vēlāk kā līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam ar aktu iesniedz Pasūtītājam faktiski izpildītos Darbus par iepriekšējā mēnesī veikto Darbu apjomu. Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus 5 (piecās) darba dienās, apstiprina Būvdarbu izpildes aktu pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai neapstiprina aktu. Nekvalitatīvi veiktie Būvdarbu netiek apmaksāti un tiek pārstrādāti uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja 6. (sestajā) darba dienā Būvuzņēmējs nav saņēmis no Pasūtītāja pretenzijas vai atteikumu pieņemt darbus, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir apstiprinājis Būvdarbu izpildes aktu un piekrīt apmaksāt Būvdarbu atbilstoši iesniegtajam aktam.
5.36. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

5.37. Būvuzraugs un Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Līdzējiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji. Darba sanāksmju protokolēšanu un protokolu glabāšanu nodrošina Būvuzņēmējs. Pēc katras darba sanāksmes ne vēlāk kā vienas (1) kalendāra nedēļas laikā Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darba sanāksmes protokola apliecinātu kopiju.

5.38. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Būvprojektam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

6. Līguma izpildes termiņi

6.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda Līgumā noteiktajos termiņos.

6.2. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Būvdarbu izpildi un Būvdarbu nodošanu apņemas pabeigt ne vēlāk kā līdz 2010.gada ……, saskaņā ar būvdarbu izpildes kalendāru.
6.3. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kas kavē Būvdarbu izpildi šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.4. Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

6.4.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;

6.4.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;

6.4.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (piecu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

6.4.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi, tajā skaitā neierasti zema gaisa temperatūra ziemas mēnešos.

6.5. Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

6.6. Ja Būvuzņēmējs līguma 6.4. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem (ne vēlāk kā trīs (3) darba dienas), kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties (ne vēlāk kā divas (2) darba dienas) sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.

6.7. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Būvuzņēmējam apturēt Būvdarbus, un Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties šādu Pasūtītāja norādījumu izpildīt.

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

7.1. Pasūtītājs apņemas:

7.1.1. saņemt būvatļauju un pirms Būvdarbu uzsākšanas izsniegt tās kopiju Būvuzņēmējam; 

7.1.2. nodot Būvuzņēmējam būvdarbu veikšanas laukumu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts;

7.1.3. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu - Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

7.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju (piem., Būvprojektu);

7.1.5. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Būvdarbu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

7.1.6. samaksāt par izpildītajiem Būvdarbu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības:

7.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

7.2.2. pieaicināt Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai;

7.2.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

8. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

8.1. Būvuzņēmējs apņemas:

8.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu;

8.1.2. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas pieņemt no Pasūtītāja būvdarbu zonu pēc tās faktiskā stāvokļa,  Līdzējiem sastādot par to aktu. Ja abi minētie apstākļi neiestājas vienā dienā, tad termiņu nosaka pēc apstākļa, kas iestājies vēlāk;

8.1.3. 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu un citus būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus, pretējā gadījumā Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par būvatļaujas saņemšanas nokavējuma sekām.

8.1.4. saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

8.1.5. pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam (Darbu vadītājam) darbu veikšanas projektu saskaņā ar “Vispārīgo būvnoteikumu” 5.4.nodaļu;
8.1.6. visu no normatīvajiem aktiem izrietošo saistību izpilde attiecībā uz Būvdarbu saskaņošanu valsts un pašvaldību iestādēs un visu nepieciešamo atzinumu, atļauju saņemšana, izņemot būvatļauju; nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs izsniedz Būvuzņēmējam attiecīgu rakstveida pilnvaru, vēstuli vai citu nepieciešamo dokumentāciju;
8.1.7. visu darba drošības pasākumu nodrošināšana Būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami satiksmes organizēšanai Būvlaukumā, kā arī visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu un apgaismojumu uzstādīšana; 

8.1.8. tīrības nodrošināšana Būvlaukumā visā Būvdarbu izpildes laikā, kā arī Būvlaukumam pieguļošās teritorijas nepiesārņošanas nodrošināšana, tas ir, lai Būvlaukumā esošie gruži un materiālu atliekas nenonāktu minētajā teritorijā (piemēram, ar mašīnas iebraukšanu vai izbraukšanu, iekraušanas vai izkraušanas darbu veikšanu); 

8.1.9. Būvuzņēmējs saskaņā ar LR vides normatīvajiem aktiem un citu normatīvo aktu prasībām veic pasākumus, lai izvairītos no kaitējuma un traucējuma izraisīšanas Pasūtītājam, trešajām personām un to īpašumam trokšņa vai citas Būvuzņēmēja darbības rezultātā;

8.1.10. normatīvo aktu ievērošana un pasākumu veikšana, lai nepasliktinātu un nepiesārņotu apkārtējo vidi;

8.1.11. savlaicīga un pilnīga drošības pasākumu veikšana Būvlaukumā;

8.1.12. no saviem līdzekļiem apmaksāt visus Būvobjektā esošos un Būvuzņēmējam pieejamos ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes un būvgružu izvešanas pakalpojumus, kas ir nepieciešami un paredzēti Būvdarbu atbilstošai organizēšanai un veikšanai saskaņā ar Līgumu; 

8.1.13. regulāri, sākot ar Līguma parakstīšanas dienu, iepazīstināt Pasūtītāju ar informāciju par Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafika ievērošanu - šai informācijai ir jāatspoguļo: 

8.1.13.1. progress, kādā Būvuzņēmējs veic darbus salīdzinoši ar Pušu saskaņoto Būvdarbu izpildes kalendāro laika grafiku;

8.1.13.2. Būvdarbu izpildes gaitas dokumentācija;

8.1.13.3. visu citu saskaņoto dokumentu saņemšana.

8.1.14. pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
8.1.15. Veikt būvdarbus kvalitatīvi un līgumā noteiktajos termiņos;

8.1.16. Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām un, ievērojot Būvprojektu, būvatļauju un publiskos ierobežojumus.

8.1.17. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

8.1.18. Nodrošināt, lai pēc objekta nodošanas, pievedceļu un laukumu tehniskais stāvoklis nebūtu sliktāks  kā pirms darbu uzsākšanas.

8.1.19. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas ir nepieciešams) un segt izdevumus par apsardzi;

8.1.20. nodrošināt būvdarbu žurnāla pildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītāja pārstāvim un Būvuzraugam, ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas iepriekš paziņojot par to Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai.

8.1.21. nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai.

8.1.22. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

8.1.23. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

8.1.24. visā Darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās projekta dokumentācijas atbilstība pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Būvdarbus nekavējoties (divas (2) darba dienas) rakstveidā informēt Pasūtītāju. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

8.1.25. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

8.1.26. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

8.1.27. ne vēlāk kā līdz katra mēneša 5. datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem Būvdarbu apjomiem Būvobjektā; 

8.1.28. nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses. 

Būvdarbu vadītājs: ………., personas kods …………, būvprakses sertifikāta Nr………… no ………... (lēmums nr…………..).


8.1.29. Uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā atsevišķu darbu posmu Būvdarbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

8.1.30. Būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Būvprojektam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

8.1.31. Pēc Pasūtītāja pilnvarojuma nodrošināt atzinumu par Būvdarbu gatavību nodošanai un/vai Būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu;

8.1.32. Pirms Būvdarbu nodošanas sakārtot Būvobjektu un būvlaukumu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

8.1.33. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Būvdarbu izpildi;

8.1.34. Ja Pasūtītājs pieprasījis apturēt Būvdarbus Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties šādu Pasūtītāja norādījumu izpildīt.

8.1.35. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem Būvdarbu sekmīgai izpildei. 

9. Apakšlīgumi

9.1. Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Būvdarbu izpildi tikai ar Konkursa Piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības laikā darbuzņēmēju var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā darbuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem un to kopijas ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā iesniedzamas Pasūtītājam.

9.2. Būvuzņēmējs koordinē darbuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par darbuzņēmēju Būvdarbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.

10. Apdrošināšana

10.1. Ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāra dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma un polises oriģinālu vai apliecinātu kopiju ar atbildības limitu ….. % (. procenti) no Līguma cenas.
10.2. Civiltiesiskajai apdrošināšanai ir jābūt spēkā nepārtraukti visā Būvdarbu izpildes un garantijas laikā. Apdrošināšanā jāiekļauj arī visi Būvuzņēmēja apakšuzņēmēji.

10.3. Jebkādi grozījumi noslēgtajos apdrošināšanas līgumos iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

10.4. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz apdrošināšanas polises noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto apdrošināšanas prēmiju summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par Darbu veikšanu, kā arī saņemt vienreizēju līgumsodu LVL 1000,00 (viens tūkstotis lati) apmērā.

11. Riska pāreja

11.1. Būvdarbu, materiālu vai iekārtu, cilvēku traumu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

12. Dokumentācija

12.1. Dokumenti, kurus Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 

13. Līguma nodrošinājums

13.1. Būvuzņēmējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma nodrošinājumu 5% (pieci procentu) apmērā no kopējās Līguma summas, kas ir noformēts kā bankas garantija, kurā banka uzņemas saistības pret Pasūtītāju, tādejādi papildus nodrošinot, ka Būvuzņēmējs savlaicīgi un pilnībā izpildīs šajā līgumā noteiktās saistības.

13.2. Šī Līguma 13.1. punktā noteiktajam Līguma nodrošinājumam jābūt spēkā no tā izsniegšanas brīža līdz 2010.gada …...
13.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līguma nodrošinājumu (t.i. saņemt visu vai daļu šī Līguma 13.1. punktā minētās naudas summas), lai pilnībā vai daļēji dzēstu Būvuzņēmēja saistību neizpildes gadījumā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, ieturētu šajā līgumā paredzēto līgumsodu vai neatmaksāto avansa maksājumu

14. Garantija

14.1. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumam un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

14.2. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt savu garantijas saistību izpildi, iesniedzot Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu garantijas perioda garantiju 5 % (pieci procenti) apmērā no Līguma cenas. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība un garantijas perioda garantijas saturs Būvuzņēmējam ir iepriekš rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Šajā Līguma punktā minētā garantija jāiesniedz ne vēlāk kā pirms Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas (ekspluatācijā) akta parakstīšanas brīža.

14.3. Līguma 14.1. punktā minētais garantijas termiņš būvdarbiem vismaz 5 (pieci) gadi no būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas;.

14.4. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam Līdzēju saskaņotā terminā, kas nedrīkst būt ilgāks par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā un uz kurām ir attiecināma 14.1.punktā noteiktā garantija.

14.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to rakstiski tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 (desmit) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 10 (desmit) dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 48 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

14.6. Līguma 14.5. punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

14.7. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Būvuzņēmēja rēķina novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Būvuzņēmēja, tai skaitā, izmantojot Būvuzņēmēja iesniegto garantijas laika garantiju.

15. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

15.1. Būvuzņēmējs nekavējoties pēc Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par tā gatavību nodošanas procedūrai. Būvdarbu pārbaudi pirms tā pieņemšanas nodošanas procedūras ietvaros veic Pasūtītāja izveidota komisija, pie pārbaudes darbībām pieaicinot Būvuzņēmēja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu nodošanas procedūru uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāra dienas pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Būvdarbu gatavību nodošanas procedūrai saņemšanas, un par to rakstiski informē Būvuzņēmēju.

15.2. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam tehnisko dokumentāciju par izpildītajiem Būvdarbiem.

15.3. Līdzēju pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē. Ja kāds no Līdzējiem nav ieradies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devis savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes, tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce. Ja kāds no Līdzējiem atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, otrs Līdzējs var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes. 

15.4. Pirms nodošanas akta parakstīšanas tiek veikta Būvobjekta apsekošana un galīgā Būvdarbu pārbaude. Pārbaudē pārbaudītājs apstiprina Būvdarbus, ja tajos nav konstatēti Defekti. Galīgā pārbaude tiek veikta pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas. Ja galīgajā pārbaudē netiek konstatēti Defekti vai tie ir nelieli un novēršami 5.34. punktā paredzētajā kārtībā, Līdzēji 1 (vienas) kalendāra nedēļas laikā pēc galīgās pārbaudes pabeigšanas paraksta Būvdarbu galējo pieņemšanas–nodošanas aktu. Priekšnoteikums Būvdarbu galējā pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanai ir spēkā esošs kompetentu institūciju izdots akts par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā.

15.5. Ja Būvdarbu pieņemšanas komisija konstatē trūkumus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

15.6. Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

16. Maksājumu izdarīšanas kārtība

16.1. Kopējā par Būvdarbu izpildi noteiktā Līgumcena ir LVL ….. (….. lati un … santīmi), ieskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli LVL ….. (….. lati un …. santīmi).

16.2. Avansa maksājumu 5 % apmērā no Līguma summas Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas un no brīža, kad Būvuzņēmējs ir iesniedzis visus šādus dokumentus 

· Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma apliecinātu kopiju;
· Līguma nodrošinājumu;
· atbilstošu maksājuma rēķinu.
16.3.Kopējo Līgumcenu Pasūtītājs samaksās Būvuzņēmējam par Būvdarbu pienācīgu izpildi sekojošā kārtībā un apmēros:
16.3.1. Ikmēneša maksājumu. Pasūtītājs veic samaksu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem un Būvuzrauga pārbaudītiem Būvdarbiem saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegtiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas aktiem. Kārtējo ikmēneša maksājumu Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc veikto darbu akta par aprēķina mēnesi apstiprināšanas un atbilstoša rēķina no Būvuzņēmēja saņemšanas. 
16.3.2. Kopā darbu izpildes gaitā Pasūtītājs samaksā ne vairāk, kā 90 % (atkarībā no rēķinos veidojošās summas) apmērā no Līguma cenas. Atlikušo summu Pasūtītājs samaksās Būvuzņēmējam tādā apmērā, kāda ir pēc Pasūtītāja prasījumu dzēšanas par Būvdarbu izpildes kavējumu un nekvalitatīvu izpildi, tā tiks izmaksāta Būvuzņēmējam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu galējā pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un garantijas perioda garantijas (14.2.punkts) apliecinātas kopijas un tam pievienotās kvīts par garantijas apmaksu iesniegšanas Pasūtītājam.

16.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

16.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

17. Izmaiņas līgumā

17.3. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 4.5. punktu). Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

17.4. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Būvdarbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties (trīs (3) darba dienas) rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

17.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus Būvdarbu apjomos vai Būvprojektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos vai Būvprojektā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma cenu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi Būvdarbu apjomos vai Būvprojektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Līdzēju vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.

18. Īpašuma tiesības

18.3. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz būvdarbos izmantotajiem materiāliem, rekonstrukcijas darbiem, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju) pāriet pēc Būvdarbu līguma cenas samaksāšanas. Pēc Būvdarbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam.

18.4. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

19. Līdzēju mantiskā atbildība

19.3. Par Būvdarbu izpildes kalendārajā laika grafikā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu nokavējumu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) no Līguma cenas par katru nokavēto dienu. Līdzēji vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 10 % (desmit procentus) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no līgumsaistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Pasūtītāju.

19.4. Līgumā noteiktā samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu. Līdzēji vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 10 % (desmit procentus) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsaistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Būvuzņēmēju.
19.5. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Līguma 20.2.1. un 20.2.2. punktos minēto iemeslu dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma cenas.
19.6. Ja Būvuzņēmējs pienācīgā termiņā nepilda Līgumu 14. punktā noteiktās garantijas saistības vai atsakās no to izpildes, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no Līguma cenas par katru gadījumu, kā arī sedz visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
20. Līguma laušana

20.3. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

20.4. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

20.4.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

20.4.2. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;

Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

20.5. Izbeidzot Līgumu 20.2. punktā noteiktajā gadījumos, Līdzēji sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību līdz Līguma laušanas brīdim. Sastādot aktu, Līdzēji ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par faktiski izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no akta sastādīšanas dienas. Izdarot norēķinu par faktiski izpildītajiem darbiem, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

20.6. Būvuzņēmējs Līguma laušanas gadījumā 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no 20.2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 19.3. punkta noteikumiem.

20.7. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

20.8. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Būvdarbi attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

20.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

20.10. Sakarā ar valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma neesamību vai citu apsvērumu dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu daļā par Būvdarbu izpildi, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu. Šajā punktā noteiktā Pasūtītāja tiesība vienpusēji pārtraukt Līgumu nav uzskatāma par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu. Būvdarbi attiecībā uz kuriem Līgums nav pārtraukts, tiek pildīti, pieņemti un apmaksāti Līgumā noteiktajā kārtībā.

21. Nepārvarama vara

21.3. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

21.4. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā , ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

21.5. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus.

22. Paziņojumi un informēšana

22.3. Katram Līdzējam ir pienākums nekavējoties rakstveidā paziņot otram Līdzējam par visām iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt Būvdarbu kvalitāti, izmainīt Līgumcenu vai Būvdarbu veikšanas laiku. Būvuzņēmējs atturēsies no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Pasūtītāja saistību izpildi.

22.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Būvuzņēmējam savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līgumcenu un Būvdarbu izpildes termiņus.
22.5. Līdzēji nekavējoties rakstveidā informē viens otru, ja tiek konstatēti šādi apstākļi: 

22.5.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir konstatētas pretrunas;

22.5.2. Līguma dokumentos uzrādītie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

22.5.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka darbu veikšana atbilstoši tiem kādam no Līdzējiem būtu neizdevīga vai pretrunīga;

22.5.4. informācija, dati, instrukcijas, kas iesniegtas Būvdarbu veikšanas laikā, atšķiras no Līguma dokumentiem;

22.5.5. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni.

22.6. Ja Būvuzņēmējs ir nolēmis vērsties ar prasībām par Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu, viņam ir pienākums ziņot Pasūtītājam par šo lēmumu tuvākajā laikā, bet jebkurā gadījumā 3 (trīs) dienu laikā no notikumu sākuma momenta, kas izraisījis aizkavēšanos, kopā ar jebkuru citu ziņojumu, kas paredzēts Līgumā saistībā ar tāda veida cēloņiem. Iemesls Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājumam var būt nepārvaramas varas apstākļi, kuri konstatēti Līguma 20.sadaļā paredzētajā kārtībā, vai papildu darbu, kuri neizriet no sākotnējiem Līguma dokumentiem, pasūtīšana no Pasūtītāja puses. Būvuzņēmējam ir pienākums veikt regulārus pierakstus, kas nepieciešami jebkuru iesniegumu pamatošanai, kā arī citus pierakstus, kurus pamatoti var pieprasīt Pasūtītājs. Būvuzņēmējam ir pienākums ļaut Pasūtītājam iepazīties ar visiem šiem pierakstiem un, ja nepieciešams, iesniegt Pasūtītājam to kopijas. 

22.7. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs ir vērsies ar prasībām par Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu pie Pasūtītāja, kā norādīts 22.4.punktā, tad no Pasūtītāja puses nedrīkst būt nepamatots atteikums pagarināt Būvdarbu pabeigšanas termiņu.

22.8. Pasūtītājs nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā) rakstveidā ziņo Būvuzņēmējam par Būvdarbos konstatētajiem Defektiem, ja tie tiek konstatēti ārpus Līgumā noteiktajā kārtībā veicamajām pārbaudēm.

23. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība

23.3. Līgums sastādīts un tam piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

23.4. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

23.5. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

24.  Citi noteikumi

24.3. Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu.

24.4. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Būvuzņēmējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

24.5. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Līdzēju, par kura pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā Līguma un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.

24.6. Papildus Līgumam Līdzēji apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Līdzēju tiesību realizēšanu.

24.7. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Līdzēji atklājuši viens otram Līguma sastādīšanas un izpildes nolūkā, uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu trešajām personām bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. 

24.8. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.

24.9. Līgums noslēgts 2 identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs. Līgums sastāv no pamatteksta uz … (…..) lapaspusēm un ….. pielikumiem.

24.10. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

24.11. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

24.12. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

24.13. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

24.14. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs  - nav iepriekš norādījis savādāk.

25. Līdzēju paraksti un rekvizīti

	Pasūtītājs

Valkas novada dome

Reģ.Nr. 90009114839 ,

Adrese: Semināra iela 9, Valka, LV-4701

tel./fakss 64722234

Konta Nr. LV62UNLA0050014277068 

A/S „SEB banka”

kods UNLALV2X

Priekšsēdētājs

                                Kārlis Albergs
	Būvuzņēmējs
reģ.Nr. 

tel./fakss 

konta Nr.

A/S 

Bankas kods: 

Valdes priekšsēdētājs
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