Atbildes par iepirkuma procedūras prasībām

(Iepirkuma procedūra „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Valkas novada Valkas pilsētā ", Iepirkuma ID Nr. VND 2013/3-S/KF)

1. Jautājums:
Tehniskajā projektā pašteces kanalizācijas tīklus ir paredzēts izbūvēt no PP SN8 caurulēm. Vai ir iespējams caurules PP SN8 aizstāt ar PVC SN8 gludsienu caurulēm?.

Atbilde:

Materiālus ir iespējams aizstāt ar analogu, kas ir līdzvērtīgs tehnisko prasību un kvalitātes ziņā, kā arī atbilst standarta LVS EN 13476-3 prasībām. Par analoga atbilstību kā līdzvērtīgam materiālam atbildību uzņemas būvuzņēmējs. Jebkura materiāla izbūvei ņemt vērā tam atbilstošās tehnoloģiskās prasības un rēķināties ar konkrētā ražojuma sērijai specifiskajiem izbūves risinājumiem.

Iepirkuma procedūras laikā tika saņemti jautājumi no 2 Pretendentiem, tā kā jautājumi ir par vienām un tām pašām neprecizitātēm tehniskajā projektā, tad ērtības labad tiek publicēti abi jautājumi un atbilde uz tiem.

Turpmākās atbildēs norādām, ka pārskatot tehniskās būvniecības kārtu tehnisko dokumentāciju ir konstatētas atsevišķas pārrakstīšanās un neuzmanības kļūdas. Pārbaudot apjomus, secināts, ka šīs kļūmes ievieš nelielu korekciju cauruļvadu metrāžā. Sagatavojot piedāvājumu lūdzu ņemt vērā sekojošas korekcijas:

2. Jautājums no viena Pretendenta:
Izpētot tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” ģenerālo plānu, garenprofilus un tāmes apjomus, konstatējam, ka cauruļvadu apjomi ģenerālajā plānā neatbilst apjomiem lokālajās tāmēs:

 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkas pilsētā, II kārta” (1.daļa), lokālā tāme 1-1 „Ūdensapgāde un kanalizācija Tālavas ielā”

Jautājums no otra Pretendenta:

1.daļa. Izpētot projektu un salīdzinot specifikācijās norādītos apjomus, tika konstatēta sekojošās neatbilstības:

Tālavas ielas U1 profila posmā starp mezglu UM – 7 un aku U1A – 5 nesakrīt metrāža, kas norādīta dotā posma slīpuma attāluma ailē un ailē starp mezglu attālumiem.

Slīpuma posma garums 60.2+17.4=77.6 m

Attālums starp mezgliem 16.1 + 64.2+3.6=83.9 m

Kā arī aptuveni par 4% atšķiras Tālavas ielas specifikācijā norādītie maģistrālā ūdensvada De160 apjomi salīdzinājumā ar projektu

Atbilde:

Pozīcija Nr. 1: 'PEH caurule ūdensvadam, De160, montāžas darbi" - 770.9m (bija 805m);

Pozīcija Nr. 5: "Ūdensvada dezinfekcija un spiediena pārbaudes" - 897.8m (bija 931.9m);

Pozīcija Nr. 108: " Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95)" - 2787,67m3 (bija 2893,55m3);

Pozīcija Nr. 109: " Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām" - 232.31 m3 (bija 241.13 m3);

Pozīcija Nr. 110: " Smilts apbēruma veidošana ap cauruļvadiem, skatakām" - 309.74 m3 (bija 321.51 m3).

3. Jautājums:
Izpētot tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” ģenerālo plānu, garenprofilus un tāmes apjomus, konstatējam, ka cauruļvadu apjomi ģenerālajā plānā neatbilst apjomiem lokālajās tāmēs:

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkas pilsētā, II kārta” (2.daļa), lokālā tāme 1-2 „Ūdensapgāde un kanalizācija Beverīnas ielā””

Atbilde:

Pozīcija Nr. 1: " PP kanalizācijas caurule De200 SN8, montāžas darbi, t.sk. veidgabali, saslēgumi " - 114 m (bija 115m);

Pozīcija Nr. 12: " Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95)" - 434.7m3 (bija 484.4m3);

Pozīcija Nr. 13: " Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām" - 36.23 m3 (bija 40.40 m3);

Pozīcija Nr. 14: " Smilts apbēruma veidošana ap cauruļvadiem, skatakām" - 48.30 m3 (bija 53.80 m3).

4. Jautājums no viena Pretendenta:
Izpētot tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” ģenerālo plānu, garenprofilus un tāmes apjomus, konstatējam, ka cauruļvadu apjomi ģenerālajā plānā neatbilst apjomiem lokālajās tāmēs:

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkas pilsētā, II kārta” (2.daļa), lokālā tāme 1-8 „Ūdensapgāde un kanalizācija Blaumaņa ielā”

Jautājums no otra Pretendenta:

2.daļa. Izpētot projektu un salīdzinot specifikācijās norādītos apjomus, tika konstatēta sekojošās neatbilstības:

Blaumaņa  ielas U1 profila posmā starp mezgliem UM – 8 un aku UM – 11 nesakrīt metrāža, kas norādīta dotā posma slīpuma attāluma ailē un ailē starp mezglu attālumiem.

Slīpuma posma garums 87.3 m

Attālums starp mezgliem 33 + 4.3+43.7+35.7=117 m

Darām Jums zināmu, ka norādītās neatbilstības ir tikai daži, uzskatāmākie, piemēri no konstatētajiem.

Atbilde:

Pozīcija Nr. 1: " PEH caurule ūdensvadam, De110, izbūve tranšejā, t.sk. veidgabalu, aizbīdņu montāža " - 551 m (bija 544.6m);

pozīcija Nr. 83: " Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95)" - 2227.90 m3 (bija 2390.20m3);

Pozīcija Nr. 84: " Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām" - 185.81 m3 (bija 139.69 m3);

Pozīcija Nr. 85: " Smilts apbēruma veidošana ap cauruļvadiem, skatakām" - 247.74 m3 (bija 288.69 m3).

5. Jautājums:
Izpētot tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” ģenerālo plānu, garenprofilus un tāmes apjomus, konstatējam, ka cauruļvadu apjomi ģenerālajā plānā neatbilst apjomiem lokālajās tāmēs:

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkas pilsētā, II kārta” (3.daļa), lokālā tāme 1-1 „Ūdensapgāde”

Atbilde:

Pozīcija Nr. 1: " PEH caurule ūdensvadam, De110, izbūve tranšejā, t.sk. veidgabali, aizbīdņi " - 436 m (bija 440m);

pozīcija Nr. 12: " Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95)" - 1353,47 m3 (bija 1320.0m3);

Pozīcija Nr. 13: " Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām" - 112.79 m3 (bija 99.0 m3);

Pozīcija Nr. 14: " Smilts apbēruma veidošana ap cauruļvadiem, skatakām" - 150.39 m3 (bija 204.60 m3).

6. Jautājums:
Nolikuma punktā Nr.9.3.3. teikts „Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Būvniecībai, vai citu personu finanšu iespējām) finanšu pārskats par 2010., 2011.un 2012.gadu”, pamatojoties uz likumu „Par uzņēmuma gada pārskatiem” aktuālo redakciju, kas spēkā no 01.01.2013., 66.panta 1.punktu „Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet sabiedrība, kuras darbības apjoms pārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, un sabiedrība, kas ir koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojumu (ja tāds ir) norakstu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts. Kapitālsabiedrības paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts, aizstāj ar akcionāru vai dalībnieku sapulces izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu. Šajā daļā minētos dokumentus sabiedrība iesniedz papīra formā vai elektroniski”. Uzņēmumi, kuru rādītāji atbilst šī likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, gada pārskatus var iesniegt līdz 31.07.2013. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, šobrīd uzņēmumiem var nebūt pieejams auditēts gada pārskats par 2012.gadu, kā rezultātā Pretendents iesniedzot operatīvo 2012.gada pārskatu, datus var interpretēt par labu uzņēmumam, kas savukārt nenodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret citiem pretendentiem.
Atbilde:

Iepirkumu komisija ņems vērā minēto norādījumu. Atgādinām, ka saskaņā ar nolikuma 12.6.punkta c) apakšpunktu Pretendentu, kuri ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai, piedāvājumi tiek noraidīti.
7. Jautājums:
Izpētot darbu apjomu sarakstus secinājām, ka daudzās pozīcijās apjomu aprēķināšanai ir izmantotas formulas. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka izmantojot formulas piegādātājs netīši var tās izmainīt, kā rezultātā tiks mainīti darbu apjomi. Lūdzam Jūs precizēt darbu apjomu sarakstus.
Atbilde:

Pretendents drīkst neizmantot elektroniski darbu apjomu sarakstos dotās formulas un darbu apjomus un izmaksas ievadīt manuāli. Jebkurā gadījumā Iepirkumu komisija vērtēs izmaksu tāmes, kas tiks iesniegtas Pasūtītājam papīra formātā.
Informācijai:

· Tehnisko piedāvājumu (tāmes) iesniegt papīra un xls formātā CD matricā.
8. Jautājums:
Saskaņā ar nolikumu pasūtītājs darbu apjomus ir sadalījis 3 daļās, lūdzam precizēt vai pretendentam ir jāsagatavo atsevišķs finanšu piedāvājums katrai no daļām, vai kopējs piedāvājums visām daļām. Ja Pretendentam jāiesniedz viens kopējs piedāvājums par visām daļām, lūdzam pie iepirkuma dokumentiem pievienot veidni – daļu kopsavilkums, kurā tiek norādīta līguma summa bez PVN no visām iepirkuma daļām.
Atbilde:

Pretendentam ir jāsagatavo viens kopējs piedāvājums par visām iepirkuma daļām un jāizmanto Finanšu piedāvājuma veidne (D8 pielikums).
9. Jautājums:
Lūdzam sniegt paskaidrojumu, kādēļ projekta realizācijai ir nepieciešams tik nesamērīgi liels līguma izpildes nodrošinājums, kā arī kāds būtu līguma izpildes nodrošinājums gadījumā, ja Pretendents atsakās no avansa maksājuma 20% apmērā saņemšanas.
Atbilde:

Līguma izpildes nodrošinājums ir samērīgs ar avansa maksājuma apmēru un garantē, ka līguma laušanas gadījumā Pasūtītājs atgūs samaksāto avansu. Nolikums un iepirkuma līguma projekts neparedz līguma izpildes nodrošinājuma samazināšanu gadījumos, ja Pretendents atsakās no avansa maksājuma saņemšanas.
